



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 646 DEL 24/03/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI"-CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 - DETERMINA A CONTRARRE</b>
-----------------	---

## **PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU**

*D. Diret. 08.11.2021 Del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021"*

*PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.*



COMUNE DI FANO  
Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI  
U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI  
PUBBLICI



**IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO CHE**

- con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del 23/02/2021 come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del comma 139 della L. 30/12/2018, n. 145, annualità 2022;

- con successivo decreto dell'08/11/2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – Investimento 2.2”;

- tra gli interventi finanziati e promossi dal PNRR rientra quello relativo ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI -CUP E35F19001110004 - CUI: L00127440410202000006 finanziato per l'intero importo richiesto di € 950.000,00 assegnati con il D. Diret. 08/11/2021 del Ministero dell'Interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23/02/2021, come rettificato dal D.M. 25/08/2021”;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il presente progetto è stato previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, annualità 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;

- con determina n. 621 del 16/03/2022 è stato affidato l’incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione alla 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 08/09/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI”;

- con determina comunale n. 2088 del 22/09/2022 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari avente ad oggetto “MODIFICA DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 – PERIMETRAZIONE CAPITOLI PNRR PROGETTI SETTORE LAVORI PUBBLICI - (competenza DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell’art.175 comma 5 - quater – lett. a) del TUEL)”, al fine di ottemperare alle previsioni normative in tema di PNRR di cui all’art. 9 comma 4° del decreto-legge n. 77/2021 (Attuazione degli interventi del PNRR), sono stati perimetrati i capitoli di bilancio in parte Entrata ed in parte Spesa per consentire il corretto monitoraggio della situazione contabile afferente gli interventi finanziati con le risorse PNRR, modificando perciò la voce di bilancio dei lavori in oggetto da 1005.22.265 a 1005.22.267 con medesimo impegno di spesa iniziale;

-con determina n. 3126 del 22/12/2022 avente per oggetto “PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUP E35F19001110004 - AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA ”sono state imputate le entrate e IMPEGNATE LA SPESA COME SEGUE:

## - PARTE ENTRATA

Anno	Voce entrata	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. accertamento
2022	4200.01.22 0	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 190.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2_102	2022 / 00248



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	4200.01.22 0	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 760.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/166
			€ 950.000,00				

## PARTE SPESA:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2022	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 39.111,10	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2_102	2022 / 1601.001
2023 FPV	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 150.888,90	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2022/00248	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/502 fpv
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 760.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2023/166	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/503
			€ 950.000,00				

## VISTI:

- la legge di bilancio (L. 197/2022 commi 369-374 dell'art. 1) che ha previsto ulteriore preassegnazione del 10% per l'anno 2023 confermata con mail protocollata ricevuta dal fondo opere indifferibili (agli atti prot. n. 4827 del 17/01/2023) per un totale quindi pari ad € 1.045.000,00;
- che l'opera così come aggiornata nel finanziamento è stata prevista nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di G.C. 41 del 09/02/2023;
- che con mail del 27/02/2023 è stata approvata ulteriore preassegnazione del 10% per l'anno 2023 dal Fondo Opere Indifferibili;
- che con Decreto della Ragioneria generale dello stato MEF RGS RR124 del 13/03/2023 è stata confermata l'ulteriore preassegnazione del 10% per l'anno 2023 dal Fondo Opere Indifferibili e tali risorse sono state assegnate;

## TENUTO CONTO CHE:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 14/03/2023 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI - CUP E35F19001110004 - CUI L0012744041020200000 ed accertata e impegnata l'ulteriore somma riconosciuta ai sensi dell'art. 26 come segue :

## - PARTE ENTRATA

Anno	Voce entrata	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. accertamento
2023	4200.01.22 0	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 95.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del dl 50/2022	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/302

## - PARTE SPESA

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 95.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del dl 50/2022	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/1345

- con Determina n. 561 del 16/03/2023 è stato affidato l'incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura per la DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI - CUI: L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 – CIG 9696305C01all' ING. MARCELLO ZANNA per un importo complessivo di € 40.744,40 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (voce di bilancio 2023-2025 1005.22.267 "PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI "imp. 2023/502 fpv - e sub-imp.2023/502.001)

FATTO rinvio, per il finanziamento dell'opera, agli impegni assunti con gli atti sopra citati;

### PRECISATO altresì che

-termine pubblicazione bando di gara così come stabilito nell'art. 1 co. 143, L. n.145/2018, combinato disposto con l'art. 3, co. 1, DM 08/11/2021, Art. 1, Termini prorogati di 3 mesi Art. 1, co. 139-ter L.n. 145/2018 al **entro il 22 maggio 2023** come da cronoprogramma;

-termine fine lavori: secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 139-ter, della L. 145/2018 i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art.1 comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della L. 145/2018, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono tenuti a concludere i lavori entro il **31 marzo 2026**.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**DATO ATTO** che il presente intervento è stato previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, annualità 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;

**TENUTO CONTO** che con nota prot. n. 0014684 del 09/02/2023 è stata convocata conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 e dell’art. 14 bis della legge 241/90 e s.m.i. in forma semplificata e modalità asincrona in merito ai pareri da acquisire per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo la quale si è conclusa con pareri favorevoli ed esito positivo;

**PRESO ATTO che:**

- il progetto esecutivo per i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI” – CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004”, approvato con la delibera di Giunta comunale n. 91 del 14/03/2023, è stato acquisito in data 06/02/2023 dallo Studio 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. con sede a Roma per l’importo complessivo dell’opera pari ad € 1.045.000,00, come da seguente quadro economico:

## Lavori di Messa in sicurezza di Viale Battisti/Via Garibaldi - Fano (PU)

### QUADRO ECONOMICO

	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza)</b>	<b>€ 711.218,17</b>
	a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	€ 11.187,72
<b>1</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 700.030,45</b>
	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 11.187,72
	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 30.294,63
<b>2</b>	<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 41.482,35</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2)</b>	<b>€ 741.512,80</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
a	Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
b	Rilievi accertamenti indagini (rilievo plano-altimetrico, restituzioni, grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni)	€ 20.000,00
c	Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzioni delle interferenze	€ 20.000,00
d	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 70.861,97
e	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
f	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice DLgs. 50/2016	€ 14.830,26
g	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	€ 30.825,27
h	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori	€ 33.802,68



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

i	Spese tecniche valutazione verde tramite analisi specialistica agronomo IVA compresa	€ 4.000,00
j	Spese relative a sorveglianza archeologica e servizi di supporto al RUP (inclusa IVA e oneri previdenziali)	€ 8.000,00
k	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.500,00
l	Spese per pubblicità	€ 2.000,00
m	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 3.265,88
n	I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre imposte e contributi per legge e arrotondamento	€ 74.151,28
o	Inarcassa 4% su spese tecniche (g, h, m)	€ 2.715,75
p	Iva 22% su spese tecniche (g, h, m,o)	€ 15.534,11
	<b>TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>€ 303.487,20</b>
C	<b>TOTALE INVESTIMENTO (A+B)</b>	<b>€ 1.045.000,00</b>

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

## RELAZIONI

- 15597-PE-00-GEN-RPT-000 R00 Elenco Elaborati
- 15597-PE-00-GEN-RPT-001 R00 Relazione Generale
- 15597-PE-00-GEN-RPT-002 R00 Relazione Tecnica
- 15597-PE-00-GEN-RPT-003 R00 Relazione sulle interferenze
- 15597-PE-00-GEN-RPT-004 R00 Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Generale)
- 15597-PE-00-GEN-RPT-005 R00 Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Tecnica)
- 15597-PE-00-GEN-RPT-006 R00 Schema di Contratto
- 15597-PE-00-GEN-RPT-007 R00 Piano di gestione dei rifiuti
- 15597-PE-00-GEN-RPT-008 R00 Relazione di adattamento ai cambiamenti climatici
- 15597-PE-00-GEN-RPT-009 R00 Piano di gestione delle acque meteoriche
- 15597-PE-00-GEN-RPT-010 R00 Schede DNSH
- 15597-PE-00-GEN-RPT-011 R00 Relazione per il rispetto dei CAM
- 15597-PE-00-GEN-RPT-012 R00 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 15597-PE-00-GEN-RPT-013 R00 Cronoprogramma generale delle opere
- 15597-PE-00-GEN-RPT-014 R00 Relazione Idrologica - Idraulica

## ELABORATI ECONOMICI

- 15597-PE-00-BOQ-RPT-001 R00 Computo metrico estimativo
- 15597-PE-00-BOQ-RPT-002 R00 Quadro economico di progetto
- 15597-PE-00-BOQ-RPT-003 R00 Elenco dei prezzi unitari
- 15597-PE-00-BOQ-RPT-004 R00 Analisi dei prezzi unitari
- 15597-PE-00-BOQ-RPT-005 R00 Incidenza della manodopera



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

15597-PE-00-BOQ-RPT-006 R00 Computo metrico estimativo\_Lavori Opzionali

## **ELABORATI SICUREZZA**

15597-PE-00-SIC-RPT-001 R00 Piano di Sicurezza e Coordinamento

15597-PE-00-SIC-RPT-002 R00 Costi della Sicurezza

15597-PE-00-SIC-RPT-003 R00 Fascicolo dell'opera

15597-PE-00-SIC-DWG-004 R00 Layout della sicurezza

## **ELABORATI CANTIERIZZAZIONE**

15597-PE-00-CAN-RPT-001 R00 Programma Lavori

15597-PE-00-CAN-RPT-002 R00 Relazione di Cantierizzazione

15597-PE-00-CAN-DWG-003 R00 Layout di Cantiere

## **ELABORATI URBANISTICI**

15597-PE-00-URB-RPT-001 R00 Studio di inserimento urbanistico

15597-PE-00-URB-ABS-002 R00 Inquadramento territoriale

15597-PE-00-URB-ABS-003 R00 Inquadramento urbanistico e Piano Particellare preliminare delle aree

## **ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI**

15597-PE-01-ARC-DWG-100 R00 Pianta delle Interferenze 1 di 2

15597-PE-01-ARC-DWG-101 R00 Pianta delle Interferenze 2 di 2

15597-PE-01-ARC-DWG-102 R00 Rilievo topografico e fotografico

15597-PE-01-ARC-DWG-103 R00 Demolizioni e Ricostruzioni

15597-PE-01-ARC-DWG-104 R00 Planivolumetrico e fotoinsertimenti

15597-PE-01-ARC-DWG-105 R00 Pianta di Progetto e profilo altimetrico

15597-PE-01-ARC-DWG-106 R00 Progetto del verde - percorso privo di ostacoli - schema smaltimento delle acque piovane

15597-PE-01-ARC-DWG-107 R00 Stralci di progetto 1 di 3

15597-PE-01-ARC-DWG-108 R00 Stralci di progetto 2 di 3

15597-PE-01-ARC-DWG-109 R00 Stralci di progetto 3 di 3

15597-PE-01-ARC-DWG-200 R00 Sezioni tipologiche

15597-PE-01-ARC-DWG-600 R00 Dettagli 1 di 2

15597-PE-01-ARC-DWG-601 R00 Dettagli 2 di 2

## **ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

15597-PE-01-ELE-RPT-001 R00 Calcolo illuminotecnico

15597-PE-01-ELE-DWG-002 R00 Pianta dell'impianto di illuminazione

**CONSIDERATO** che



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

-il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel rispetto del principio DNSH;

- il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato validato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 6, lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 09/03/2023;

- in data 24/03/2023 è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori Ing. Marcello Zanna depositata agli atti dell'ufficio;

## VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;

- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 1° agosto 2021.

**DATO ATTO** che il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri.

**DATO ATTO** che la realizzazione dell’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 1.045.000,00 al bilancio di previsione 2023-2025, come di seguito indicato:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Component e Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2022	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 39.111,10	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2_102	2022 / 1601.001
2023 FPV	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 150.888,90	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2022/00248	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/502 fpv
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 760.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2023/166	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/503
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 95.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del dl 50/2022	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/1345
			<b>€ 1.045.000,00</b>				

**DATO ALTRESI' ATTO che:**

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- ai sensi dell’art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell’elaborato progettuale “Quadro di incidenza della manodopera”, il costo della manodopera è stimato in € 128.670,48 corrispondente ad un incidenza del 18,092 % sull’importo dei lavori;

**DARE ATTO che:**

- l’operazione in oggetto è soggetta a *inversione contabile* secondo ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- che sarà facoltà della stazione appaltante, stante la disponibilità finanziaria per i lavori aggiuntivi, affidare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 ulteriori lavori fino ad un importo massimo di € 271.861,84 finalizzati a lavori aggiuntivi riguardanti l'intervento in oggetto eventualmente da affidarsi ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a del Decreto 50/2016;

**RILEVATO** che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati.

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

**DATO ATTO** che

- **il fine** che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dei *lavori di messa in sicurezza di Viale Battisti/Via Garibaldi*;
- **l'oggetto** stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;
- **la scelta del contraente** avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in Materia di "Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc";

**RITENUTO:**

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, *mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016* con applicazione del criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato Codice, per un importo complessivo di lavori così ripartiti:

	<b>Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza)</b>	€ 711.218,17
	a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	€ 11.187,72
1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 700.030,45
	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 11.187,72
	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 30.294,63
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.482,35
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2)</b>	<b>€ 741.512,80</b>



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Iva 10 %	€ 74.151,28
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 815.664,08</b>

## DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
  - le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021. Inoltre il comma 7 del medesimo articolo 47, prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche". Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
  - il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
  - ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto le tipologie dei lavori sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare un dilattamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente;
  - il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
  - si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;
  - la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all'art 133, comma 8 del Codice;
  - nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "*L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

## ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica, il Dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione.

**DATO ATTO** che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:

Descrizione lavorazioni	Cat. SOA	Prevalente e/ Scorporabile/ Sios >10%, Sios <10%	Cat. A qualificazioni e obbligatorio (si/no)	Importo lavorazioni obbligatorie escluse opzioni	Lavorazioni opzionali (art. 106 comma 1 lettera A del Codice)	Importo totale (obbligatorie + opzionali) comprensivi oneri sicurezza	Incidenza % sull'importo dell'appalto	Subappalto	Avvalimento
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	Prevalente	si	639.492,83 €	271.861,84	911.354,67	89,93 %	49,99 %	si
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	Scorporabile	no	102.019,97 €	0	102.019,97 €	10,07 %	Al 100 % dell'importo della categoria	si
Totale lavori a misura				741.512,80	271.861,84	1.013.374,64	100 %		

**DATO ATTO** quindi che sarà facoltà della stazione appaltante, stante la disponibilità finanziaria per i lavori aggiuntivi, affidare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 ulteriori lavori fino ad un importo massimo di € 271.861,84 finalizzati a lavori opzionali aggiuntivi di tipologia OG3 come si evince dalla tavola "Computo metrico estimativo\_lavori opzionali" approvato con Delibera di G.C. 91 del 14/03/2023;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo di € **741.512,80** (€ 700.030,45 lavori a misura, + € 11.187,72 oneri della sicurezza inclusi, + € 30.294,63 oneri della sicurezza aggiuntivi) che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti,



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

previa consultazione di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

**VISTO** che è **facoltà del RUP procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta**, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, **i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero**, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;

**VISTO ALTRESÌ** il documento pubblicato dall' Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n. 735/2020;

**RITENUTO pertanto di optare per la procedura aperta** e che l'affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un oggettivo snellimento della procedura di gara;

**RITENUTO** che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, come procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del **criterio del minor prezzo** inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno **n. 10 (dieci)**, salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 Aprile 2019 spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO**, di conseguenza, di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**DATO ATTO**, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

## VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;
- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2021/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

## **DATO ATTO che:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17/12/2021;

## Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";
- Delibera di G.C. N. 109 del 23/03/2023 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

## **DETERMINA**

**1) di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2) di **PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante *procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016*, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, comma 3, lettera b, ed art. 36 comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del richiamato codice per un importo complessivo d'appalto pari a euro € 815.664,08 così ripartiti:

	<b>Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza)</b>	<b>€ 711.218,17</b>
	a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	€ 11.187,72
1	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 700.030,45
	ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 11.187,72
	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 30.294,63
2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.482,35
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2)</b>	<b>€ 741.512,80</b>
	Iva 10 %	€ 74.151,28
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 815.664,08</b>

3) di **DARE ATTO** che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, come procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del **criterio del minor prezzo** inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno **n.10 (dieci)**, salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

#### 4) di **DARE ATTO** altresì che:

- il presente intervento è stato previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, annualità 2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E";

- il progetto è inoltre conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214.

5) **DI DARE ATTO** che i lavori da appaltare pari ad € **815.664,08IVA inclusa** trovano copertura finanziaria come di seguito riportato:





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Component e Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2023 FPV	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 55.664,08	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2022/00248	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/502 fpv
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 760.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2023/166	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/503
			€ 815.664,08				

## 6) di STABILIRE che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare le norme previste dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

## 7) di DARE ATTO che:

- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- l'offerta è vincolante per 210 giorni e la stipula del contratto potrà avvenire entro 90 giorni dall'aggiudicazione;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**8) di ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

**9) di DARE ATTO** che l'operazione in oggetto è soggetta a *inversione contabile* secondo ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72;

**10) di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

**11) di DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**12) di STABILIRE CHE:**

- che sarà facoltà della stazione appaltante, stante la disponibilità finanziaria per i lavori aggiuntivi, affidare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 ulteriori lavori fino ad un importo massimo di € 271.861,84 finalizzati a lavori opzionali aggiuntivi di tipologia OG3 come si evince dalla tavola "Computo metrico estimativo\_lavori opzionali" approvato con Delibera di G.C. 91 del 14/03/2023;

**13) di DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

**14) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione trasparente".

*Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.*

**IL DIRIGENTE**

**SETTORE V - LL.PP.**

**Ing. FEDERICO FABBRI**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)*

## DETERMINAZIONE N. 646 DEL 24/03/2023

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

### Riferimenti contabili:

**CONFERMA SPESA DET.CONTRARRE €.741.512.80(OLTRE IVA 10%)SU CAP.E IMP.DI CUI P.5  
DISPOSITIVO DETERMINA**

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 27-03-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.