
  Amministrazione trasparente on-line dal  5  maggio 2023  alle ore  12,00 del 11 maggio 2023

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila 

     C O M U N E   D I   F A N O
                                                                                                                       Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------
SETTORE 2° - SERVIZI INTERNI APPALTI E CONTRATTI 

     U.O. APPALTI E CONTRATTI 
---------------------------

              
PNRR- ID 586 /CUC - Procedura aperta telematica per l'appalto dei lavori di costruzione del polo scolastico
in località Cuccurano-Carrara -  Lotto 2 - Polo d’infanzia,  per conto del  Comune di  Fano-  PROGETTO
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – M4 - C1 -  INVESTIMENTO 1.1
"PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER
LA PRIMA INFANZIA”-   CUP E37B17000220004  -  CIG  n.  9785108E8E  –  Numero  Gara  9057942.
Riscontro richiesta chiarimenti del Responsabile di gara e del RUP per quanto di competenza.

Quesito n. 5

La presente per segnalare la seguente anomalia il bando di gara riporta oneri della sicurezza pari ad € 
9.292,80, mentre l’elaborato OSA inserito nel progetto riporta € 62.897,15. pertanto vorremmo capire qual è 
l’importo corretto inoltre l’elaborato CME contiene al suo interno due diversi computi con due totali diversi 
vogliate gentilmente fare chiarezza nella documentazione pubblicata cordiali saluti.

Risposta n. 5
Gli oneri della sicurezza aggiuntivi ammontano ad € 9.292,80 come riportato nella pagina successiva alla 
premessa dell’elaborato OSA. Nello stesso elaborato inoltre è stato allegato in fondo l’originario elaborato 
OSA redatto nel 2017 che si intende sostituito a seguito dell’aggiornamento del progetto eseguito 
dall’Ufficio D.L. L’aggiornamento dei costi di sicurezza aggiuntivi è stato eseguito in conformità alle note 
metodologiche del paragrafo 26 del Prezzario ufficiale della Regione Marche, edizione 2023, approvato con 
DGR 1797/2022.
L’elaborato CME è stato aggiornato dall’Ufficio di D.L. in base al Prezzario ufficiale della Regione Marche, 
edizione 2023, approvato con DGR 1797/2022. Nello stesso elaborato inoltre è stato allegato in fondo 
l’originario computo metrico redatto nel 2017 che si intende sostituito a seguito dell’aggiornamento del 
progetto eseguito dall’Ufficio D.L.
L’importo del computo metrico estimativo è pertanto di € 4.616.091,05 (soggetto a ribasso) al quale sono 
stati sommati gli oneri della sicurezza aggiuntiva pari ad € 9.292,80 (non soggetti a ribasso) per un totale di 
importo complessivo dei lavori di progetto di € 4.625.383,85 oltre Iva a norma di Legge.

Quesito n. 6
Si evidenzia che l’importo dei lavori riportati nel Computo Metrico Estimativo non trova corrispondenza con
l’importo dei lavori messi a base di gara nel bando e disciplinare di gara.



Risposta n. 6
L’importo  del  computo  metrico  estimativo  è  di  €  4.616.091,05  (soggetto  a  ribasso)  al  quale  sono stati
sommati gli  oneri della sicurezza aggiuntiva pari ad € 9.292,80 (non soggetti  a ribasso) per un totale di
importo complessivo dei lavori di progetto di € 4.625.383,85 oltre Iva a norma di Legge. L’elaborato CME è
stato aggiornato dall’Ufficio di D.L. in base al Prezzario ufficiale della Regione Marche, edizione 2023,
approvato con DGR 1797/2022. Nello stesso elaborato inoltre è stato allegato in fondo l’originario computo
metrico  redatto  nel  2017  che  si  intende  sostituito  a  seguito  dell’aggiornamento  del  progetto  eseguito
dall’Ufficio D.L.

Quesito n. 7
Chiediamo conferma che l’impresa in possesso delle categorie OG1 classifica IV BIS ed OG11 classifica IV
possa  partecipare  alla  procedura  come  concorrente  singolo,  utilizzando l’incremento  di  un  quinto  della
propria classifica della cat. OG1, come previsto dall’art. 61 comma 2 del Regolamento (DPR 207/2010). 

Risposta n. 7
In conformità all’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, è possibile beneficiare dell’incremento della classifica
di qualificazione 

Quesito n. 8
Nel caso di partecipazione alla gara con la sola categoria OG 1 classifica V, le quote di subappalto sono al
49.99% per la categoria OG 1 e al 100% per la categoria OG 11? di conseguenza un totale importo di €
2.844.470,79 [ € 1.064.269,96 (OG 11) e € 1.780.200,83 (OG 1 ) ]. 

Risposta n. 8
Il quesito non è chiaro. Si precisa che qualora si sia in possesso della sola qualificazione per la categoria
OG1 cl. V è possibile subappaltare al 100% le lavorazioni di cui alla categoria OG11 fermo restando che ai
sensi dell’art. 92, comma 1 del DPR 207/2010 la qualificazione non posseduta con riferimento alla OG11
deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente OG1. Trattasi di subappalto c.d. necessario
da dichiarare a pena di esclusione. La percentuale del 49,99% si riferisce alla categoria prevalente.

Quesito n. 9
La scrivente Impresa chiede il seguente chiarimento:
A pag. 28 del disciplinare di gara dice quanto di seguito: “Nel caso in cui il concorrente decidesse di 
confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, pari ad euro € 660.504,81 non si 
procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata
dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad euro € 660.504,81”; invece nell’Elaborato “Indicenza della 
Manodopera” è indicato quale “Costo della Manodopera” l’importo di € 1.408.891,19.
Pertanto si chiede quale sia l’importo esatto tra € 660.504,81 ed € 1.408.891,19.

Risposta n. 9
Il costo della manodopera è 660.504,81 €.
Nella Tavola 89 "Quadro di incidenza della manodopera" a pag. 2 viene riportato il costo aggiornato a 
660.504,81 € e la seguente frase
"Il presente documento redatto dall’Ufficio di Direzione dei Lavori sostituisce interamente quello del 
progetto esecutivo originario".
Da pag.3 fino a fine documento viene poi riportato l'elaborato del progetto esecutivo originario.

Quesito n. 10
Potete, cortesemente, chiarirci qual’è l’importo esatto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da 
detrarre all’importo complessivo dei lavori pari ad €. 4.625.383,85 ?
Il presente chiarimento è richiesto a fronte degli elaborati di progetto relativi ai “costi per la sicurezza” ed ai 
“costi della sicurezza aggiuntivi”.

Risposta n. 10



I costi  della sicurezza sono stati  determinati  in conformità alle note metodologiche del paragrafo 26 del
Prezzario Ufficiale della Regione Marche, edizione 2023, approvato con DGR 1797/2022 che si riportano di
seguito.
Le spese per la sicurezza in cantiere sono distinguibili  in costi  per l'attuazione del  piano di  sicurezza e
coordinamento (denominati normalmente e semplicemente “costi della sicurezza” o costi esclusi” o costi o
oneri  sicurezza  aggiuntivi”)  ed  oneri  economici  (denominati  normalmente  costi  o  oneri  della  sicurezza
inclusi)  che l'impresa deve sostenere per l'attuazione delle misure stabilite dalla legge in materia di salute
indipendentemente dalle criticità del cantiere e dalle altre condizioni specifiche dell'appalto. I costi  della
sicurezza aggiuntivi non sono soggetti a ribasso di gara e sono aggiunti all’importo dei lavori per rendere
l’importo complessivo dell’appalto congruo anche in relazione agli obblighi specifici di salute e sicurezza
del particolare cantiere (si vedano gli articoli 23, c. 16 e pe c.109 del DLgs 50/2016). 

Gli oneri della sicurezza inclusi, invece, sono indicati da ogni singolo concorrente partecipante alle gare di
appalto  nella  propria  offerta  (si  veda  l'articolo  95,  c.  5,  D.lgs.  50/2016).  Questi  oneri  sono  oggetto  di
valutazione all'interno della verifica più generale di congruità o anomalia dell'offerta da parte delle stazioni
appaltanti (si veda l'articolo 97, c. 5, D.lgs. 50/2016). Devono anche loro risultare comunque congrui. Gli
stessi sono stati determinati dal progettista solo al fine della verifica di congruità o anomalia dell’offerta
economica presentata dai singoli concorrenti alla gara d’appalto, secondo quanto stabilito dall’articolo 97,
cc. 5 e 7 del D.lgs. 50/2016. Gli oneri della sicurezza inclusi non sono oggetto di contabilizzazione e sono
indirettamente compensati all’appaltatore in quanto quota dei singoli prezzi unitari ed in  quanto tali sono
soggetti indirettamente al ribasso di gara.  

L’importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi risulta essere di € 9.292,80 (non soggetto a ribasso) da
detrarre all’importo complessivo dei lavori di € 4.625.383,85 per ottenere l’importo dei lavori di €
4.616.091,05 (soggetto a ribasso).

Quesito n. 11

Buonasera, con riferimento al costo della mano d’opera, riscontriamo che nel disciplinare di gara viene 
riportato un importo pari ad € 660.504,81, mentre nell’elaborato di progetto “89 – incidenza mano d’opera” 
viene riportato un importo pari ad € 1.408.891,19.
Si chiede pertanto quale importo è da considerare.

Risposta n. 11
Il costo della manodopera da considerare è € 660.504,81.
Nella Tavola 89 "Quadro di  incidenza della manodopera" a pag.  2 viene riportato il  costo aggiornato a
660.504,81 € e la seguente frase:
"Il  presente  documento  redatto  dall’Ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  sostituisce  interamente  quello  del
progetto esecutivo originario".
Da pag.3 fino a fine documento viene poi riportato l'elaborato del progetto esecutivo originario che è stato
sostituito a seguito dell’aggiornamento redatto dall’Ufficio di Direzione dei Lavori.

Quesito n. 12
Buongiorno,
Si sollecita riscontro alla precedente richiesta di chiarimento, ovvero:
l’importo dei lavori da Computo Metrico Estimativo non trova corrispondenza con l’importo indicato nel 
Disciplinare posto a base di gara.

Risposta n.12

L’importo dei lavori soggetti a ribasso riportato nel disciplinare di gara a pagina 4 è € 4.616.091,05 al quale
vanno aggiunti € 9.292,80 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per ottenere un importo totale di €
4.625.383,85.  L’importo  dei  lavori  del  computo  metrico  estimativo  e  del  quadro  economico  è  di  €
4.616.091,05 (soggetto a ribasso) al quale devono sommati gli oneri della sicurezza aggiuntiva pari ad €
9.292,80  (non  soggetti  a  ribasso)  per  un  totale  di  importo  complessivo  dei  lavori  di  progetto  di  €
4.625.383,85 oltre Iva a norma di Legge. L’elaborato CME è stato aggiornato dall’Ufficio di D.L. in base al
Prezzario  ufficiale  della  Regione  Marche,  edizione  2023,  approvato  con  DGR 1797/2022.  Nello  stesso



elaborato inoltre  è  stato allegato in  fondo l’originario computo metrico redatto  nel  2017 che si  intende
sostituito a seguito dell’aggiornamento del progetto eseguito dall’Ufficio D.L.

                                            La  Dirigente della CUC                  Il Dirigente e RUP – Settore LL.PP.

                                         dott.ssa Immacolata Di Sauro              dott.  ing. Federico Fabbri

                                                  (Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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