



**COMUNE DI URBANIA**

**Provincia di Pesaro e Urbino**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## **SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO: GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**COPIA**

### **DETERMINAZIONE**

**DEL 18-04-2023 N.51**

**Registro generale N. 166**

**Oggetto: PNRR M4C1 Investimento 1.1: I Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE "CINTI LUCIANI" -DETERMINA A CONTRARRE - CUP. I22C22000100006**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

M4C1 Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>PNRR – M4C1 Investimento 1.1: I Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CINTI LUCIANI" CUP. I22C22000100006 PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE.</i></b>
-----------------	---

**VISTE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n.56 del 29/12/2022 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 - APPROVAZIONE.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n.57 del 29/12/2022 con oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - APPROVAZIONE”;
- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

**VISTE:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
- gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, “Codice dei Contratti”) in particolare, gli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l'articolo 21;

**VISTE:**

- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in particolare, l'articolo 21;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che

mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii. recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

- la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico

#### **VISTE:**

- le norme di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per quanto applicabile alle disposizioni di cui all'art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;

- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Rilevato altresì che:

- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo «di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile»;

- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che «Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;

- il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comportano l'applicazione delle penali di cui DET.SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO n. 51 del 18-04-2023 - Pag. 3 - COMUNE DI URBANIA

all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 2, che, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;
- l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, pubblicato in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 74 del 26/10/2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 124 del 13/03/2023 (G.U. n. 75 del 29/03/2023) con il quale è stata confermata l'accettazione della preassegnazione pari al 10% del contributo originale pari ad € 185.000,00 quale contributo aggiuntivo;

CONSIDERATO che il Comune di Urbania (di seguito, “Soggetto Attuatore”), in risposta all'Avviso pubblico dell'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato , DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “CINTI LUCIANI” presentando apposita proposta di inserimento dell'intervento nel “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, essendo stato attestato in sede di ammissione che l'intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “Intervento”);

CONSIDERATO che l'intervento denominato DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “CINTI LUCIANI”., è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate all'Allegato n. 1 del menzionato Decreto Direttoriale n. 74 del 26/10/2022, ha in data 22/11/2022 sottoscritto l'Accordo di concessione, e successivo addendum in data 10/01/2023 con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di Intervento compresa e nel “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e ammessa a finanziamento;

CONSIDERATO che è necessario che l'Intervento ammesso a finanziamento sia aggiudicato entro il 31/05/2023 e successivamente collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi DET.SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO n. 51 del 18-04-2023 - Pag. 4 - COMUNE DI URBANIA

finanziari stabiliti nel PNRR;

**DATO ATTO che:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

**DATO ATTO altresì che:**

- il contributo pari ad € 2.035.000,00 è concesso con fondi PNRR – M4C1 Investimento 1.1: I Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

- con Determinazione Rg n. 165 del 18/04/2023 è stato approvato il Quadro Economico di spesa – elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, dando atto della seguente copertura finanziaria del progetto dell'importo complessivo di € 2.035.000,00 è la seguente:

- €30,00 capitolo 10006 residui, € 5.439,04 F.P.V. capitolo 10006; € 179.530,96 capitolo 10010, per un totale di € 185.000,00 pari all'anticipo del 10% sul contributo originario di € 1.850.000,00;
- € 1.665.000,00 capitolo 10006 (pari alla differenza tra il contributo originario di € 1.850.000,00 e l'anticipo del 10% ricevuto)
- € 185.000,00 capitolo 10007 pari al 10% del maggiore contributo concesso;

- ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 28/07/2022 e s. m. i. i requisiti per l'accesso al fondo (incremento del 10% del contributo) sono che la pubblicazione del bando o dell'avviso di gara avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023 e che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del DL 50/2022.

- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 124 del 13/03/2023 assegna agli enti che ne hanno fatto richiesta il contributo complementare sul PNRR pari al 10% del contributo inizialmente concesso (€ 185.000);

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute;

- **con Determinazione** RG n. 17 del 24/01/2023 è stato incaricato l'Ing. Giuseppe Maria Leonardi di Urbania per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione;

- **con Determinazione** RG n. 156 del 13/04/2023 è stato incaricato l'Ing. Giuseppe Maria Leonardi di Urbania per la direzione e contabilità lavori;

DATO ATTO che il presente progetto è inserito nel piano triennale opere pubbliche 2023-2025 annualità 2023 - primo aggiornamento - ed è così codificato: CUP I22C22000100006- CUI L82001210416202300004;

**RICHIAMATA** la **Deliberazione di Giunta comunale nr. 34 del 17/04/2023** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo elaborato ai sensi del comma 2 art. 26 del D.Lgs 50/2022 per la "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CINTI LUCIANI" per l'importo complessivo di € 2.035.000,00, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Somme a disposizione		Lavori	
		Importo		Importo	
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>				
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia			Euro	<b>1.660.258,97</b>
A.2.1	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso			Euro	
A.2.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	3.183,81
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>				Euro	<b>1.663.442,78</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	I.V.A. per lavori 10%	Euro	166.344,28		
B.2	Relazione Archeologica (onnicomprensivo)	Euro	1.664,00		
B.3	Relazione Geologica-Geotecnica (onnicomprensivo)	Euro	3.775,04		
B.4	Spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	Euro	96.000,00		
B.5	Direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	Euro	13.000,00		
B.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo/strutturale	Euro	13.500,00		
B.7	Spese Tecniche per APE finale	Euro	1.500,00		
B.8	Contributo integrativo CNPAIA 4% su spese tecniche	Euro	4.960,00		
B.9	I.V.A. 22% su spese tecniche	Euro	28.371,20		
B.10	Onere per verifica del progetto (onnicomprensivo)	Euro	15.000,00		
B.11	Contributo ANAC	Euro	660,00		
B.12	Spese per pubblicità	Euro	2.258,17		
B.13	Incentivi per funzioni tecniche - articolo 113 comma 2 - D.lgs. 18.04.2016 n. 50 compresi oneri CUC	Euro	13.580,66		
B.14	Oneri per commissione OEV	Euro	0,00		
B.15	Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	4.000,00		
B.16	Accantonamenti	Euro	6.943,87		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		Euro	<b>371.557,22</b>		
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				Euro	<b>2.035.000,00</b>

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

TAVOLA	TITOLO
0	ELENCO ELABORATI
1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
2	COMPUTO METRICO
3	ELENCO PREZZI UNITARI
4	ANALISI PREZZI
5	COSTI DELLA SICUREZZA
6	INCIDENZA DELLA MANODOPERA
7	QUADRO ECONOMICO
8	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
9	SCHEMA DI CONTRATTO
10	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
11	LAYOUT DI CANTIERE

12	FASCICOLO DELL'OPERA
13	CRONOPROGRAMMA
14	PIANO DI MANUTENZIONE
A1	PLANIMETRIA STATO DI FATTO - ESTRATTO DI MAPPA – FOTO AEREA
A2	RILIEVO PLANO ALTIMETRICO
A3	PLANIMETRIA DI PROGETTO
A4	PIANTA PIANO TERRA
A5	PIANTA COPERTURA
A6	PROSPETTI
A7	SEZIONI
A8	VISTE 3D
A9	PLANIMETRIA SISTEMAZIONE ESTERNA
A10	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
S1	RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE
S2.1	RELAZIONE DI CALCOLO – Tomo 1
S2.2	RELAZIONE DI CALCOLO – Tomo 2
S3	RELAZIONE DI SINTESI
S4	RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
S5	PROCEDURA PER IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA IN ACCIAIO
D1	PIANTA STRUTTURE DI FONDAZIONE
D2	PIANTA STRUTTURE DI COPERTURA "1"
D3	PIANTA STRUTTURE DI COPERTURA "2"
D4	PIANTA STRUTTURE DI COPERTURA "3"
D5	PIANTA TRAVI DI SOFFITTATURA
D6	PORTALE 5-9-18-23
D7	PORTALE 6-10-24
D8	PORTALE 11-22-33
D9	PORTALE 12-25-34-45
D10	PORTALE 13-26-35-42-47
D11	PORTALE 1-2-3
D12	PORTALE 4-7-8
D13	PORTALE 14-15-16
D14	PORTALE 19-21
D15	PORTALE 28-29-31-32
D16	PORTALE 29-37-43
D17	PORTALE 31-36-44
D18	PORTALE 32-41
D19	PORTALE 30-40
D20	PORTALE 21-30-38-39
D21	PORTALE 39-40-41-44-48
D22	PORTALE 27-33-45-46
D23	TRAVI 4-14/14-28/21-32/29-35/46-47/47-48
D24	CONTROVENTI
D25	TRAVI IN C.A.
D26	ARCARECCI
D27	PIANTA PROFILI PORTA SOFFITTATURA
D28	DISTINTA PROFILI PORTA SOFFITTATURA
E1	IMPIANTO ELETTRICO : RELAZIONE TECNICA
E2	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E COMANDI
E3	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTI FM
E4	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
E5	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO

	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
E6	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
E7	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTI TV - TRASMISSIONE DATI - CITOFOONICO
E8	IMPIANTO ELETTRICO : LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI
E9	IMPIANTO ELETTRICO : QUADRI ELETTRICI E SCHEMI UNIFILARI
E10	IMPIANTO ELETTRICO : SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E11	IMPIANTO ELETTRICO : PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
T1	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO SANITARIO: RELAZIONE TECNICA
T2	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE : PAVIMENTO RADIANTE E VRF
T3	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE : DISTRIBUZIONE RICAMBIO ARIA
T4	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE : UNITA' RICAMBIO ARIA
T5	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE : SCHEMA CENTRALE
T6	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE : SCHEMA DI DISTRIBUZIONE SISTEMA VRF
T7	IMPIANTO IDRICO SANITARIO
V1	PREVENZIONI INCENDI: RELAZIONE TECNICA
V2	PREVENZIONE INCENDI: PLANIMETRIA
F1	IMPIANTO FOGNARIO: RELAZIONE TECNICA
F2	IMPIANTO FOGNARIO: PLANIMETRIA
H1	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
LV	LINEA VITA
R1	RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
R2	RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEL D.N.S.H.
-	SCHEDA DNSH
R3	RELAZIONE TECNICA D.L. 19.08.2005 n. 192 E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
R4	CALCOLO ILLUMINOTECNICO LUCE ARTIFICIALE E LUCE NATURALE
R5	PIANO INERENTE LA FASE DI FINE VITA
R6a	CERTIFICATO ACUSTICO PREVENTIVO DI PROGETTO
R6b	RELAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO
R7	DECOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE
G1	RAPPORTO GEOLOGICO-GEOTENICO

- Il progetto è stato redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di base riportati all'interno delle specifiche tecniche di cui al DECRETO 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022), nonché nel rispetto dei principi DNSH;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è l'arch. Luca Storoni e Direttore dei Lavori è l'Ing. Giuseppe Maria Leonardi;

- il progetto esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 e approvato con Determinazione Rg n.160 in data 17/04/2023;

**DATO ATTO** che la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 2.035.000,00 così come segue:

- €30,00 capitolo 10006 residui, € 5.439,04 F.P.V. capitolo 10006; € 179.530,96 capitolo 10010, per un totale di € 185.000,00 pari all'anticipo del 10% sul contributo originario di € 1.850.000,00;
- € 1.665.000,00 capitolo 10006 (pari alla differenza tra il contributo originario di 1.850.000,00 e l'anticipo del 10% ricevuto)
- € 185.000,00 capitolo 10007 pari al 10% del maggiore contributo concesso;

**DATO ALTRESI' ATTO che:**

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;

- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 505.825,34 corrispondente ad un'incidenza del 30,41% sull'importo dei lavori;
- è stata acquisita l'attestazione dello stato dei luoghi, di cui all'art. 4 c. 1 del D.M. n. 49/2018, inerente la cantierabilità delle aree oggetto dell'intervento di cui trattasi da parte del Direttore dei lavori;

**RILEVATO** che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CINTI LUCIANI";
- l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione delle disposizioni di cui All'art. 47 Del D.L N. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in Materia di "Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc"

**RITENUTO:**

- che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, *come procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016* con applicazione del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del richiamato Codice, al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo d'appalto pari a euro € **1.663.442,78** oltre IVA di legge così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Somme a disposizione		Lavori	
		Importo		Importo	
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>				
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia			Euro	<b>1.660.258,97</b>
A.2.1	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso			Euro	
A.2.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso			Euro	3.183,81
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>				Euro	<b>1.663.442,78</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	I.V.A. per lavori 10%	Euro	166.344,28		
B.2	Relazione Archeologica (onnicomprensivo)	Euro	1.664,00		
B.3	Relazione Geologica-Geotecnica (onnicomprensivo)	Euro	3.775,04		
B.4	Spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	Euro	96.000,00		
B.5	Direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	Euro	13.000,00		
B.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo/strutturale	Euro	13.500,00		
B.7	Spese Tecniche per APE finale	Euro	1.500,00		
B.8	Contributo integrativo CNPAIA 4% su spese tecniche	Euro	4.960,00		
B.9	I.V.A. 22% su spese tecniche	Euro	28.371,20		
B.10	Onere per verifica del progetto (onnicomprensivo)	Euro	15.000,00		
B.11	Contributo ANAC	Euro	660,00		
B.12	Spese per pubblicità	Euro	2.258,17		
B.13	Incentivi per funzioni tecniche - articolo 113 comma 2 - D.lgs. 18.04.2016 n. 50 compresi oneri CUC	Euro	13.580,66		
B.14	Oneri per commissione OEV	Euro	0,00		
B.15	Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	4.000,00		
B.16	Accantonamenti	Euro	6.943,87		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		Euro	<b>371.557,22</b>		
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				Euro	<b>2.035.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.

- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli appalti finanziati dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché di impegnare, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il **30 per cento**, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come disposto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
- ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto la tipologia dei lavori sono strettamente interconnesse e continue, pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare un dilatamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della spesa e non risultare economicamente conveniente;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022 , mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell'appaltatore;
- la gara dovrà svolgersi con l'inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all'art 133, comma 8 del Codice ;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: *“L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto , deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa”;*

**DATO ATTO** che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della seguente qualificazione:

Categoria D.P.R.. 207/2010	lavorazione	Classifica	Qualificaz. ne obbligatori a (si/no)	importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subap paltabile (si/no)
OG1	Edifici civili ed industriali	III-bis	SI	€ 1.184.412,10	71,34%	prevalente	SI
OG11	Impianti tecnologici	II	SI	€ 475.846,87	28,66%	scorporabile	SI

**VISTO** che è facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.

**DATO ATTO** che ai sensi dell'Art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non presentano carattere transfrontaliero, tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'appalto, dell'importo dei lavori a base di gara, inferiore alla soglia comunitaria e dell'ubicazione dei lavori;

**VISTO ALTRESÌ** il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n. 735/2020;

**RITENUTO** che l'affidamento dei lavori di che trattasi con ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un oggettivo snellimento della procedura di gara;

**RITENUTO** che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, come procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del **criterio del minor prezzo** inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che in relazione alla tipologia dell'intervento e al fine di consentire ai concorrenti di acquisire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi funzionale alla redazione dell'offerta congrua, è richiesto il **sopralluogo obbligatorio** previo appuntamento con l'ufficio tecnico del Comune di Urbania nelle date previste dal bando;

**VISTO/A:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.);
  - il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
  - il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
  - il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
  - il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
  - il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
- DET.SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO n. 51 del 18-04-2023 - Pag. 12 - COMUNE DI URBANIA

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

– la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;

– il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

-la L. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;

**DATO ATTO** che pertanto, per l’espletamento delle procedure di gara ci si avvarrà della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) del Comune di Fano, con il quale questo Ente è convenzionato;

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 Aprile 2019 spetta al Comune aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO**, di conseguenza di dover conferire alla CUC l’adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**DARE ATTO**, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC , in conformità al comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell’incentivo previsto al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Provvedimento del vice segretario comunale n. 11 del 01/02/2022 con cui si nomina l’arch. Luca Storoni quale Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Urbania;

#### **ATTESTATO:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;

- che con la sottoscrizione della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato arch. Luca Storoni attesta ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l’assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019;

**ATTESTATA**, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

#### **DETERMINA**

**1) di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.;

**2) di PROCEDERE** alla scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del **criterio del minor prezzo**, art. 36 comma 9bis del richiamato codice, per un importo complessivo d’appalto pari a euro € 1.663.442,78 di cui 3.183,81 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l’importo soggetto a ribasso risulta essere pari ad € 1.660.258,97 , oltre iva 10% così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		Somme a disposizione		Lavori	
		Importo		Importo	
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>				
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia		Euro	<b>1.660.258,97</b>	
A.2.1	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso		Euro		
A.2.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso		Euro	3.183,81	
<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>			Euro	<b>1.663.442,78</b>	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	I.V.A. per lavori 10%	Euro	166.344,28		
B.2	Relazione Archeologica (onnicomprensivo)	Euro	1.664,00		
B.3	Relazione Geologica-Geotecnica (onnicomprensivo)	Euro	3.775,04		
B.4	Spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo e coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione	Euro	96.000,00		
B.5	Direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	Euro	13.000,00		
B.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo/strutturale	Euro	13.500,00		
B.7	Spese Tecniche per APE finale	Euro	1.500,00		
B.8	Contributo integrativo CNPAIA 4% su spese tecniche	Euro	4.960,00		
B.9	I.V.A. 22% su spese tecniche	Euro	28.371,20		
B.10	Onere per verifica del progetto (onnicomprensivo)	Euro	15.000,00		
B.11	Contributo ANAC	Euro	660,00		
B.12	Spese per pubblicità	Euro	2.258,17		
B.13	Incentivi per funzioni tecniche - articolo 113 comma 2 - D.lgs. 18.04.2016 n. 50 compresi oneri CUC	Euro	13.580,66		
B.14	Oneri per commissione OEV	Euro	0,00		
B.15	Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro	4.000,00		
B.16	Accantonamenti	Euro	6.943,87		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		Euro	<b>371.557,22</b>		
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				Euro	<b>2.035.000,00</b>

**3) di DARE ATTO** che la procedura di scelta del contraente è stata individuata, come procedura aperta \di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016,eai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,con applicazione del **criterio del minor prezzo** inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**4) di DARE ATTO altresì che:**

- ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214,

**5) DI CONFERMARE** che l'importo pari ad € 2.035.000,00 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

- €30,00 capitolo 10006 residui, € 5.439,04 F.P.V. capitolo 10006; € 179.530,96 capitolo 10010, per un totale di € 185.000,00 pari all'anticipo del 10% sul contributo originario di € 1.850.000,00;
- € 1.665.000,00 capitolo 10006 (pari alla differenza tra il contributo originario di 1.850.000,00 e l'anticipo del 10% ricevuto)
- € 185.000,00 capitolo 10007 pari al 10% del maggiore contributo concesso;

**6) di STABILIRE** che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;

- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;

**7) di DARE ATTO** che:

- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

**8) di ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

**9) di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Luca Storoni;

**10) di DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**11) di DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC, del Comune di Fano poi trasferito secondo le procedure informatiche Anac al Comune di Urbania;

**12) DI SUB IMPEGNARE** la somma complessiva pari ad € **3.160,00** di cui € 660,00 a favore di ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale contributo per le stazioni appaltanti per l'anno 2023 (tariffe aggiornate dal 01/04/2023) ed € 2.500,00 da erogarsi alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Comune di Fano, incaricata dell'affidamento dell'Appalto, con imputazione al capitolo **10010** CODICE 04.01-2.02.01.09.003 del bilancio 2023-2025 che presente la sufficiente disponibilità;

**13) DI TRASMETTERE la presente determinazione:**

- al Settore Economico finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- alla CUC di Fano;

**14) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" .

*Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Arch. Luca STORONI**



---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Pervenuta in data 18-04-2023 per l'apposizione del VISTO di Regolarità Contabile.

Verificata la regolarità contabile, si attesta la relativa copertura finanziaria.

Li, 18-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Federici Andrea

---

**SERVIZIO SEGRETERIA**

Pervenuta in data dal Servizio Finanziario per l'inserimento dell'Originale nella Raccolta per le Determinazioni;

Li,

**L'ISTRUTTORE**

F.to

---

**SERVIZIO**

Pervenuta in data per la successiva esecuzione.

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Storoni Luca

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Storoni Luca