



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1727 DEL 12/07/2023



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto Interministeriale del 30.12.2021 "Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026".

Decreto del 04.04.2022 del Ministero dell'interno "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019."

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA A FAVORE DELL'IMPRESA CONSORZIO ARTEK CON SEDE LEGALE IN VIA GIUSEPPE SCARABELLI N. 6 - 00157 ROMA (RM), C.F. E P.I. N. 11533421001 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 - E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IN ESITO ALLE PROCEDURE DI GARA.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- l'**art.1, comma 42, della legge n. 160/2019** che dispone testualmente *"Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034"*;
- il **successivo comma 42-bis**, introdotto dall'articolo 20 del **Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152**, ai sensi del quale è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il **Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021** con il quale sono state assegnate le risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono stati determinati, con l'Allegato 2 i progetti ammissibili, con l'Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo previsto dal citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui è presente il progetto in oggetto;
- il **Decreto 04/04/2022 del Ministero dell'interno** "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019" con il quale lo Stato ha confermato al Comune di Fano l'assegnazione di contributi relativi al Piano Nazionale di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Ripresa e Resilienza “PNRR” per interventi di *Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M5C2 – Investimento 2.1;*

- la **determina dirigenziale n. 2088/2022** dei Servizi Finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022-2024 – con la quale sono stati perimetrati i capitoli PNRR relativamente ai Progetti Settore LL.PP.;

- la **determina dirigenziale n. 2200 del 05/10/2022** con la quale si è preso atto della determina n. 2088/2022 dei servizi finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022-2024 – perimetrazione capitoli PNRR progetti settore lavori pubblici;

VISTI

- la **determina dirigenziale n. 2953 del 12/12/2022** con la quale è stato:

1) accertato ed impegnato il contributo per la realizzazione della nuova pista ciclabile Bellocchi - Fano ed è stato affidato l’incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Arch. Massimo Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. per la redazione del “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO A “REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO” - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 - CIG: 93796750AD” per un importo di € 40.580,14 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi e con sottoscrizione del disciplinare d’incarico in data 13/02/2023 reg. n. 2315 (imp. 2023/1462 e imp. 2023/1463);

2) accertato l’importo complessivo di € 907.900,00, quale contributo a favore del Comune di Fano per la realizzazione di investimenti destinati a progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, come attribuiti con Decreto del Ministero dell’Interno del 04/04/2022, alla voce di bilancio 4200.01.155 “Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche” del PEG relativo al bilancio di previsione 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato:

<u>Voce di bilancio</u>	<u>annualità</u>	<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Importo</u>	<u>accertamento</u>
<u>4200.01.155</u>	2022	“Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche” Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L. 160/2019 Rigenerazione urbana	<u>€ 90.790,00</u>	2022/605
<u>4200.01.155</u>	2023	“Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche” Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L. 160/2019 Rigenerazione urbana	<u>€ 817.110,00</u>	2023/0155

DATO ATTO che l’importo complessivo relativo al progetto pari a € 950.000,00 risulta finanziato come da seguente prospetto:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno
-------------	-------------------	-------------------------	----------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – AFFIDAMENTO INCARICO PFTE, DEFINITIVO ED ESECUATIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 16.302,04	PNRR M5C2 – RIGENERAZION E URBANA - ACC.TO N. 2022/605	M5C2 – 2.1	C2.12 2	2023/1462
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 817.110,00	PNRR M5C2 – RIGENERAZION E URBANA - ACC.TO N. 2023/155	M5C2 – 2.1	C2.12 2	2023/474
Fpv 2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 74.487,96	PNRR M5C2 – RIGENERAZION E URBANA - ACC.TO N. 2022/605	M5C2 – 2.1	C2.12 2	2023/475



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1005.22.228	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – AFFIDAMENTO INCARICO PFTE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002	€ 24.278,10	Avanzo disponibile c/cons.2021 E.02	E.02	2023/1463
Fpv 2023	1005.22.228	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002	€ 17.821,90	Avanzo disponibile c/cons.2021 E.02	E.02	2023/476

TOTALE

€ 950.000,00

- il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO è stato validato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 6, lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 26/04/2023 ed è approvato con **Delibera di G.C. 175 del 28/04/2023** per l'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" consegnato con prot. n. 41461 del 26/04/2023 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Massimo Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. dell'importo complessivo di € 950.000,00 che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

TRATTO 1-2 e TRATTO 1-2 bis	
A – LAVORI	
Lavori a misura compresi oneri sicurezza	716.886,52
A detrarre oneri di sicurezza inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	12.140,21
TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA	704.746,31
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Iva sui lavori 10%	71.688,65
Progetto di fattibilità tecnica, definitiva, esecutiva e sicurezza in corso di progettazione	31.983,09



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Direzione lavori, contabilità e sicurezza del cantiere	32.274,95
Cassa 4%	2.570,32
IVA 22% su spese tecniche	14.702,24
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice Dlgs 50/2016	14.337,73
Supporto RUP comprensivo di cassa e IVA	5.000,00
Allacci ai pubblici servizi: Aset, Enel e risoluzione delle interferenze	7.000,00
Sorveglianza Archeologica compresa IVA	3.660,00
Bonifica bellica compresa IVA	24.400,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, rilevazione traffico, etc. compresa IVA	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	15.496,50
TOTALE	233.113,48
TOTALE GENERALE A+B	950.000,00

VISTI:

- la **determinazione n. 833 del 06/04/2023** con cui è stato affidato l'incarico per "SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE, IL COORDINAMENTO E LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH - CIG 9735399168" tramite Contratto Attuativo n. 01 relativo all'Accordo Quadro AQ_15 (CIG 963442857F), alla Ditta ENERECO S.p.A. con sede in Fano (PU) - Via Carpazi n. 14, 61032 - P. IVA n. 01099200410 (imp. 2023/474.001);
- la **determinazione n. 1059 del 04/05/2023** con cui è stato affidato l'incarico professionale per il Servizio di DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER LAVORI "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 all'Ing. Marco Paoloni con sede legale a Mondolfo (PU) in Via Porta Nuova n. 1, Partita I.V.A. 02533220410 (imp. 2023/475.001);
- l'attestazione dello stato dei luoghi redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori depositata agli atti dell'ufficio rilasciata in data 05/05/2023 dal RUP e dal Direttore Lavori;
- la **determina dirigenziale n. 1099 dell'08/05/2023** con la quale è stato dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge per un importo complessivo d'appalto dei lavori a misura a base di gara pari ad €704.746,31 soggetto a ribasso (di cui € 150.419,96 per costo della manodopera) oltre euro € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 716.886,52;

PRECISATO che in forza dell'adesione ai fondi PNRR il Comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare le seguenti tempistiche:

- stipulare il contratto di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30/07/2023 (art. 6 del D.M. 04/04/2022);
- concludere i lavori entro il 31/03/2026 (art. 6 del D.M. 04/04/2022);



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO che l'intervento è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025 annualità 2023, da ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2023, nr. 78:

<i>Annualità</i>	<i>Descrizione progetto</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>CUI (Codice Unico Intervento)</i>	<i>CUP (Codice Unico Progetto)</i>
2023	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO	€ 950.000,00	L00127440410202000009	E31B19000630002

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art. 37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

RICHIAMATA la determinazione n. 1221 del 22/05/2023 della Responsabile della CUC di approvazione dello schema di Bando e Disciplinare di gara con i relativi modelli con le quali in conformità alla Determinazione a contrarre n. 1099 del 08/05/2023 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano è stata indetta, la procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 -CIG N. 9836969B9C";

VISTA la **determinazione n. 1586 del 26/06/2023** ad oggetto PNRR- ID 604/CUC - Procedura telematica aperta per conto del Comune di Fano, per l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E31B19000630002– CIG n. 9836969B9C – Numero Gara 9109429 – Aggiudicazione definitiva non efficace, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001, che ha offerto il ribasso del 20,519% per l'importo di aggiudicazione di euro € **572.279,62** di cui € 560.139,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,519% sull'importo a base di gara di € 704.746,31) ed € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali e alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica per un importo complessivo, comprensivo di IVA pari ad € 629.507,58;

RIMODULATO il quadro economico in esito al perfezionamento delle procedure di gara come di seguito indicato:

Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano - I Stralcio - TRATTO 1-2 e TRATTO 1-2 bis		
QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Quadro economico approvato con D.G.C. n. 175 del 28/04/2023	Quadro economico rimodulato
A – LAVORI		



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Lavori a misura compresi oneri sicurezza	716.886,52	716.886,52
A detrarre oneri di sicurezza inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	12.140,21	12.140,21
TOTALE Lavori in grado d'asta - A	704.746,31	704.746,31
Ribasso d'asta	20,519%	
Economie d'asta		-144.606,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		12.140,21
Importo contrattuale		572.279,62
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Iva sui lavori 10%	71.688,65	57.227,96
Progetto di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e sicurezza in corso di progettazione	31.983,09	31.983,09
Direzione lavori, contabilità e sicurezza del cantiere	32.274,95	32.274,95
Cassa 4%	2.570,32	2.570,32
IVA 22% su spese tecniche	14.702,24	14.702,24
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice Dlgs 50/2016	14.337,73	14.337,73
Supporto RUP comprensivo di cassa e IVA	5.000,00	5.000,00
Allacci ai pubblici servizi: Aset, Enel e risoluzione delle interferenze	7.000,00	7.000,00
Sorveglianza Archeologica compresa IVA	3.660,00	3.660,00
Bonifica bellica compresa IVA	24.400,00	24.400,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, rilevazione traffico, etc. compresa IVA	10.000,00	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	15.496,50	15.496,50
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione - B	233.113,48	218.652,79
Totale economie di gara IVA compresa - C		159.067,58
TOTALE GENERALE A+B+C = D	950.000,00	950.000,00

VISTO il DURC regolare della ditta **CONSORZIO ARTEK** protocollo INAIL_37462379 valido fino al 18/07/2023 e della ditta **TOSCO S.R.L.** protocollo INAIL_36369111 valido fino al 09/10/2023;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla presa d'atto della aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con la sopra citata determinazione n. 1586 del 26/06/2023 del Dirigente U.O.C. Appalti e Contratti/CUC per l'importo di aggiudicazione di euro € **572.279,62** di cui € 560.139,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,519% sull'importo a base di gara di € 704.746,31) ed € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica, per un importo complessivo dell'affidamento, IVA inclusa, pari ad € 629.507,58;

DATO ATTO che l'importo per la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno	Atto assunzioni
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - ACC.TO N. 2023/155	M5C2 – 2.1	C2.1 22	2023/474	DET. 2953 del 12/12/2022

CONSIDERATO che:

- il CONSORZIO ARTEK ha indicato come consorziata esecutrice l'operatore economico TOSCO S.R.L. con sede legale in Via Marco Tullio Cicerone n. 134 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P.IVA n. 02439230604;
- l'operatore economico di cui sopra, in sede di gara, ha dichiarato che intende subappaltare i lavori nei limiti di legge;
- la procedura di gara è identificata dai seguenti codici: CUI L00127440410202000009 - CUP E31B19000630002 – CIG 9836969B9C;
- non è necessario eseguire la verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice in quanto nell'offerta sono stati indicati i medesimi costi indicati dalla stazione appaltante;
- risulta essere in regola il DURC della ditta **CONSORZIO ARTEK** protocollo INAIL_37462379 valido fino al 18/07/2023;
- risulta essere in regola il DURC della ditta **TOSCO S.R.L.** protocollo INAIL_36369111 valido fino al 09/10/2023;

VISTI

- il D. Lgs 36 del 31/03/2023 recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare gli artt. da 224 a 229 Disposizioni transitorie;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

-la L. 241/1990 e s.m.i.;

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01/08/2021 al 31/07/2024;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Funzionario P.O. U.O.C. Viabilità e Traffico del Settore V-LL.PP. Ing. Ilenia Santini;

VISTO l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica, il Dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

- che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario P.O. U.O.C. Viabilità e Traffico del Settore V-LL.PP. Ing. Ilenia Santini;

VISTE le seguenti delibere:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.”; (TRIENNALE);

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23/03/2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

1) di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **PRENDERE ATTO** della aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con Determinazione n. 1586 del 26/06/2023 ad oggetto: “PNRR- ID 604/CUC - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori Realizzazione di una nuova pista ciclabile in zona Bellocchi di Fano – I Stralcio. PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2,1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONIDI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: E31B19000630002 – CIG n. 9836969B9C – Numero Gara 9109429. Aggiudicazione definitiva non efficace” in favore della ditta **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001, che ha offerto il ribasso del 20,519% per l’importo di aggiudicazione di euro € **572.279,62** di cui € 560.139,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,519% sull’importo a base di gara di € 704.746,31) ed € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell’offerta economica per un importo complessivo dell’affidamento, IVA inclusa, pari ad €629.507,58;

3) **DI DARE ATTO** che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace nei confronti della Ditta aggiudicataria dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è invece efficace nei confronti dei controinteressati (Adunanza Plenaria, Sentenza Consiglio di Stato 31/2012);

4) di **APPROVARE** il quadro economico rimodulato in esito alle procedure di gara, come di seguito indicato:

Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano - I Stralcio - TRATTO 1-2 e TRATTO 1-2 bis		
QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Quadro economico approvato con D.G.C. n. 175 del 28/04/2023	Quadro economico rimodulato
A – LAVORI		
Lavori a misura compresi oneri sicurezza	716.886,52	716.886,52
A detrarre oneri di sicurezza inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	12.140,21	12.140,21
TOTALE Lavori in grado d’asta - A	704.746,31	704.746,31
Ribasso d’asta	20,519%	
Economie d’asta		-144.606,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		12.140,21
Importo contrattuale		572.279,62
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
Iva sui lavori 10%	71.688,65	57.227,96
Progetto di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e sicurezza in corso di progettazione	31.983,09	31.983,09
Direzione lavori, contabilità e sicurezza del cantiere	32.274,95	32.274,95



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Cassa 4%	2.570,32	2.570,32
IVA 22% su spese tecniche	14.702,24	14.702,24
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice Dlgs 50/2016	14.337,73	14.337,73
Supporto RUP comprensivo di cassa e IVA	5.000,00	5.000,00
Allacci ai pubblici servizi: Aset, Enel e risoluzione delle interferenze	7.000,00	7.000,00
Sorveglianza Archeologica compresa IVA	3.660,00	3.660,00
Bonifica bellica compresa IVA	24.400,00	24.400,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, rilevazione traffico, etc. compresa IVA	10.000,00	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	15.496,50	15.496,50
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione - B	233.113,48	218.652,79
Totale economie di gara IVA compresa - C		159.067,58
TOTALE GENERALE A+B+C = D	950.000,00	950.000,00

5) DI DARE ATTO che la procedura di gara della CUC è identificata dai seguenti codici:

- CUI L00127440410202000009;
- CUP E31B19000630002,
- CIG 9836969B9C;

7) DI SUB-IMPEGNARE l'importo complessivo dell'affidamento, IVA inclusa, pari ad € 629.507,58 a favore della ditta **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi che trovano copertura finanziaria al capitolo di spesa 1005.22.227 imp. 474/2023 del bilancio 2023-2025, annualità 2023;

8) SUB-IMPEGNARE l'importo necessario per la copertura dell'incentivo di cui all'art.113 comma 2 del codice pari ad € 11.445,59, alla voce 1005.22.227 sopra richiamata, all'Imp. 2023/474;

9) DI DARE ATTO che:

- il **CONSORZIO ARTEK** ha indicato come consorziata esecutrice l'operatore economico **TOSCO S.R.L.** con sede legale in Via Marco Tullio Cicerone n. 134 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P.IVA n. 02439230604;
- l'operatore economico di cui sopra, in sede di gara, ha dichiarato che intende subappaltare i lavori nei limiti di legge;
- la procedura di gara è identificata dai seguenti codici: CUI L00127440410202000009 - CUP E31B19000630002 – CIG 9836969B9C;
- risulta essere in regola il DURC della ditta **CONSORZIO ARTEK** protocollo INAIL_37462379 valido fino al 18/07/2023;
- risulta essere in regola il DURC della ditta **TOSCO S.R.L.** protocollo INAIL_36369111 valido fino al 09/10/2023;
- non è necessario eseguire la verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice in



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

quanto nell'offerta sono stati indicati i medesimi costi indicati dalla stazione appaltante;

10) di STABILIRE che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;
- il contratto sarà stipulato a corpo in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;

11) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

12) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario P.O. U.O.C. Viabilità e Traffico del Settore V-LL.PP. Ing. Ilenia Santini;

13) di DARE ATTO che verrà comunicato all'aggiudicatario l'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, così come stabilito dalla normativa sopra citata;

14) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

**IL DIRIGENTE
SETTORE V - LL.PP.**

Dott. Ing. FEDERICO FABBRI

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)*