



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 936 DEL 24/04/2024



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto n. 452 del 07.06.2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

OGGETTO:	<p>PNRR - MIC3 TURISMO E CULTURA 4.0 – Inv. 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. RICHIESTA OFFERTA PER FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004". PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</p> <p>APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED.RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO E SUBIMPEGNO DEGLI IMPORTI.</p> <p>Ditta: RM MULTIMEDIA SRL</p> <p>CIG:B169196239</p>
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 20.12.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.471 del 15.11.2023) – I.E";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 20.12.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E";
- Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2024 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026" I.E;
- la Delibera di Giunta Comunale n.64 del 06.03.2024 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 08.04.2024 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 - ed art. 228, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n. 118/2011";

VISTI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTE le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

VISTO:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

DATO ATTO altresì che:

- con decreto nr. 1972 del 22.12.2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato "Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione della ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Componente 3 (MIC3) [...]", al quale il Comune di Fano ha partecipato;
- con Decreto n. 452 del 07.06.2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura di "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" è stato inserito nella graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2), di cui all'allegato B1 del predetto decreto, il Teatro della Fortuna di proprietà dell'Amministrazione Comunale, sito in piazza XX Settembre n.1, contraddistinto dal CUP E37H21010420004, finanziato per una quota parte pari a € 400.000,00;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- con DPCM del 28 luglio 2022, che disciplina le modalità di accesso al fondo per l'avvio delle opere indifferibili, pubblicata in GU Serie Generale n. 213 del 12.09.2022, ed il rispettivo Allegato I, è emerso che l'intervento in oggetto poteva essere beneficiario di un incremento di fondi per la copertura dei costi relativi al congruaggio dei prezzi tramite una modalità semplificata, come previsto già dall'art. 26 cc. 6 e 7 del D.L. 50/2022 e smi;
- con nota pec, ns. prot. n. 89598 del 22.09.2022, il Segretario Generale del Ministero della Cultura comunicava ufficialmente che il Comune di Fano era assegnatario di un incremento del 20% del contributo già assegnato con Decreto n. 452 del 06.07.2022, per un importo complessivo di € 480.000,00;
- così come stabilito dall'art. 6 co.3, DSG del Ministero della Cultura n. 1972 del 22.12.2021, pena la revoca del contributo, l'intervento dovrà essere iniziato entro e non oltre il **31 dicembre 2022**;
- termine fine lavori: secondo quanto previsto dall'art. 6 co.3, DSG del Ministero della Cultura n. 1972 del 22.12.2021 i Comuni beneficiari delle risorse di cui al Decreto del MIC n. 452 del 06.07.2022 sono tenuti a concludere i lavori con certificazione della regolare esecuzione/collaudato al massimo entro il 31 dicembre 2025, data che in relazione al cronoprogramma procedurale inviato in sede di partecipazione al citato avviso pubblico viene anticipata al **30.09.2023**;
- con nota pec prot. n. 88028 del 07.09.2023 il Comune di Fano ha richiesto la possibilità di variare il progetto nonché di prorogare la conclusione del progetto al **31.12.2023**, accettate dal Ministero della Cultura con nota pec, ns. prot. n. 94604 del 25.09.2023;
- con nota pec prot. n. 125627 del 22.12.2023 il Comune di Fano ha richiesto la possibilità di prorogare la conclusione del progetto al **31.05.2024**, accettata dal Ministero della Cultura con nota pec, ns. prot. n. 309 del 02.01.2024;

DATO ATTO che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché di tutti gli obblighi previsti dall'art. 10 del DSG del Ministero della Cultura n. 1972 del 22.12.2021;

RILEVATO altresì che:

- **con determina dirigenziale n. 1886 del 26.08.2022 e successiva determina nr. 3251 del 29/12/2022 di sostituzione del CIG** è stato affidato l'incarico professionale, a POLITECNOS Soc. Coop. - P.IVA 02391460413, per la redazione della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzare i lavori di restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna P.zza XX Settembre;
- **con delibera di Giunta Comunale n. 412 del 14.10.2022** è stato approvato il progetto esecutivo per il "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO" per l'importo complessivo di € 774.569,75;
- **con determina dirigenziale n. 2564 del 14.11.2022** è stato affidato l'incarico professionale, a POLITECNOS Soc. Coop. - P.IVA 02391460413, per lo svolgimento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzare dei lavori in oggetto;
- **con determina dirigenziale n. 2857 del 16.11.2022** è stato dato mandato alla CUC del Comune di Fano a procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis del richiamato codice;
- **con determina dirigenziale n. 3140 del 21.12.2022** è stato aggiornato il cronoprogramma di spesa e conseguente è stata variata l'esigibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV 2023);

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **determina n. 2714 del 25.11.2022 del Responsabile della CUC** di approvazione dello schema di Bando e Disciplinare di gara con i relativi modelli allegati con le quali in conformità alla Determinazione a contrarre n. 2587 del 16.11.2022 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano, è stata indetta, la procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60, ex 95 del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna P.zza XX Settembre di proprietà del Comune di Fano, CUP E37H21010420004 CIG n.9506844FD6", per l'importo dei lavori a misura a base di gara di € 544.473,49 soggetto a ribasso (di cui € 68.907,31 per costo della manodopera), oltre a € 28.164,34 non soggetti a ribasso (di cui € 3.938,07 oneri per la sicurezza speciali esclusi dai prezzi, 14.226,27 oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi e lavori in economia di euro 10.000,00) per un totale di **€ 572.637,83** Iva esclusa;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- **determina del Responsabile della CUC n. 3122 del 20.12.2022 PNRR CUC/ID 451 e la successiva determina n. 228 del 31/01/2023** di Aggiudicazione Definitiva efficace per l'affidamento dell'appalto in favore dell'operatore **DE MASI S.R.L.** con sede legale in Via Vicinale Santa Maria del Piano – Torre 3 n.7 – 80143 Napoli (NA), C.F./P.I. n. 00792700627, con un ribasso offerto del 20,400%, per l'importo di aggiudicazione netto di euro **461.565,24** di cui euro **433.400,90** per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,400% sull'importo a base di gara di euro **544.473,49**) ed € **18.164,34** per oneri della sicurezza ed € **10.000,00** per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;

- **determina del dirigente del 5° Settore LL.PP. n. 3233 del 29.12.2022** di presa d'atto dell'aggiudicazione con contestuale assunzione degli impegni di spesa a favore della ditta DE MASI srl di Napoli, con la quale è stato anche rimodulato il quadro economico di progetto;

-**determina del dirigente del 5° Settore LL.PP. n. 3210 del 12.12.2023** di approvazione della modifica contrattuale e rimodulazione del quadro economico, che ha previsto, tra le altre cose, lo stralcio della sostituzione dei fari di scena alogeni con lampade dal contratto della Ditta Appaltatrice per provvedere all'acquisto del materiale direttamente, impiegando i fondi previsti tra le somme a disposizione;

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 912 del 19.04.2024 è stato affidato l'incarico per la redazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) relativa al progetto di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004" allo Studio di Ingegneria Beta Progettazioni srl, in adesione all'accordo quadro n. 13 del Comune di Fano CIG A056C9ED23, per un importo pari a € 1.501,04;

PRESO ATTO del quadro finanziario aggiornato dell'opera di seguito riportato:

Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	N. impegno	Atto assunzione
0501.22.302	PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€23.801,16	Politecnos Società Cooperativa	PNRR - Turismo e cultura - DCC n. 21/2022	2023/1433	DT n. 1886 del 26.08.2022
0501.22.302	PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€16.198,84	DE MASI SRL	PNRR - Turismo e cultura - DCC n. 21/2022	2023/517.001	DT n. 3233 del 29.12.2022
0501.22.302	PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€360.000,00	DE MASI SRL	PNRR - Turismo e cultura - DCC n. 21/2022	2023/518.001	DT n. 3233 del 29.12.2022
0501.22.302	PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€64.569,75		PNRR - Turismo e cultura - DCC n. 21/2022	2023/519 ora 2024/1043	DT n. 3140 del 21.12.2022
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€42.884,34	Politecnos Società Cooperativa	Avanzo disponibile - DCC n. 166 del 29/9/2022	2023/1444.001 ora 2024/1479.001	DT n. 2564 del 14.11.2022
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€ 113.376,51		Avanzo disponibile - DCC n. 166 del 29/9/2022	2023/520 ora 2024/1404	DT n. 3120 del 12.12.2023
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€ 1.501,04	Beta Progettazione srl	Avanzo disponibile - DCC n. 166 del 29/9/2022	2024/1404.003	DT n. 912 del 19.04.2024



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 85.185,41	DE MASI SRL	Avanzo disponibile - DCC n. 166 del 29/9/2022	2023/520.001	DT n. 3120 del 12.12.2023
	TEATRO					
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€7.052,70	Incentivo per funzioni tecniche	Avanzo disponibile - DCC n. 166 del 29/9/2022	2023/520.002 ora 2024/1404.002	DT n. 3233 del 29.12.2022
	TEATRO					
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€59.506,72	Politecnos Società Cooperativa	Avanzo permessi a costruire - DCC n. 21/2022	2022/01594	DT n. 608 del 15.03.2022
	TEATRO					
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MIC3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€493,28	Politecnos Società Cooperativa	Avanzo permessi a costruire - DCC n. 21/2022	2023/1443.001 ora 2024/1478.001	DT n. 2564 del 14.11.2023
	TEATRO					
	Totale	€774.569,75				

DATO ATTO che è necessario procedere all'acquisto dei *FARI DI SCENA ALOGENI CON LAMPADE LED* e che la somma necessaria per la fornitura (IVA compresa) è prevista al punto **B.4.1** del quadro economico approvato con determina del dirigente del 5° Settore LL.PP. n. 3210 del 12.12.2023, oltre ad un ulteriore importo derivante dalle somme a disposizione per imprevisti (punto B.4);

CONSIDERATO che per procedere alla fornitura in oggetto, il sottoscritto Dirigente del Settore V Lavori Pubblici, in data 06.02.2024, ha redatto il progetto dell'importo complessivo progettuale è di € 164.965,48 composto dai seguenti elaborati:

- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Schema di contratto – Lettera di ordinazione

il cui quadro economico è così costituito:

FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - MIC3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004"			
A)	FORNITURA		
a1)	Importo per l'esecuzione delle Fornitura	€ 133.008,45	
	TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE	€ 133.008,45	€ 133.008,45
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Iva sulla Fornitura 22%	€ 29.261,86	
b2)	Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 2.660,17	
b3)	Spese ANAC	€ 35,00	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Totale somme a disposizione	€ 31.957,03	€ 31.957,03
Totale progettuale A+B		€164.965,48

DATO ATTO che la sopracitata spesa trova copertura finanziaria nei capitoli di bilancio esigibilità anno 2024 come di seguito indicato:

- cap. 0501.22.302 “PNRR M1C3 - 1.3 - Turismo e Cultura - CUP E37H21010420004 Manutenzione straordinaria teatro” del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (progetto finanziato dall’Unione Europea- NEXT GENERATION EU) (Imp. 2024/1403)
- cap. 0501.22.304 “Cofinanziamento comunale per PNRR M1C3 - 1.3 - Turismo e Cultura - CUP E37H21010420004 Manutenzione straordinaria teatro” del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (Imp. 2024/1404);

CONSIDERATO:

- che l’art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di fornitura di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
- che per l’appalto della fornitura in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale Piattaforma telematica di E-Procurement denominata “Tutto Gare” conforme al disposto dell’art. 25 del D.Lgs. n.36/2023;
- che l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO/A:

- la Richiesta di Offerta **ID815** avviata dal Comune di Fano in data 07.02.2024 su sistema telematico Tutto Gare , con cui si chiedeva a n. 1 Operatore Economico accreditato di formulare la propria migliore offerta per l’affidamento **FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED – CUP: E37H21010420004”** (CIG n. **B169196239**) con Modalità di definizione dell’Offerta individuata come Prezzo più basso (Importo da ribassare: 133.008,45euro);
- che è stato invitato il seguente operatore economico: **RM Multimedia Srl**- Via N. Rota 3, 47841 – Cattolica (RN) P.IVA 03633270404 che ha presentato un ribasso del 4,51%;
- che, a seguito di quanto sopra, la fornitura verrà affidata alla ditta **RM Multimedia Srl**- Via N. Rota 3, 47841 – Cattolica (RN) P.IVA 03633270404 che offre un ribasso del 4,51% sull’importo a base d’asta di € 133.008,45 pari ad € 127.009,77oltre ad IVA 22% di € 27.942,15 per un importo totale di € 154.951,92;

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell'oggetto dell'appalto fortemente condizionato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché del limitato valore economico dell'affidamento e del luogo geografico di esecuzione dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023;
- è dovuta una contribuzione a favore dell'ANAC da parte della stazione Appaltante pari a € 35,00, ai sensi della Deliberazione n. 621/2022 emanata dalla stessa Autorità;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n.36/2023 per l'Operatore Economico di che trattasi sono state effettuate tutte le verifiche:

- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 28.02.2024 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la regolarità contributiva e previdenziale come da DURC acquisito tramite piattaforma INAIL prot. INPS 39599447 del 28.02.2024 con scadenza 07.06.2024 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 11.03.2024 dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Rimini e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale come da certificato emesso in data 05.03.2024 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato come da certificato emesso in data 11.03.2024 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - la ditta RM Multimedia Srl Partita IVA n. 03633270404 è iscritta al Registro della Camera di commercio della Romagna da cui risulta che l'attività prevalente è il commercio all'ingrosso di materiale per lo spettacolo.
- La presente determina è da considerarsi pertanto efficace in esito ai controlli sopra descritti.

DATO ATTO che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 come previsto dalla vigente normativa in materia;

PRECISATO che qualora, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione, emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico con DGUE allegato all'offerta economica, questo decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento e, qualora avviato il lavoro, il contratto verrà risolto di diritto alla data dell'accertamento e il corrispettivo pattuito verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non sono richieste le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di contratti per gli affidamenti di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **l'oggetto del contratto** è la *FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - MIC3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004;*

- **il fine** che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare i fari di scena con lampade a led per il palcoscenico da sostituire con quelli con lampade alogene esistenti;

- **l'importo** del contratto: € 127.009,77 oltre ad IVA 22% di € 27.942,15 per un importo totale di € 154.951,92;

- **la forma del contratto**: sottoscrizione di contratto ai sensi dell'art. 41 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- **la modalità di scelta del contraente**: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs.36/2023;

DATO ATTO che i prezzi proposti per la *FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED* sono congrui in relazione ai prezzi di mercato e a seguito di quanto sopra verranno affidati alla ditta **RM Multimedia Srl**- Via N. Rota 3, 47841 – Cattolica (RN) P.IVA 03633270404 per un importo di € 127.009,77 oltre ad IVA 22% di € 27.942,15 per un importo totale di € 154.951,92;

DATO ATTO che a seguito di ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico del progetto di fornitura così come segue:

FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - MIC3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004"			
A)	FORNITURA		
a1)	Importo per l'esecuzione delle Forniture	€ 133.008,45	
	Ribasso Offerto -4,51%	-€ 5.998,68	
	TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE	€ 127.009,77	€ 127.009,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Iva sulla Fornitura 22%	€ 27.942,15	
b2)	Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 2.540,20	
b3)	Spese ANAC	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione	€ 30.482,35	€ 30.482,35
	Totale progettuale A+B		€ 157.492,12

DATO ATTO che il lavoro è così codificato:

CUP: E37H21010420004

CIG: B169196239



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO che in relazione al Responsabile del Progetto di cui all'art. 15 del Dlgs 36/2023:

- il Responsabile Unico del Progetto relativo alla fornitura dei faretti è l'Ing. Federico Fabbri;
- il direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Federico Fabbri;
- il Responsabile Unico del Procedimento per il CUP dell'intero intervento rimane l'Arch. Paola Panaroni;

RITENUTO necessario rideterminare il quadro economico dell'intero intervento nel seguente modo in base alle risultanze degli affidamenti per la redazione dell'APE e per la fornitura dei faretti:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
Interventi di efficientamento energetico del Teatro della Fortuna - Piazza XX Settembre, 1 – Fano					
		PROGETTO ESECUTIVO DG 412 DEL 14/10/2023	RIMODULATO CON DET 3233 DEL 29/12/2022	VARIANTE	RIMODULATO CON AFF. APE E FARETTI
A)	LAVORI				
	Lavori a misura compreso gli oneri sicurezza				
A.1)	<i>di cui € 58.699,77 per revisione prezzi per aggiornamenti ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii.</i>	€558.699,76	€558.699,76	€506.142,66	€506.142,66
A.1a)	A detrarre oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€14.226,27	€14.226,27	€12.806,89	€12.806,89
A.1b)	Lavori a misura a base d'asta (comprensivi dell'incidenza della manodopera)	€544.473,49	€544.473,49	€493.335,77	€493.335,77
	Ribasso offerto 20,4% su A.1b		-€ 111.072,59	-€ 100.640,50	-€ 100.640,50
A.2)	Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€3.938,07	€3.938,07	€3.938,07	€3.938,07
A.3)	Lavori in economia	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00
	Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta	€13.938,07	€13.938,07	€13.938,07	€13.938,07
	IMPORTO CONTRATTUALE		€461.565,24		
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE			€419.440,23	€419.440,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1)	Compenso per progettazione definitiva compresi oneri e IVA 22%	€59.506,72	€59.506,72	€59.506,72	€59.506,72
B.2)	Compenso per prestazioni professionali (esecutivo, CSP) compresi oneri e IVA 22%	€23.801,16	€23.801,16	€23.801,16	€23.801,16
B.3)	Compenso per prestazioni professionali (DL, contabilità, CSE, APE, collaudo impianti) compresi oneri e IVA 22%	€46.000,00	€43.377,62	€43.377,62	€43.377,62
B.3)	Spese per pubblicità, gare e versamento ANAC	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€ 0,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

B.4)	Imprevisti compresa IVA	€2.287,89	€9.310,33	€21.491,58	€ 21.662,66
B.4.1)	Sostituzione dei fari di scena alogeni con lampade led iva compresa			€155.000,00	€ 154.951,92
B.4.2)	Incentivo per fornitura ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023				€ 2.540,20
B.4.3)	Compenso per APE (compresi oneri al 4% e IVA al 22%)				€ 1.501,04
B.5)	Iva 10% sui lavori	€57.263,78	€46.156,52	€41.944,02	€41.944,02
B.6)	Arrotondamento	€-	€-	€-	€-
B.7)	Incentivo lavori ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€11.452,76	€7.052,70	€8.388,80	€5.724,56
B.8)	Ribasso d'asta relativo a B.2	€119,61	€119,61	€119,61	€119,61
B.9)	Ribasso d'asta relativo a B.3		€271,98	€-	€-
B.10)	Ribasso d'asta relativo a A.1b compresa IVA al 10%		€122.179,85	€-	€-
	Totale somme a disposizione	€ 201.931,92	€ 313.004,51	€ 355.129,52	€ 355.129,52
	Totale progettuale	€ 774.569,75	€ 774.569,75	€ 774.569,75	€ 774.569,75

VISTI

- il Dlgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici in particolare la Parte III – Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni (art. da 224 a 229);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data dal 01 agosto 2021;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente, responsabile del servizio interessato, attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che in conformità con quanto richiesto dal Ministero della Cultura, in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto, il sottoscritto ha anche provveduto alla sottoscrizione del format G fornito dal Ministero stesso;
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto è stata presentata dal RUP Arch. Paola Panaroni specifica dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di **DARE ATTO** che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE** il progetto per la FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - MIC3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004” redatto dall'Ing. Federico Fabbri – Dirigente del Settore V del Comune di Fano in data 06.02.2024 dell'importo di € 164.965,48, come da quadro economico di seguito riportato:

FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - MIC3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004”			
A) FORNITURA			
a1) Importo per l'esecuzione delle Fornitura		€ 133.008,45	
	TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE	€ 133.008,45	€ 133.008,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Iva sulla Fornitura 22%		€ 29.261,86	
b2) Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 2.660,17	
b3) Spese ANAC		€ 35,00	
	Totale somme a disposizione	€ 31.957,03	€ 31.957,03



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Totale progettuale A+B €164.965,48

3) di CONFERMARE che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'Art. 17, comma 1, del D.Lgs n.36/2023;

4) di PRENDERE ATTO dell'esito della procedura di gara ID815 avviata dal Comune di Fano in data 07.02.2024 per l'affidamento diretto per la FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - M1C3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004”;

5) di PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico **RM Multimedia Srl** - Via N. Rota 3, 47841 – Cattolica (RN) P.IVA 03633270404 per un importo di € 127.009,77 oltre ad € 27.942,15 per IVA 22% per un importo complessivo di € 154.951,92;

6) di DI DARE ATTO che, per la sottoscrizione del contratto, dell'importo di € 127.009,77 oltre ad IVA 22% di € 27.942,15 per un importo totale di € 154.951,92 si procederà nel rispetto dell'art. 41 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

7) di APPROVARE il nuovo Quadro Economico della fornitura rimodulato a seguito di ribasso d'asta:

FORNITURA FARI DI SCENA CON LAMPADE A LED nell'ambito del progetto PNRR - M1C3 – TURISMO E CULTURA 4.0 – 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI. PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUP E37H21010420004”			
A) FORNITURA			
a1)	Importo per l'esecuzione delle Fornitura	€ 133.008,45	
	Ribasso Offerto -4,51%	-€ 5.998,68	
	TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE	€ 127.009,77	€ 127.009,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1)	Iva sulla Fornitura 22%	€ 27.942,15	
b2)	Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 2.540,20	
b3)	Spese ANAC	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione	€ 30.482,35	€ 30.482,35
	Totale progettuale A+B		€ 157.492,12

8) di SUB IMPEGNARE la spesa complessiva di **154.951,92** euro, inclusa IVA al 22%, per la fornitura dei faretti, alla voce di bilancio 0501.22.302 “PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e cultura – CUP E37H21010420004 “Manutenzione straordinaria Teatro” del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (progetto finanziato dall'Unione Europea- NEXT GENERATION EU) (Imp. 2024/1403 per l'importo di € 52.797,25) e alla voce di bilancio 0501.22.304 “Cofinanziamento comunale PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e cultura – CUP E37H21010420004 Manutenzione straordinaria Teatro” del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (Imp. 2024/1404 per l'importo di € 102.154,67);



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	N. impegno
0501.22.302	PNRR M1C3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€ 52.797,25	RM Multimedia srl	PNRR - Turismo e cultura - DCC n. 21/2022	2024/1403
0501.22.304	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M1C3 - 1.3 - TURISMO E CULTURA - CUP E37H21010420004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO	€ 102.154,67	RM Multimedia srl	Avanzo disponibile - DCC n. 166 del 29/9/2022	2024/1404
		€ 154.951,92			

9) di **SUB IMPEGNARE** l'importo necessario per la copertura dell'incentivo per la fornitura dei fari a led, di cui all'articolo 45 del codice, pari ad € **2.540,20** alla voce di bilancio 0501.22.304 "Cofinanziamento comunale PNRR M1C3 – 1.3 – Turismo e cultura – CUP E37H21010420004 Manutenzione straordinaria Teatro" del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (Imp. 2024/1404), precisando che la quota di incentivo potrà essere puntualmente definita solo a seguito dell'approvazione del regolamento dell'incentivo ai termini del D.lgs. 36 del 31/03/2023;

10) di **RIMODULARE** il quadro economico dell'intero intervento come di seguito riportato

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
Interventi di efficientamento energetico del Teatro della Fortuna - Piazza XX Settembre, 1 – Fano					
		PROGETTO ESECUTIVO DG 412 DEL 14/10/2023	RIMODULATO CON DET 3233 DEL 29/12/2022	VARIANTE	RIMODULATO CON AFF. APE E FARETTI
A)	LAVORI				
	Lavori a misura compreso gli oneri sicurezza				
A.1)	<i>di cui € 58.699,77 per revisione prezzi per aggiornamenti ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 e ss.mm.ii.</i>	€558.699,76	€558.699,76	€506.142,66	€506.142,66
A.1a)	A detrarre oneri sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€14.226,27	€14.226,27	€12.806,89	€12.806,89
A.1b)	Lavori a misura a base d'asta (comprensivi dell'incidenza della manodopera)	€544.473,49	€544.473,49	€493.335,77	€493.335,77
	Ribasso offerto 20,4% su A.1b		-€ 111.072,59	-€ 100.640,50	-€ 100.640,50
A.2)	Oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€3.938,07	€3.938,07	€3.938,07	€3.938,07
A.3)	Lavori in economia	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta		€13.938,07	€13.938,07	€13.938,07	€13.938,07
IMPORTO CONTRATTUALE			€461.565,24		
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE				€419.440,23	€419.440,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1)	Compenso per progettazione definitiva compresi oneri e IVA 22%	€59.506,72	€59.506,72	€59.506,72	€59.506,72
B.2)	Compenso per prestazioni professionali (esecutivo, CSP) compresi oneri e IVA 22%	€23.801,16	€23.801,16	€23.801,16	€23.801,16
B.3)	Compenso per prestazioni professionali (DL, contabilità, CSE, APE, collaudo impianti) compresi oneri e IVA 22%	€46.000,00	€43.377,62	€43.377,62	€43.377,62
B.3)	Spese per pubblicità, gare e versamento ANAC	€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00	€ 0,00
B.4)	Imprevisti compresa IVA	€2.287,89	€9.310,33	€21.491,58	€ 21.662,66
B.4.1)	Sostituzione dei fari di scena alogeni con lampade led iva compresa			€155.000,00	€ 154.951,92
B.4.2)	Incentivo per fornitura ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023				€ 2.540,20
B.4.3)	Compenso per APE (compresi oneri al 4% e IVA al 22%)				€ 1.501,04
B.5)	Iva 10% sui lavori	€57.263,78	€46.156,52	€41.944,02	€41.944,02
B.6)	Arrotondamento	€-	€-	€-	€-
B.7)	Incentivo lavori ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€11.452,76	€7.052,70	€8.388,80	€ 5.724,56
B.8)	Ribasso d'asta relativo a B.2	€119,61	€119,61	€119,61	€119,61
B.9)	Ribasso d'asta relativo a B.3		€271,98	€-	€-
B.10)	Ribasso d'asta relativo a A.1b compresa IVA al 10%		€122.179,85	€-	€-
Totale somme a disposizione		€ 201.931,92	€ 313.004,51	€ 355.129,52	€ 355.129,52
Totale progettuale		€ 774.569,75	€ 774.569,75	€ 774.569,75	€ 774.569,75

12) di DARE ATTO che, a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 3210 del 12.12.2023, di approvazione della modifica contrattuale in diminuzione dell'incarico per lavori, è diminuito anche il corrispettivo liquidabile per l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (punto B.7) del quadro economico. Alla luce di quanto sopra e dell'aggiornamento della scheda incentivo dell'intervento, sulla base del nuovo importo contrattuale, il subimpegno 2024/1404.002 va diminuito e passa da € 7.052,70 ad **€ 5.724,56**;

12) di DARE ATTO che:

-l'intervento di che trattasi, dell'importo progettuale complessivo di € 774.569,75 è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, da ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale del 29 novembre 2022, nr. 207-cronoprogramma degli investimenti 2022-2024, con codice CUP E37H21010420004, CUI L00127440410202200007;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il totale delle opere da realizzare non supera il finanziamento complessivo inizialmente autorizzato e finanziato pari ad € 774.569,75;
- il finanziamento dell'opera in questione è garantita in parte con fondi assegnati con Decreto n. 452 del 07.06.2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura a valere sul PNRR, MIC3 Inv. 1.3, successivamente incrementati con nota pec (ns. prot. n. 89598 del 22.09.2022 del Segretario Generale del Ministero della Cultura), e in parte con fondi comunali così come riportato nella determina dirigenziale n. 3140 del 21.12.2022;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'Atto d'obbligo, con prot. 32386 del 04.04.2024, la Direzione Generale Spettacolo, appurato che la modifica proposta non comporta un impatto peculiare sul progetto approvato, ha autorizzato l'utilizzo delle somme a disposizione destinate agli imprevisti;

13) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

14) di DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Federico Fabbri;
- il direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Federico Fabbri;
- l'intervento è così codificato: **CUP: E37H21010420004 - CIG: B169196239** ;

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 33/2013 dell'art. 23, comma 1 lettera b), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il Dirigente

Sett. 5° Lavori Pubblici

Ing. Federico Fabbri

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005