



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 3364 DEL 27/12/2023



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 -
Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in
progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026



OGGETTO:	PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004. Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4 DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 07 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI CANTIERE – Importo euro 5.972,21 IVA inclusa - CIG A04439809C
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **delibera di Giunta comunale n. 16 del 21/01/2021** di approvazione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA redatto in data 12/11/2020 dall'Arch. Cristiano Tenenti, funzionario del Settore V – LL.PP. per l'intervento denominato "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA ANDREA COSTA" - C.U.P. E36J20001630004 dell'importo complessivo di € 1.470.000,00;
- **determina dirigenziale nr. 3172 del 23/12/2022** di accertamento in parte entrata della quota di finanziamento di cui al PNRR sopra citato (acc. 2022/649, 2023/174);
- **determina dirigenziale nr. 555 del 16/03/2023** di affidamento dei Servizi d'ingegneria e architettura - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la riqualificazione urbana – ristrutturazione PIAZZA ANDREA COSTA CUP E36J20001630004- CIG 9650421357, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i. I professionista Geom. Omar Spadoni con sede in Via della Romagna, 97/2 - 61012 GRADARA (PU) - C.F. ...omissis..... - P.IVA 01467990410 per l'importo complessivo di € 8.001,38, cassa prev ed IVA inclusi (imp. 2023-1508);
- **determina dirigenziale nr. 598 del 21/03/2023** di affidamento del Servizio progettazione specialistica per la riqualificazione urbana – ristrutturazione PIAZZA ANDREA COSTA CUP E36J20001630004- CIG 96339001C8 al Professore Emiliano Pascucci – P.IVA 02752580411, con sede



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

in Pesaro (PU), strada Lunga, 18a per l'importo complessivo di € 18.370,42, esclusi oneri previdenziali e IVA non dovuti (imp. 2023-1518);

- **delibera di Giunta comunale n. 146 del 06/04/2023** di approvazione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA redatto dall'Arch. Gianluca Scarpa, funzionario del Settore V – LL.PP. per l'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA - CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004 dell'importo complessivo di € 1.470.000,00;

- **determina dirigenziale n. 1100 del 08/05/2023 di affidamento dell'incarico professionale per la** redazione del PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004; allo Studio Trend Project SRL - con sede in Ascoli Piceno (AP) Corso Mazzini, 59 – C.F. ...omissis.... / P.IVA 01916890443 per un importo di **€139.980,41** contributo previdenziale al 4% e IVA 22% inclusi (**imp. 2023-01891 e 2023-01892**);

- **delibera di Giunta comunale n.232 del 29.05.2023** di approvazione del Progetto definitivo consegnato in data 09/05/2023 prot. n. 45928 dallo Studio Trend Project SRL con sede in Ascoli Piceno (AP) dell'importo complessivo di € 1.470.000,00 con approvazione del relativo quadro economico;

- **determina dirigenziale n. 1385 del 05/06/2023 per** l'aggiudicazione DI QUATTRO ACCORDI QUADRO di cui uno relativo alla RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ANDREA COSTA, CUP: E36J20001630004 con approvazione dei relativi elaborati (determina a contrarre);

- **determina dirigenziale nr. 1635 del 29/06/2023** di affidamento alla Ditta ENERECO S.p.A. con sede in Fano (PU) Servizio Tecnico supporto al RUP per un importo di € 1.001,00, oltre IVA 22% pari ad un totale di € 1.221,22 come da Contratto Attuativo n. 04 (imp. 2023/2218);

- **determina dirigenziale nr. 1859 del 26/07/2023** di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., acquisizione pareri tecnici in merito all'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA;

VISTA la determina n. 2406 del 04/10/2023 del Dirigente del settore lavori pubblici con la quale è stato affidato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4, ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405che, a seguito di richiesta di preventivo tramite la piattaforma Tutto Gare pubblicata in data 07/09/2023 e identificata dal Codice Gara Univoco 88855 e Codice Gara Relativo 703, ha offerto un RIBASSO del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 69.930,00, (importo complessivo dell'accordo quadro a base di gara pari ad € 99.900,00 - € 29.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%;

VISTO il contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG A00BDEECF4), stipulato tra il Dott. Ing.Federico Fabbri, Dirigente del Settore LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Chiara Cesaretti, Legale rappresentante della ditta ADARTE srl;

DATO ATTO che il suddetto Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica prevede:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Che per ciascun Contratto Attuativo relativo ai lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, il **ribasso del 5%**, offerto dal sopracitato Aggiudicatario, sarà applicato sull'importo dei lavori specificati nel contratto attuativo, soggetti a ribasso, ovvero al netto della manodopera non soggetta a ribasso, comprensivo di IVA; con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 99.900,00, esclusa IVA;

Che la durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni;

Che l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopracitato (euro 99.900,00) qualora questo si esaurisca prima della scadenza;

Che i lavori saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante l'emissione della Lettera di Ordinazione, con valore di Contratto Attuativo, ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti e con sottoscrizione della medesima lettera da parte dell'Operatore Economico;

RITENUTO di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro - CIG *A00BDEECF4*- mediante attivazione di Contratto Attuativo n. 07 per l'affidamento alla ditta ADARTE srl, con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, del seguente lavoro:

- sorveglianza archeologica durante le attività di cantiere per il progetto di Riqualficazione Urbana – Ristrutturazione Piazza Andrea Costa - C.U.P. E36J20001630004; per un importo di euro 4.895,25 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.550,96, oltre il costo della manodopera di € 1.521,84, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 5.972,21 come da preventivo di spesa acquisito inviato in data 22.12.2023 ;

DATO ATTO che

-la quantificazione economica del Contratto Attuativo n. 07 di cui trattasi è così dettagliata:

	DESCRIZIONE	UNITA' DIMISURA	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO (comprensivo di ogni onere necessario anche se non espressamente indicato)	SOMMANO
4	SORVEGLIANZA IN CORSO D'OPERA/ SCAVI ARCHEOLOGICI				
4.1	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
4.1a	ARCHEOLOGO FASCIA1	Ore	120	€38,94	€4.672,80
5	RELAZIONI				



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

5.1	Documentazione tecnico-scientifica finale - Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione dei servizi	A corpo	1	€400,00	400,00
A	TOTALE				€5.072,80
B	Costo della manodopera non soggetto a ri-basso(30%di A)			€1.521,84	
C	Importo soggetto a ribasso (A-B)			€3.550,96	
D	Ribasso offerta 5% (cinque per cento di C)				€177,55
E	Totale imponibile (A-D)				€4.895,25
F	IVA22% su euro 4.895,25 (22% di E)				€1.076,96
	Totale complessivo (E+F)				€5.972,21

- il **Contratto Attuativo n. 07** sarà posto in essere con l'emissione della Lettera di Ordine ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stessa da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
- il **Contratto Attuativo n. 07** di cui al presente Documento è individuato da **CIGA04439809C**;
- l'esecuzione del **Contratto Attuativo n. 07** può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

TENUTO CONTO che l'importo di € 5.972,21 (IVA compresa) relativo al Servizio tecnico attivato con il Contratto Attuativo n. 07 di cui al presente documento trova copertura finanziaria al rigo b3 Spese tecniche professionali specialistiche del quadro tecnico economico da ultimo approvato con *delibera di Giunta comunale n. 146 del 06/04/2023* alla voce di bilancio 0801.22.300 "PNRR M5C2 – 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA 2021 – CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ANDREA COSTA", ove esiste la necessaria disponibilità;

CHE occorre pertanto procedere ad IMPEGNARE l'importo complessivo di € 5.972,21 (IVA compresa) quale spesa relativa al Servizio tecnico attivato con il Contratto Attuativo n. 04 di cui al presente documento, il quale trova copertura finanziaria alla voce 0801.22.300 "PNRR M5C2 – 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA 2021 – CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ANDREA COSTA" correlato alla voce di Entrata 2023/174;

DATO ATTO che a seguito dell'Attivazione del **Contratto Attuativo n. 07 (CIG A04439809C)** d'importo pari ad € 4.895,25 oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. A00BDEECF4), ammonta ad euro 46.455,83** [€99.900,00 - (€ 12.711,29 + 16.018,07 + 4.555,42 + 5.774,25 + 4.594,64 + 4.895,25 + 4.895,25)];

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti e i contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

di supporto ad essi connesse, si applicano, anche successivamente al 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e di cui al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs, come la presente, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'Operatore Economico ADARTE srl in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Tuttogare, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, di cui agli Allegati I.8, II.12, II.18 e di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023;
- dalle verifiche compiute per il presente affidamento:
 - non risultano **annotazioni nel casellario ANAC** come da consultazione effettuata d'ufficio in data 09/10/2023 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la **regolarità contributiva e previdenziale** come da DURC richiesto tramite piattaforma INAIL in data 10/10/2023 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP. con scadenza in data 07/02/2024;
 - non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa né sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 07/06/2023 dalla cancelleria fallimentare del Tribunale ordinario di Rimini e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - l'Operatore economico non ha carichi pendenti, definitivamente o non definitivamente accertati, in materia fiscale, come risulta dal certificato rilasciato in data 16/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rimini - ufficio territoriale di Rimini;
 - non risultano **annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale e nella Banca dati del Casellario europeo** come da certificato emesso in data 08/06/2023 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - non risultano **annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** come da certificato emesso in data 12/06/2023 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
 - gli amministratori e soci di ADARTE srl sono iscritti nell'elenco nazionale di Archeologo – Fascia I del MiBACT;
 - l'operatore economico possiede attestazione di qualificazione per la Categoria OS 25 classifica II.

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace.

L'efficacia sarà subordinata alla permanenza dei requisiti di ordine speciale, e delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione dei lavori, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;

CONFERMATO E PRECISATO che

- **il fine che con il Contratto Attuativo n.07** si vuole perseguire la RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

E36J20001630004.

- **l'oggetto del Contratto Attuativo n.07** è l'espletamento della sorveglianza archeologica durante l'esecuzione del cantiere alla "RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004.";

- le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei lavori, l'importo di affidamento complessivo, le modalità di svolgimento del Contratto Attuativo, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato Contratto Attuativo n. 07 e nel Contratto di Accordo Quadro;

- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;

- **il criterio di aggiudicazione**, in sede di Accordo Quadro, sulla base di preventivi è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 5% formulato dall'Aggiudicatario;

- **per il finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 5.972,21, IVA 22% inclusa, trova copertura economica come indicato in premessa;

- **la forma del contratto** relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 07 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione (Lettera di Ordinazione/Contratto attuativo) e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405;

- **modalità di stipulazione**, il Contratto Attuativo n. 07 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite;

- **i pagamenti**: il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di REGOLARE esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 07, affidato con il presente Documento, è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici, con decorrenza dal 1/8/2021;

VISTI

- il *Dlgs 36 del 31/03/2023 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

- il *Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31/5/2021, in vigore dal 1/6/2021 convertito in legge nr. 108/2021;*

- il *Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13;*

- il *Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);*

- *la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. Con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti

- delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) – I.E.", da ultimo aggiornata con delibera di CC n. 78 del 30/05/2023;
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";
- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 4.05.2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Documento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI CONFERMARE che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 36/2023;

3) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 07 e la relativa modulistica/documentazione ad esso allegata che, in forza del Contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (ribasso del 5% - C.I.G. Accordo Quadro A00BDEECF4; C.I.G. Contratto attuativo 07 **A04439809C**), attiva i lavori per:

- sorveglianza archeologica durante le attività di cantiere per la RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004; per un importo di euro per un importo di euro 4.895,25 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.550,96, oltre il costo della manodopera di € 1.521,84, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 5.972,21;

4) DI AFFIDARE alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro, la sorveglianza archeologica durante le attività di cantiere, per un importo di euro 4.895,25 oltre IVA al 22% di euro 1.076,96 per un totale di euro 5.972,21; trova copertura finanziaria al rigo b3 Spese tecniche professionali specialistiche del quadro tecnico economico da ultimo approvato con *delibera di Giunta comunale n. 146 del 06/04/2023* alla voce di bilancio 0801.22.300 “ PNRR M5C2 – 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA 2021 – CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ANDREA COSTA” , ove esiste la necessaria disponibilità;

5) CHE occorre pertanto procedere a SUB IMPEGNARE all'imp. 2023/2437 l'importo complessivo di € 5.972,21 (IVA compresa) quale spesa relativa al Servizio tecnico attivato con il Contratto Attuativo n. 07 di cui al presente documento, il quale trova copertura finanziaria alla voce 0801.22.300 “ PNRR M5C2 – 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA 2021 – CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA ANDREA COSTA”;

6) DI STABILIRE E CONFERMARE

Che la forma di Contratto relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 07** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl. con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405

Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dei lavori attivati con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 07 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;

Che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 07 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;
Che l'esecuzione del Contratto Attuativo n. 07 può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023,
Che il Contratto Attuativo n. 07 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

7) DI DARE ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 07 (CIGA04439809C) d'importo pari ad € 4.895,25 oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro (C.I.G. A00BDEECF4), ammonta ad euro 46.455,83** [€99.900,00 - (€ 12.711,29 + 16.018,07 + 4.555,42 + 5.774,25 + 4.594,64 + 4.895,25 + 4.895,25)];

8) DI DARE ATTO che il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto;

9) DI DARE ATTO che per il Contratto Attuativo n. 07 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG n. A04439809C** come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

10) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

11) DI DARE ATTO che il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 07 affidato con il presente Documento è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

12) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

13) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI