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PREMESSA

liComune di Fano — Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica al fine di garantire un adeguato sistema di gestione dei
lvori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le strade comunali ha indetto una procedura aperta per
[iffidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere
dila sottoscrizione dell’ Accordo, nell’arco dell’ anno 2014.

Hpresente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa all’ Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi
tle potranno essere stipulati per P'affidamento dei lavori di manutenzione da attuare mel corso dell'anno 2014,
idividuati negli strumenti di programmazione dell'Ente. Al riguardo si precisa che la previsione di un intervento nel
FiG o nel piano triennale degli investimenti per l'anno 2014 non implica automaticamente che Io stesso verra
1alizzato, e conseguentemente affidato ad uno degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, trattandosi di

dicumenti meramente programmatici.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per i
“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNOQ 2014

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI

L'ppalto, oitre che dal presente Capitolato Speciale, in tutto ¢id che non sia in contrasto con quanto espresso nel
Cpitolato stesso, & disciplinato da tutta la normativa specifica in materia, ed in particolare:

- I Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE”

- dal D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 1637;;

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata
dal D.P.R. 207/2010)

- dalle norme UN.I, CNR, CEI.
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana

(AE.L) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.L) e dall'A.S.U.R. per la prevenzione infortuni, per quanto riguarda
lize ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici. Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i
quili non si abbiano norme ufficiali, FAppaltatore - su richiesta della Direzione dei Lavori - & tenuto all'osservanza delle
nomme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritie si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc..., che
porammo essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino ['accettazione e I'impiego dei materiali da
cotruzione e quant'aitro attinente ai Javori.

La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
tegola d'arte; in particolare I'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e
1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente

Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e finalizzati alla conservazione
delio stato di efficienza delle strade comunali, sono ascrivibili alla categoria OG3.

Detta individuazione & basata su una parametrizzazione con interventi manutentivi tealizzati neil’ultimo anno. In
quest’ottica, al fine di garantire la massima concorrenza, trattandosi di un Accordo Quadro e non potendosi prevedere
né il numero né Ientitd degli interventi manutentivi che in concreto potranno essere commissionati, la gara & suddivisa
neidue lotti indicati nello schema sotto riportato.

Laripartizione dei lotti tiene conto del fabbisogno potenziale di interventi nell’ambito temporale oggetto della presente
procedura su un patrimonio stradale che presenta le seguenti caratteristiche:

Tipelogia strada Lunghezza indicativa

Strada cor manto in selciato o porfido o masselli autobloccanti Km 15
Strada asfaliata o depolverizzata Km 437
Strada bianca Km 20

Totale strade Km472

L’Accordo Quadro verra stipulato con il numero di operatori di seguito indicato per ciascun lotto, purché vi sia un
numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione, ovvero di offerte valide e convenienti.



Taporto lotti:

btto Categoria e Importi Numere | Importo massimo Incidenza
1 classifica lavori Operatori contrattuale per percentuale
economici | ciascun operatore | manodopera
econonlico
lotto A | OG3 - interventi manutentivi £210.000,00 3 € 70.000,00 13,77%.
- importo pari o inferiore a 150 mila
euro
Iotto B {OG3 - interventi manutentivi di €210.000,00 3 € 70.000,00 13,77%.
importo pari o inferiore a 150 mila
EUro
Totale accordo quadro € 420.000,00
Inporto massimo contrattuale di ogni singolo affidamento;
Inporte a|lncidenza {Oneri per| ImportoiSubappalto
bise d'astamanodoper |la massimo  |art.118 e 122,
Lvori aja del | sicurezza, | di ogni | c. 7,
THsura, 13,77%, on singola D.Lgs.163/2
siggetto  a|non soggetti a|aggiudicaz | 006
rbasso soggetta a|ribasso ione
ribasso
€58.550,13| €95.349,87, €2100| €70.000 20,00%

Gl importi sopra indicati devono intendersi al netto dell’TVA e comprensivi di quanto sara imputato nei singoli contratti
per oneri di sicurezza e costo della manodopera.

L’importo di ogni singolo contratto, al netto dell'IVA, coincidera con quello posto a base d'asta, a cui verra applicato il
ritasso  offerto ed accettato in sede di gara, applicato alla singola categoria di lavoro, oltre agli importi per Iincidenza
della manodopera e per gli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso.

Per ciascun lotto, trattasi di un importo presunto in quanto rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato di
un insieme di interventi compresi negli strumenti di programmazione dell'ente per l'anno 2014, che la Stazione
Appaltante potra richiedere nell’arco temporale della durata dell’ Accordo Quadro senza che ¢id implichi alcun vincolo
a stipulare contratti fino a concorrenza dell’importo indicato.

Alriguardo si precisa che la previsione di un intervento nel PEG o nel piano triennale degli investimenti per I'anno 2014
non implica automaticamente che lo stesso verra realizzato, e conseguentemente affidato ad uno degli operatori
economici parti dell’ Accordo Quadro, trattandosi di documenti meramente programmatici.

1 predetti importi devono considerarsi pienamente remunerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e
Ie caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in
funzione del livello di complessitd, potra essere costituita dal Progetto Esecutive, o dalla approvazione del progetto di
manutenzione ordinaria costituito da Relazione Capitolato, Elenco Prezzi, Stima e/o Computo Metrico o nei casi ove
non siano necessarie specifiche e dimensionamenti dalla semplice lettera di ordinazione.

3i procedera all’affidamento dei singoli contratti/appalti in base alle somme che si renderanno disponibili durante
l'anno, in seguite all'approvazione del progetto e alla conferma del relativo finanziamento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.

Tuttavia & prevista una soglia massima affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico
contratto/appalto o mediante la somuma di contratti/appalti) e riportata nella tabella.

Per garantire la rapiditd di intervento in tutto il territorio comunale e in particolare in caso di avverse condizioni
atmosferiche o di emergenza ogni finanziamento dei lotti 1 e 2 assegnato e confermato verra suddiviso in parti uguali
nel numero indicato nella tabella e affidato alle ditte che si sono aggiudicate ciascun lotto, fino al raggiungimento

dell'importo massimo contrattuale per ciascuna ditta.
Nel caso fossero assegnati ulteriori finanziamenti si procederd aggiudicando in base alla graduatoria delle migliori



ofiirte stilata in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo di ciascun lotto indicato nella tabella.

Qulora non sia stata raggiunta la soghia massima e Pimpresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché
impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virth delPAccordo Quadro, verra interpellata la successiva
imresa che ha offerto il ribasso pit conveniente salvo poi riconsiderare I’operatore che ha rifiutato di assumere
1*itervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

I livori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno contabilizzati “a misura”.

Ilibasso percentuale offerto dall’aggiudicatario si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari compresi
nel’Elenco Prezzi Unitari, allegato al progetto, i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alk singole quantita eseguite. Non sono soggetti a ribasso gli importi riferiti alla sola manodopera, utilizzati per le
lawrazioni che non possono essere contabilizzati a misura.

Inidenza percentuale della quantitd di mancdopera: 13,77%.
Art. 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Luwgo di esecuzione dei lavori. Gli interventi previsti riguardano soprattutto la rete viaria comunale principale e
prircipale di quartiere, oltre a lavori mirati su alcune strade periferiche, ed in genere sono da effettuarsi con urgenza, per
scogiurare pericoli a persone o cose e garantire il sicuro utilizzo delle stesse strade. Su indicazione della Direzione
Lavori saranno ordinati interventi in tutte le zone del'intero territorio comunale, senza che nessun sovrapprezzo possa
essire rivendicato dalla ditta appaltatrice per disagi o distanze chilometriche.

Degrizione. L'appalto consiste nell'esecuzione di lavori vari di manutenzione delle strade comunali ed in particolare:

- larisagomatura del fondo stradale, l'eliminazione di avvallamenti, il rifacimento di cassonetti stradali, la chiusura
bucie;

- ildpristino di pavimentazioni selciate;

- minutenzione e ripristino di parapetti, paracarri, recinzioni, ringhiere di qualsiasi materiale;

- realizzazione di manufatti in c.a., realizzazione e/o sistemazione di cordoli stradali in c.1.s.;

- reilizzazione e/o manutenzione dei pozzetti di raccolta acque meteoriche posti fuori terra, di caditoie stradali, di refi di
smiltimento acque meteoriche;

- reilizzazione e/o manutenzione di argini in terra battuta, di fossi di scolo ed attraversamenti:

- fornazione e pulizia di cunette e banchine stradali;

- Imvori vari di manutenzione stradale.

Art. 5 - PREZZ0Q CHIUSO

Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, non & ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile.

Art, 6 - DICHIARAZJIONE RELATIVA Al PREZZ]

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che 1’appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia
diligentemente visitato la localitd e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si possa
prowedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per
darei lavori tutti esegniti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Di conseguenza i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari del progetto, al netto del ribasso offerto e al netio degli
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato
Speciale, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e
particolare e sono invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Fermo restando che il ribasso d’asta non pud essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali
dei lavoratori, al costo della manodopera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego a pié d'opera;

b} per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per
assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennita fissate dalle tariffe vigenti;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio,
comprensivi deile mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazione ed impiege, indennitd di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e
diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc..., e quanto
occorre per dare il lavore compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che l'impresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e

nell'elenco prezzi unitari.
Art. 7 - NUOVIPREZZ]



Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente capitolato o sia necessario
abperare materiali di specie diversa o proveniente da Iuoghi diversi da quelli previsti dal medesimo si procedera alla
fomazione di nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali, ai sensi degli artt. 32 e 163 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 1’appaltatore, e saranno
aprovati dal Responsabile del Procedimento,

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica I’art. 5 del presente capitolato speciale.

Art, 8 - RESPONSABILE DEI LAVORI

H responsabile del procedimento assume, ai sensi defl’art. 10, comma 2, D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il ruolo di
Reponsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

Art. 9 - UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L'ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.PR. 05/10/2010 n. 207, & preposto alla
dirzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del presente appalto secondo le vigenti
digposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali,

Art. 10 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'appaltatore € tenuto a consegnare all’Amministrazione appaltante entro 30 giomi dall’aggiudicazione, e
camunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente
doemmentazione:

- il Piano Sostitutivo di Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 131 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, in
conformita allallegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. redatto e consegnato dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante;

- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle
scelte autonome e relative responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto
dall’ Appaltatore e consegnato alla stazione appaltante,

Art, 11 — SUBAPPALTO

Al sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n°® 163/2006 e s.m.i., il concorrente dovra indicare in sede di gara eventuali
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. La quota del subappalto non potrd superare la percentuale del
20% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 118 del D.Lgs. n° 163/2006. ‘-

In conformitd alla determinazione n° 14 del 15/10/2003, emanata dal Consiglio dell' Autorita per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici, & fatto divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla
medesima gara.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., & considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ed oggefto attivitd ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo
del contratto da affidare.

Art. 12 - PRESAIN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora I'Amministrazione appaltante abbia necessitd di occupare od utilizzare I'opera realizzata prima che
venga emesso il certificato di regolare esecuzione, pud procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell’art. 230
delD.PR. 05/10/2010 n. 207 ed a condizione che I'occupazione e 1'uso dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza,
senza inconvenienti nei riguardi dell’ Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali. A tal fine si redige
apposito verbale sottoscritto olire che dall’impresa anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

Art, 13 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e neghi altri atti
contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutti quei lavori di dettaglio
che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi, risultino comunque necessari per Pesecuzione
delle lavorazioni stesse a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che
I"appaliatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere econormico.

Art. 14 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La contabilita dei lavori verra redatta in base alle disposizioni contenute nell’art. 185 del D.ER. n. 207/2010,
La misurazione dei lavori verrd effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla presenza
dell'appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il direttore dei lavori procede alla presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti di misura.
Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove & possibile ed a seconda



di casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicita.

La valutazione di tutte le opere verra effettuata applicando alle singole quantita i relativi prezzi unitari nei quali
sitende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola d’arte
sdo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dagli elaborati progettuali, e seconde le modalita di

escuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.

Art. 15 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Aisensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, 1'appalto sard aggiudicato con il criterio del prezzo piit
baso mediante ribasso sul Prezzario delfa Regione Marche pubblicato nel BUR n. 59 del 25-07-2613 e sull'elenco
przzi aggiuntivo redatto dai tecnici addetti alla manutenzione delle strade.

Inapplicazione dell’articolo 122 comma 9 del d.Lgs. 163/2006 si procedera all’esclusione automatica dalla gara delle
ofzrte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del*articolo 86 d.Lgs. 163/2006. Tale facolta di esclusione automatica non sard esercitabile qualora il numero delle
oferte ammesse sard inferiore a dieci per ciascun lotto. In tal caso la stazione appaltante ha comunque la facolta di
scoporte a verifica le offerte anormalmente basse.

Cusiderato che Pofferta & formulata su un prezzario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da
afidare, ai fini della verifica della congruitd dell’offerta si potranno richiedere giustificativi in relazione alla
oranizzazione dell’offerente € documentazione attestante che attivita di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del
prsente disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su strade, siano state proficuamente
efittuate applicando ribassi equivalenti a quello offerto nella presente procedura.

11 :omispettivo del singolo intervento sard determinato a misura applicando il ribasso offerto alle singole voci del
prizario della Regione Marche per l'anno in corso e alle voci dell'elenco prezzi aggiuntivo.

Sijrecisa inoltre che mediante il criterio di aggiudicazione della presente gara si arrivera, ai sensi dell’art. 59, D.Lgs.
162006, alla sottoscrizione dell’ Accordo Quadro per ciascun lotto con il numero di operatori individuato nella tabella
di i all'art.3.

Nel caso del lotto 1 e lotto 2 a seguito della valutazione delle offerte presentate, verrd redatta una graduatoria dalla
quile verranno estrapolate solamente le prime tre ditte che avranno presentato il prezzo pitt basso; la seconda e Ia terza
dita in graduatoria successive alla prima, per poter rientrare nell’accordo quadro in oggetto dovranno adeguarsi al
migdiore sconto percentuale offerto; se tale ipotesi risultasse per le stesse economicamente nom conveniente, si
preedera a contattare Ie imprese successive. L’aggiudicazione verrd comunque definita anche con una sola ditta,

Si procedera all’affidamento dei singoli contratti/appalti in base alle somme che si renderanno disponibili durante
l'amao, in seguito all'approvazione del progetto e alla conferma del relativo finanziamento.

Perciascun lotto non & previsto un numero minimo né massime di interventi affidabili.

Tutavia ¢ prevista una soglian massima affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico
cotiratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti) e riportata nella tabella

Per garantire la rapidith di intervento in tutto il territorio comunale e in particolare in caso di avverse condizioni
atrrosferiche o di emergenza ogni finanziamento dei lotti 1 e 2 assegnato e confermato verra suddiviso in parti ugnali
nelnumero indicato nella tabella di cui ali'art.3 e affidato alle ditte che si sono aggiudicate ciascun lotto, fino al
raggiungimento dell'importo massimo contrattuale per ciascuna ditta.

Nelcaso fossero assegnati ulteriori finanziamenti si procedera aggiudicando in base alla graduatoria delle migliori
offrte stilata in fase di gara, fino al raggiungimento dell'importo massimo di ciascun lotto indicato nella tabella di cui

all'art.3.

Qualorz non sia stata raggiunta la soglia massima e I'impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché
impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtd dell’Accordo Quadro, verrd interpellata la successiva
impresa che ha offerto il ribasso pili conveniente salvo poi riconsiderare l'operatore che ha rifiutato di assumere
’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Art. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI - PENALI

L'elenco dei singoli e specifici lavori di manutenzione da eseguire verranno di volta in volta consegnati, con scadenza
settimanale, dalla Direzione Lavori all'impresa Appaltatrice, alla quale ¢ concesso un termine massimo di 5 giomi
lavorativi per portare a compimento Fesecuzione degli stessi,

Nel caso non fosse possibile completare l'intervento assegnato nel tempo sopra indicato, per motivi non dipendenti dalla
volontd dell'Appaltatore o per l'entitd dell'intervento stesso, verranno concordati i tempi necessari con il Direttore
Lavori.

Si specifica inoitre che qualora richiesto dovra essere garantito il pronie infervento immediato velto ad
eliminare eventuali pericoli per gli utenti e comunque entro 1 ore dalla presentazione, anche telefonica, della
segnalazione (sabato, domenica e giorni festivi compresi), A tal proposito I'impresa dovrd nominare an tecnico
sempre rintracciabile 2 mezzo telefono. I mancato tempestivo intervento comporterd 'applicazione di una



Enale pari ad € 500,00 {(euro cinquecente/), menire il ripetersi di tale inadempienza sara motive di recisione del

catratto d'appalto.
L'mpresa appaltatrice dovrd garantire la continuita degli interventi assegnati, mediante I'utilizzo costante di altneno due

““quadre tipo”.
Iinancato rispetto della sopraccitata tempistica per n® 3 volte potrd essere causa di rescissione del contratto senza che

laditta possa chiedere danni o altre rivalse.
Itogni caso ii pagamento delie penali di cui sopra non esimono affatto I'appaltatore dalla responsabilita che lo stesso

vine ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.
Pri lavori che verranno affidati in seguito all'approvazione di progetti le modalit e i tempi di esecuzicne saranno

stoiliti nella documentazione allegata all'atto di approvazione di ciascun progetto.



