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COMUNE DI FANO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

Riqualificazione energetica per rifacimento della copertura e 

degli infissi al Bocciodromo del Centro Sociale e Sportivo "G. 

Santinelli" di Pontesasso  

sito in Frazione Marotta di Fano - Strada di San Costanzo 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
(art. 43 del D.P.R. n° 207/2010 – art. 111,comma 1 bis, del D. Lgsl. 18/04/2016 n°50 e s.mm.ii.) 

 
LAVORI A MISURA MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI 
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PARTE PRIMA 
(Descrizione delle lavorazioni) 

 

 

Art 1:             OGGETTO DELL'APPALTO  
 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per i 

LAVORI DI:  Riqualificazione energetica per rifacimento della copertura e degli infissi al Bocciodromo del 

Centro Sociale e Sportivo "G. Santinelli" di Pontesasso  

L’intervento è per l'efficientamento energetico del Bocciodromo del Centro Sociale e Sportivo di Pontesasso. 
L'intervento prevede la rimozione dell'attuale copertura formata da due archi di onduline in fibra plastica e la 
rimozione di tutti gli infissi esterni. Costruzione di nuova copertura con struttura in acciaio: rialzo dei montanti 
con sezioni tubolari, inserimento di travi IPE 160 e traversi arcarecci di falda con profili Omega. 
Realizzazione nelle falde di copertura di anello con fune di acciaio, ancorata alla struttura in acciaio, per gli 
agganci in sicurezza durante le operazioni di manutenzione della copertura. Tamponamenti e copertura in 
pannelli sandwich in doppio lamierino in acciaio coibentati all’interno. Inserimento di nuovi infissi in alluminio 
a taglio termico con vetrata termoacustica posti in dispositivi scorrevoli per l'apertura nella stagione estiva. 
Nuove uscite di sicurezza dotate di maniglioni antipanico. 

 
Art. 2:             CONDIZIONI GENERALI 

 
L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto 

espresso nel Capitolato stesso, è disciplinato: 
- dal Decreto del Min.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale 

d’Appalto dei Lavori Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F"  sulle opere pubbliche; 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

- dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii; 

- dall’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55; 
- dalla L.R. n. 49/92 come modificata dalla L.R. n. 25/95; 
- dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia; 
- dall'art n° 1655 al n° 1677 del Codice Civile; 
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica 

Italiana (A.E.I.) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'USUR per la prevenzione infortuni, per 
quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici. Per quanto riguarda l'impiego di 
materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore - su richiesta della Direzione 
dei Lavori - è tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero 
raccomandate dai competenti organi tecnici. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che 
potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali 
da costruzione e quant'altro attinente ai lavori. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati  da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta regola d'arte. 

In particolare, l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 
e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 3:           AMMONTARE DELL'APPALTO 
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L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 22.200,00= come risulta dal seguente prospetto: 

 
A) Importo dei lavori a misura a base d’asta (esclusi gli oneri per la sicurezza)  

     
€  67.621,63 

B) Importo dei lavori in economia non soggetti a ribasso €       401,92 

 C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     2.223,39  

1. LAVORI A BASE D’ASTA   (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza):  

- LAVORI A MISURA €  67.621,63 

Importo totale a base d’asta: €  67.621,63 

 
2. LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: 

 

Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso d’asta  
Oneri aggiuntivi per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso 
Lavori in economia 

€   1.457,99 
€      765,40 
€      401,92 

Importo totale non soggetti a ribasso d'asta: €   2.625,31 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1+2): € 70.246,94 

 
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3. comma 1 lett. e) D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e 

dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010. 
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti delle varianti in corso d'opera previste all'art.106 dell D.Lgs. 50 del 18/04/16 e 
le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, in fase di gara e riportati nella lista delle lavorazioni, costituiscono 
i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.  

 

Art. 4:  DESCRIZIONE DEI 
LAVORI E MODALITÀ’ DI AFFIDAMENTO 
 
I lavori a misura che dovranno essere realizzati consistono principalmente in: 

 
Allestimento del cantiere con esecuzione di recinzioni, protezioni, cartellonistica, impianto di terra e quadro 

elettrico di cantiere; 

Tracciamenti a terra, zone di stoccaggio e deposito, protezioni e logistica – verifica delle catene-tiranti; 

Rimozione copertura di ondulati in fibre-resine plastiche; 

Rimozione dei canali di gronda e dei pluviali; 

Rimozione dei serramenti esterni; 

Struttura di copertura in acciaio: 

Note: Uso del trabattello per prolungamento dei montanti con innesti dei pezzi preparati in officina, fissaggio 

delle piastre ai montanti e traversi esistenti mediante bullonatura. 

Inserimento dei profili tubolari quadri 80*5 verticali; 

Note: Controllare tutti gli eventuali minimi fuori squadro (ortogonalità di base e verticalità) per rispettare le 

tolleranze 

Montaggio dei telai principali in acciaio formati dai due semi-portali IPE 160 con piastre saldate e pre-forate 

da collegare ai montanti; i profili avranno gli elementi, saldati in officina, di alloggiamento e collegamento agli 

arcarecci “Omega” già predisposti alle indicate distanze; profili catena da bullonare con asolatura allungata 

(tipo Halfen); verifica delle verticalità; 
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Montaggio dei profili omega per controventi di copertura (arcarecci) e baraccature laterali compresi i profili 

tubolari secondari per la formazione di porte e finestre come da progetto architettonico; 

Montaggio delle pannellature di copertura con collegamenti secondo il Manuale tecnico per il montaggio dei 

pannelli di copertura; 

Montaggio delle pannellature laterali con profili ad U di base e profilo a C simmetrico di testa e dei profili 

secondari di raccordo tra pareti verticali e falde inclinate; 

Montaggio delle lattonerie di gronde, scossaline e pluviali discendenti con scarichi acque in generale; 

Montaggio degli infissi: porte di sicurezza, finestrature in altezza con dispositivi scorrevoli; 

Verifica e collegamenti di impianto elettrico esistente con linee su canalette a vista con quadri, prese e punti 

luce con rimontaggio dei dispositivi di illuminazione e dismissione del cantiere e pulizia dell’area; 

Il contenuto dei documenti di progetto è ritenuto idoneo a consentire all’Appaltatore di valutare 
esattamente e compiutamente i lavori da eseguire.  

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nella 
descrizione delle modalità esecutive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le 
lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte e l’opera realizzata a perfetta regola d’arte e funzionante. 

La selezione della ditta esecutrice verrà esperita: 
tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al art. 83 comma 1 D.Lgs 50/2016 ovvero in 

possesso di attestazione SOA in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare; al fine di considerare 
i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dalla ditta concorrente e quelli in esame da affidare, si precisa che i lavori 
in esame sono assimilabili come LAVORI EDILI per un importo complessivo di € 67.621,63.  

Si precisa in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia tra valori eseguiti dal concorrente e 
quelli oggetto dei lavori da affidare, che saranno considerati rientranti nei LAVORI EDILI i lavori per i quali è 
stato rilasciato il Certificato di Esecuzione Lavori per la CATEGORIA PREVALENTE OG 1  Edifici civili e 
industriali : I lavori in esame potranno essere subappaltati fino al 30% del loro importo a soggetti in possesso 
delle specifiche qualificazioni ( 83 comma 1 D.Lgs 50/2016 oppure attestazione SOA). 

I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 
del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, devono essere 
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere 
obbligatoriamente indicati in sede di gara come da subappaltare e realizzati da un’impresa subappaltatrice 
qualificata. 

 

Art. 5:             PREZZO CHIUSO 
 

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non 
si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile. 

 
Art. 6:             DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI 
 

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia 
diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si 
possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che 
possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

Di conseguenza i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari del progetto, al netto del ribasso offerto 
dall’Impresa Appaltatrice al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni 
tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono senza restrizione alcuna, 
accettato/i dall'Appaltatore come remunerativo/i di ogni spesa generale e particolare e è/sono invariabile/i 
per tutta la durata dell’appalto. 

Fermo restando che il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi 
nazionali dei lavoratori, al costo della manodopera, detto/i prezzo/i comprende/ono: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per 
darli pronti all'impiego a piè d'opera; 

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché‚ quelle per 
assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti; 
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c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni 
accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti; 

d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le 
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di 
occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi 
in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi 
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa Appaltatrice dovrà sostenere a tale 
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari. 

 

Art. 7:             NUOVI PREZZI 
 

Quando sia necessario eseguire una  lavorazione non prevista nel contratto d’appalto o modificarne una 
esistente o quando sia necessario adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da 
quelli previsti dal contratto, si procederà in conformità dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.  
 

Art. 8:             LAVORI IN ECONOMIA 
 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in economia quei lavori, che per l’esigua entità e per specialità di 
esecuzione non sono valutabili a misura. La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle 
disposizioni di cui all’art. 179 e 203 del D.P.R. 207/2010. In particolare dovranno essere compilate apposite 
Liste Settimanali, sui modelli forniti dall’Amministrazione Comunale, dove si indicano le giornate degli operai, 
i noli, i mezzi d’opera nonché le provviste per la realizzazione delle opere da seguire in economia. Le liste 
andranno consegnate in originale o in copia al Responsabile del procedimento secondo scadenze che 
verranno determinate dallo stesso all’inizio dei lavori. 

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle 
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e 
noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese 
generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi. 

I prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in 
vigore nella Provincia di Pesaro e Urbino all'epoca della prestazione (TABELLE C.C.I.A.A.). 

 

Art. 9:             RESPONSABILE DEI LAVORI  
 

Il Responsabile del Procedimento assume, ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il ruolo di 
Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del 
lavoro. 

 
Art. 10: PIANI  DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

Il lavori di cui al presente appalto sono solo parzialmente soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 
09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza” e successive modificazioni. 

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e 
successive modificazioni. 

L’appaltatore  è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XV 
del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è tenuto a consegnare all’Amm.ne appaltante entro 30 
giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in 
pendenza del contratto, la seguente documentazione : 

- il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 131 (comma 2 lett. 
b) del D.Lgs 163/06; 

il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008. 
Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all’applicazione dell’art. 

90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90 
commi 4-5. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile dei Lavori il 
nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore, tramite il “Preposto”, è 
tenuto a vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da 
parte della propria impresa. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il 
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proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza e della 
compatibilità rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.  

L'impresa dovrà inoltre attenersi a quanto previsto dal D.U.V.R.I. predisposto dalla stazione appaltante ai 
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e allegato al contratto. 

L’ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 101 comma 2 D.lgs  18 aprile 2016, n. 50, è 
preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del presente 
appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali. 

 

Art. 11: CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA 
 

Qualora vi siano ragioni d’urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore 
dei Lavori potrà effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo l'aggiudicazione o prima della 
stipulazione del contratto con le riserve di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lvo. 8/8/1994 n. 490 e ss.mm.ii. in 
materia di antimafia. 

 

Art. 12: SUBAPPALTO 
 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 18, c. 3 e c. 9 della L. n° 
55/1990 e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego della 
manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 
2% dell’importo dei lavori affidati e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 

 

Art. 13:           RESPONSABILITÀ’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
 
   L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui agli artt. 90, 91, 92 e 93 del D.Lgs 81/2008 , provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.  

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno). 

 

Art. 14: VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 
 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto e negli altri atti contrattuali. Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco 
contrattuali anche tutte quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di 
elenco prezzi risultino comunque necessari per l’esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d’arte 
e nel rispetto delle vigenti norme tecniche cui sono soggette, senza che l’Appaltatore possa avanzare al 
riguardo alcuna pretesa di carattere economico. 

 

Art. 15: MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
 

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell’art. 185 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

La misurazione dei lavori a misura verrà effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla 
presenza dell’Appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il Direttore dei Lavori procede alla 
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti delle misure. 

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove è possibile ed a 
seconda dei casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicità. 

La valutazione di tutte le opere verrà effettuata applicando alle singole quantità i relativi prezzi unitari 
dell’elenco di cui all’art. 6 della Parte Prima del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei quali s'intende 
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compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola 
d’arte sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati progettuali, e 
secondo le modalità di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa. 
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PARTE PRIMA 
(Descrizione delle lavorazioni) 

PARTE SECONDA 
(Specificazione delle prescrizioni tecniche) 

Art. 16 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DIFETTI DI COSTRUZIONE 

L'Appaltatore condurrà i lavori secondo l'ordine stabilito nel programma di esecuzione dei lavori 
presentato, per darli compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, l'ordine ed 
il programma prescelti non siano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e alle esigenze 
dell'Amministrazione. 

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si atterrà alle migliori regole dell'arte, alle norme contrattuali ed 
alle disposizioni che gli venissero date per iscritto dalla Direzione dei Lavori. 

Non verranno accreditati i lavori che, nella qualità o nella quantità o nel modo di esecuzione, non fossero 
conformi alle succitate prescrizioni. 

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà la conservazione degli elementi occorrenti per 
riconoscere l'opera all'epoca del collaudo, la natura e la quantità del lavoro eseguito. 

In caso di motivati dubbi sulla regolare esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori potrà esigere quegli 
assaggi, prove, brecce o demolizioni necessari per le verifiche nonché‚ le conseguenti ricostruzioni, a spese 
dell'Appaltatore. 

In presenza di difetti di costruzione, accertati dal Direttore dei Lavori, si procederà ai sensi degli artt. 18 e 
19 del Capitolato Generale. 

 

Art. 17 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto e nelle voci dell’elenco prezzi unitari di contratto ed essere della migliore qualità. 

Possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia si 
procede ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. 207/2010. 

In ogni caso per l’accettazione, qualità, impiego dei materiali, e per gli accertamenti di laboratorio e le 
verifiche tecniche, valgono le disposizioni riportate negli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di presentare le certificazioni di qualità sia per quei prodotti per i quali le 
vigenti normative lo prevedono sia per tutti quei prodotti, forniti ed installati dall’Appaltatore e/o dai 
subappaltatori, per i quali il D.L. ritenga indispensabile acquisirle, a garanzia di corretta posa e di buon 
funzionamento degli stessi. 

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per 
assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante la esecuzione dei lavori entro i termini 
stabiliti dal contratto, l'Amministrazione appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare 
l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento 
dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione 
all'Appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere 
consegnati all'Appaltatore stesso. 

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo 
a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre 
d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati allo Appaltatore ai prezzi di contratto. 

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i 
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente 
stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna 
pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del 
materiale residuo. 

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare 
in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto e dalle vigenti leggi. 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
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L'eventuale custodia continuativa dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve 
essere affidata a persone provviste dalla qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma 
sarà punita ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Art. 18 MATERIALI IN GENERE 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici 
allegati al contratto e, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore 
qualità e rispondano ai requisiti indicati in progetto. 

 

Art. 19 RIFACIMENTO DEI DANNI ALLE CONDUTTURE 

L'Appaltatore è tenuto ad accertare la presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, 
telefoniche, idriche e ad individuare l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed 
impianti saranno addebitati all'Appaltatore. 

 

Art. 20 PROVE DI CARICO 

Nelle prove di carico, si cercherà di realizzare le condizioni di carico previste nel calcolo e quando ciò non 
sia possibile la prova sarà effettuata con carichi capaci di produrre le medesime sollecitazioni massime nelle 
sezioni caratteristiche dell'opera. 

Non meno di una settimana prima della data fissata per le prove di carico l'Impresa Appaltatrice è tenuta 
a sottoporre all'approvazione della D.L. gli schemi di carico proposti per le prove medesime; detti schemi 
riporteranno anche la indicazione della proposta ubicazione degli apparecchi di misura e saranno 
accompagnati dai grafici e calcoli, per le sezioni di prova, delle linee di influenza delle frecce, ecc. 

 

Art. 21 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori definiti e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le 
prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori, rimanendo stabilito che 
l'Impresa Appaltatrice attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di 
danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che l'Amministrazione Appaltante resterà 
sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che 
dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori. 

In particolare l'Impresa Appaltatrice dovrà adottare tutte le cautele del caso nella esecuzione delle opere 
destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi 
d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza 
della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati 
la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa Appaltatrice ed essa 
sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale è tenuta al loro risarcimento. In 
genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale. 

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro 
un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

I prodotti ed i materiali impiegati per l’esecuzione dell’opera oggetto del presente appalto devono 
possedere requisiti tecnici specifici a garanzia della qualità e del buon funzionamento degli stessi. 

In particolare sono richiesti i seguenti certificati per gli infissi in alluminio: certificazione di prove aria UNI 
UNI EN42-UNI7979, acqua UNI EN86-UNI7979, vento UNI EN77–UNI7979, trasmittanza termica Norma 

DIN4108. Salvo altre specifiche richieste dalla Stazione Appaltante di concerto con la D.L. 
 

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e 
nelle voci descrittive di ogni lavorazione, prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori 
procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori. 

Per quanto riguarda il modo di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro,  
si rimanda alla relativa voce dell’elenco prezzi unitari che fa parte integrante del contratto 
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non 
danneggiare le residue murature e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare 
incomodi o disturbi. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere che invece devono essere trasportati o 
guidati in basso e di sollevare polvere per il che, tanto le murature, quanto i materiali di risulta, dovranno 
essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature 
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti i quali 
tutti devono ancora potersi impiegare utilmente sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione 
Appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure 
a carico e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti 
indebitamente demolite, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 

Comunque le demolizioni dovranno avvenire secondo le disposizioni dettate  nel piano di sicurezza 
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamentoredatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr. 

Tutti i materiali riutilizzabili che la Direzione dei Lavori ordinasse di reimpiegare devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti e custoditi nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione 
stessa. 

Tutti i materiali, sia di scarto che di recupero, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono essere 
sempre dall'Appaltatore trasportati fuori del cantiere nei punti indicati ed in rifiuto alle pubbliche discariche. 
 

IDENTIFICAZIONE, CERTIFICAZIONE E ACCETTAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI  

I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:  
- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti 
elementari;  
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le 
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero , ove 
previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee 
richiamate;  
- accettati dal Direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante 
le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per misurarne le 
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.  
 

OPERE IN FERRO 

Nei lavori in ferro, questo deve esser lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione 
nelle saldature e bolliture. 

I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza 
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. 
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio. 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo 

modello, per la preventiva approvazione. 
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure 

esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi 
per l'omissione di tale controllo. 

 

Art. 22 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA  

Per la valutazione dei lavori a misura o della parte dei lavori a misura si riportano di seguito alcune 
norme: 
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1. INFISSI 
Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o pvc, saranno valutati sulla base della 

superficie misurata sul filo esterno dei telai ed il prezzo includerà tutti i coprifili, le guide, il controtelaio, 
guarnizioni di tenuta ed i vetri (del tipo e spessore fissato). 

Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato 
ad infisso chiuso, includendo nel prezzo anche i coprifili, le guide, il controtelaio ed i vetri. 

La fornitura e la posa in opera degli infissi dovrà comprendere, nel prezzo indicato in elenco, anche tutta 
la ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di chiusura e 
quant'altro occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi. 

Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 4 cm. in 
larghezza e 20 cm. in altezza; le persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla base della 
superficie misurata sul filo esterno degli stessi includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane, le mostre, le 
guide, le cerniere ed il loro fissaggio, i coprifili ed ogni altro onere. 

Le serrande di sicurezza avvolgibili, i cancelletti ad estensione, le porte basculanti verranno valutate a 
superficie secondo i criteri suddetti. 

Oltre ai materiali indicati nelle singole descrizioni, il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sarà 
comprensivo di quanto necessario alla completa installazione degli elementi richiesti. 

2. TUBAZIONI 
Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate 

esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle 
quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente 
installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, 
filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in opera. 

Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste 
verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati 
nelle specifiche relative agli impianti stessi. 

Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in 
getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme. 

La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sarà calcolata a metro 
lineare misurato lungo l'asse della tubazione. 

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati 
secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere 
anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.  

Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in 
metri lineari misurati dopo la messa in opera e tale prezzo dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le 
giunzioni e le staffe di sostegno. 

3. OPERE DA CARPENTIERE 
Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verrà 

effettuata a volume e sarà comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi, 
delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di 
quanto richiesto. 

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le cassaforme a 
tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc.. 

4. OPERE IN METALLO 
Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo già riportato) saranno valutate, 

salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa 
in opera e della verniciatura. 

Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e 
montaggio necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la 
predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo. 

Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni, 
giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati. 

5. OPERE DA LATTONIERE 
Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verrà eseguito, salvo altre prescrizioni, a 

metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline, 
converse, etc.) ed il prezzo fissato sarà comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature dei 
tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste. 

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati 
secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere 
anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.  
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6. SIGILLATURE 
I lavori di sigillatura di notevole entità, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno 

calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate, 
l'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari. 

7.  OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 
Nella realizzazione degli impianti gli oneri di assistenza per la messa in opera delle varie parti saranno 

valutati in ore lavorative sulla base della categoria di riferimento della mano d'opera impiegata e della 
quantità di materiali utilizzati; le opere di assistenza comprendono i seguenti tipi di prestazioni: 

- consegna a piè d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di 
lavorazione nel cantiere, sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto; 

- apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed installazione di 
scatole, tubazioni, bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai; 

- scavi e rinterri eseguiti per la posa in opera di tubazioni interrate; 
- trasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli impianti; 
- opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio; 
- fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti o piccole 

fondazioni. 

 


