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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Accesso al cantiere realizzato
01.03.001.00 con telaio in legno
1a controventato e rete di

plastica, ad uno o due
battenti, alto non meno di
2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il
ritiro del materiale a fine
lavori; per il primo mese.

1,000 1,00
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1]

SOMMANO m2/mese 1,00 14,98 14,98

2 Lanterna segnaletica a luce
02.10.200.00 rossa fissa, con interruttore
1 manuale, alimentata in B.T. a

6 volts o a batteria; costo
mensile.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnalazione
luminosa [mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 1,05 1,05

3 Linea elettrica mobile per
02.10.020.00 impianti di illuminazione di
1a sicurezza, realizzata con cavo

multipolare flessibile isolato in
gomma G10 sotto guaina in
materiale termoplastico
speciale non propagante
l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici
e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/
1kV, conforme alle norme;
sono compresi l'installazione
graffettata e le giunzioni; da
3x2,5 mm2.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Linea elettrica per
segnalazione luminosa
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere 1,000 1,00

SOMMANO ml 1,00 9,04 9,04

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 25,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,07

4 Trasformatore monofase di
02.10.080.00 sicurezza, in alloggiamento
1 isolante, tensione del primario

220 V c.a., secondario 24 V
c.a.; costo mensile.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Alimentazione B.T.
per segnalazione luminosa
[mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 10,25 10,25

5 Segnaletica cantieristica di
04.13.040.00 obbligo, da parete, in
2a alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-Segnali
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Segnali [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture orizzontali in
acciaio-Segnali [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture verticali in acciaio-
Segnali [mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Segnali
[mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
copertura in lamiera grecata-
Segnali [mesi: 6]
Chiusure-Realizzazione di
opere di lattoneria-Segnali
[mesi: 6]
Chiusure-Posa di serramenti
esterni-Segnali [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto idrico-sanitario e del
gas-Segnali [mesi: 6]

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 35,32
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R I P O R T O 35,32

Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Segnali [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Segnali [mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 2,29 2,29

6 Segnaletica cantieristica di
04.13.002.00 pericolo, da parete, in
1a alluminio, di forma

triangolare, lato mm 140,
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo
semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-Segnali
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Segnali [mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Segnali
[mesi: 6]
Chiusure-Posa di serramenti
esterni-Segnali [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto idrico-sanitario e del
gas-Segnali [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Segnali [mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,50 0,50

7 Segnaletica cantieristica di
04.13.080.00 sicurezza, da parete, in
1a alluminio, di forma quadrata,

lato mm 120, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4
metri; costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 38,11
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R I P O R T O 38,11

Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Segnali
[mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-
Segnali [mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-Segnali
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Segnali [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture orizzontali in
acciaio-Segnali [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture verticali in acciaio-
Segnali [mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Segnali
[mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
copertura in lamiera grecata-
Segnali [mesi: 6]
Chiusure-Posa di serramenti
esterni-Segnali [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto idrico-sanitario e del
gas-Segnali [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Segnali [mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,51 0,51

8 Cartello di informazione, da
04.13.100.00 parete, in alluminio, di forma
1a rettangolare, dimensione mm

125x175, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,45 1,45

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 40,07
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R I P O R T O 40,07

9 Cartello di norme ed
04.13.120.00 istruzioni, da parete, in
1a alluminio, di forma

rettangolare, dimensione mm
250x350, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6] 1,000 1,00
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,32 1,32

10 Cartello generico, da parete,
04.13.160.00 in alluminio, di forma
1a rettangolare, spessore mm

0,5 ; dimensione mm 120x80;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-Cartelli
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Cartelli [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture orizzontali in
acciaio-Cartelli [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture verticali in acciaio-
Cartelli [mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Cartelli [mesi:
6]
Chiusure-Montaggio di
copertura in lamiera grecata-
Cartelli [mesi: 6]
Chiusure-Realizzazione di
opere di lattoneria-Cartelli
[mesi: 6]
Chiusure-Posa di serramenti

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 41,39
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R I P O R T O 41,39

esterni-Cartelli [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Cartelli [mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 0,37 0,37

11 Cartello solo simbolo, da
04.13.140.00 parete, in alluminio, di forma
1a quadrata, dimensione mm

120x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 5 metri;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della
recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-Cartelli
[mesi: 6]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Cartelli [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture orizzontali in
acciaio-Cartelli [mesi: 6]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture verticali in acciaio-
Cartelli [mesi: 6]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Cartelli [mesi:
6]
Chiusure-Montaggio di
copertura in lamiera grecata-
Cartelli [mesi: 6]
Chiusure-Realizzazione di
opere di lattoneria-Cartelli
[mesi: 6]
Chiusure-Posa di serramenti
esterni-Cartelli [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto idrico-sanitario e del
gas-Cartelli [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Cartelli [mesi: 6]
Impianti-Realizzazione di

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 41,76
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R I P O R T O 41,76

impianto elettrico interno-
Cartelli [mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,99 1,99

12 Massicciata stradale tipo
01.04.001.00 mac-adam costituita da
1 pietrisco calcareo con

pezzatura 40-70 mm
compresa la fornitura del
pietrisco la stesa, cilindratura
con rulli da 14 a 18 t,
compresi altresì  gli eventuali
ricarichi durante la
cilindratura, l'innaffiamento, la
fornitura, spandimento e
cilindratura del pietrisco
calcareo di saturazione sino
ad ottenere una completa
chiusura: per uno spessore
finito di mm 100.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della viabilità
del cantiere-Viabilità
principale
Allestimento del cantiere-
Realizzazione della viabilità
del cantiere-Viabilità
principale 40,000 40,00

SOMMANO m2 40,00 3,22 128,80

13 Baracca in lamiera zincata da
01.06.120.00 adibire a deposito materiali e
1a attrezzi di dimensioni cm

240x450x240 fornita in opera
su piazzola in cls (questa
esclusa), compreso il
trasporto, il montaggio, lo
smontaggio; per il primo
mese.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 99,79 99,79

14 Parapetto provvisorio di
06.23.001.00 altezza 1,00 m, composto da
1a montanti metallici posti a

interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in
legno, compreso il montaggio
e lo smontaggio; per il primo
mese.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 272,34
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R I P O R T O 272,34

Parapetto [mesi: 1]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-
Parapetto [mesi: 1]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Parapetto [mesi: 1]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture orizzontali in
acciaio-Parapetto [mesi: 1]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture verticali in acciaio-
Parapetto [mesi: 1]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Parapetto
[mesi: 1]
Chiusure-Montaggio di
copertura in lamiera grecata-
Parapetto [mesi: 1]
Chiusure-Realizzazione di
opere di lattoneria-Parapetto
[mesi: 1]
Chiusure-Posa di serramenti
esterni-Parapetto [mesi: 1] 10,000 10,00

SOMMANO ml/mese 10,00 3,91 39,10

15 Cartello generico, da parete,
04.13.180.00 in alluminio, di forma
1a rettangolare, smaltato e

serigrafato, spessore mm 0,5
; dimensione mm 210x297;
costo semestrale.
Allestimento del cantiere-
Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi-Cartelli
[mesi: 6] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,25 1,25

16 Quadro elettrico generale
02.10.060.00 completo di apparecchiatura
1a di comando e di protezione

differenziale e
magnetotermica da 32 A;
costo mensile.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-Quadro
elettrico [mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 22,95 22,95

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 335,64
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R I P O R T O 335,64

17 Faro alogeno da 500 W con
02.10.120.00 grado di protezione IP65,
1a montato su cavalletto

movibile per illuminazione di
cantiere; costo mensile.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere
[mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 1,53 1,53

18 Cassetta di derivazione da
02.10.040.00 esterno, grado di protezione
1a IP 55, in metallo, con

passacavi, inclusi accessori
per giunzione cavi, coperchio
e viti di fissaggio, fornita e
posta in opera; dimensioni
mm 185x250x85.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere 1,000 1,00

SOMMANO cad. 1,00 27,06 27,06

19 Tubi portacavi rigidi
02.10.001.00 Mannesman, in acciaio
1a zincato, estremità filettate,

conforme alle norme, forniti e
posti in opera a vista,
completi di accessori per
l'installazione a regola d'arte
in impianti antideflagranti;
diametro nominale 1".
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere 5,000 5,00

SOMMANO ml 5,00 12,72 63,60

20 Scavo a sezione ristretta da
02.09.001.00 effettuare con mezzo
1 meccanico su terreno di

qualsiasi natura e
consistenza, compreso il
rinterro.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-
Scavo
Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente
circostante-Aggottamento e

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 427,83
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R I P O R T O 427,83

deflusso delle acque 1,000 1,00
Protezione da rischi
provenienti dall'ambiente
circostante-Aggottamento e
deflusso delle acque

SOMMANO m3 1,00 16,27 16,27

21 Corda di rame nuda
02.09.040.00 elettrolitica interrata, fornita e
1a posta in opera, compreso lo

scavo ed il rinterro; sezione
10 mm2.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-
Conduttori 3,000 3,00

SOMMANO ml 3,00 22,07 66,21

22 Dispersore in tondo di acciaio
02.09.100.00 ramato elettroliticamente con
1a estremità filettate di

lunghezza ml 1,50, fornito e
posto in opera, per la posa in
opera si utilizzerà una testa di
battuta con rapporto di 1 ogni
10 dispersori; diametro mm
18.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impianto di
messa a terra del cantiere-
Dispersori 1,000 1,00

SOMMANO cad. 1,00 15,03 15,03

23 Scala verticale in alluminio ,
05.15.100.00 altezza 4 m; costo mensile.
1 Strutture di ancoraggio a

fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento, perfori, barre
filettate e posa piastre di
ancoraggio montanti-Scala
[mesi: 1]
Strutture di ancoraggio a
fondazioni in c.a.-Lavorazione
tracciamento perfori e posa
piastre di ancoraggio
montanti-Scala [mesi: 1]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture orizzontali in
acciaio-Scala [mesi: 1]
Strutture in acciaio-Montaggio
di strutture verticali in acciaio-
Scala [mesi: 1]
Chiusure-Montaggio di
chiusure perimetrali con
pannelli prefabbricati in
lamiera zincata-Scala [mesi:
1]
Chiusure-Montaggio di

COMMITTENTE: COMUNE di FANO

A   R I P O R T A R E 525,34
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R I P O R T O 525,34

copertura in lamiera grecata-
Scala [mesi: 1]
Chiusure-Realizzazione di
opere di lattoneria-Scala
[mesi: 1]
Chiusure-Posa di serramenti
esterni-Scala [mesi: 1]
Impianti-Realizzazione di
impianto idrico-sanitario e del
gas-Scala [mesi: 1]
Impianti-Realizzazione di
impianto elettrico interno-
Scala [mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 6,19 6,19

24 Cassetta di primo soccorso.
01.07.001.00 Contenuto : 1 telo triangolare
1 TNT cm 96 x 96 x 136; 2

fasciature adesive cm 10x6; 1
paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da
cm 7; 1 rotolo di cerotto da m
5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti
protettivi; 2 buste compresse
TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC
3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed
assistenziali-Pronto soccorso
e medicazione 1,000 1,00

SOMMANO cad. 1,00 13,20 13,20

25 Informazione dei lavoratori
08.35.020.00 mediante la distribuzione di
1 opuscoli informativi sulle

norme di igiene e sicurezza
del lavoro: costo ad
personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Informazione 1,000 1,00
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Informazione

SOMMANO cad. 1,00 17,85 17,85

26 Assemblea tra coordinatore
08.35.040.00 della sicurezza in fase di
2 esecuzione e responsabili

della sicurezza delle imprese
che concorrono ai lavori del
cantiere sui contenuti dei
piani di sicurezza e il
coordinamento delle attività di
prevenzione; costo ad

COMMITTENTE: COMUNE di FANO
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R I P O R T O 562,58

personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-Assemblea 1,000 1,00

SOMMANO ora 1,00 51,79 51,79

27 Elmetto protettivo in
07.30.020.00 policarbonato
1 autoestinguente con

bardatura interna regolabile in
tessuto, fori di aerazione
otturabili, resistente al calore
peso 350 g, conforme alla
normativa vigente; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1] 3,000 3,00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 2,29 6,87

28 Elmetto protettivo in
07.30.040.00 polipropilene autoestinguente
1 con bardatura interna

regolabile in tessuto, fori di
aerazione otturabili, 230 g,
conforme alla normativa
vigente; costo mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 1,02 1,02

29 Guanto in pelle fiore con
07.31.020.00 elastico stringipolso,
3 conforme alla normativa

vigente, lunghezza cm 25;
costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1]
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1] 4,000 4,00

SOMMANO n.*mesi 4,00 8,69 34,76

30 Occhiale protettivo con lente
07.28.100.00 unica in policarbonato,
1 antigraffio, antiappannante,

montatura in poliammide,
morbida protezione
sopraccigliare contro polveri,
spruzzi e riflessi di luce
provenienti dall'alto, conformi
alla normativa vigente; costo
mensile al paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso

COMMITTENTE: COMUNE di FANO
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- Occhiali [mesi: 1]
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Occhiali [mesi: 1] 4,000 4,00

SOMMANO n.*mesi 4,00 2,32 9,28

31 Schermo per saldatori a
07.28.280.00 mano, in materiale plastico
1 dotata internamente di

maniglia di sostegno con
schermo piano, telaio
portavetro mm 75x98,
completo di vetro inattinico
(tonalità da DIN9 a DIN12) e
relativa lastrina di protezione
in materiale organico
trasparente, conforme alla
normativa vigente; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Occhi e viso
- Schermo [mesi: 1] 2,000 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 1,76 3,52

32 Stivali in PVC nitrilico
07.29.140.00 resistente agli acidi con
1 puntale e lamina anti foro in

acciaio, di colore verde,
conformi alla normativa
vigente; costo mensile al
paio.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Piedi e
gambe - Stivali [mesi: 1]
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Piedi e
gambe - Stivali [mesi: 1] 4,000 4,00

SOMMANO n.*mesi 4,00 2,55 10,20

33 Protettore semiauricolare
07.33.060.00 dell'udito ad archetto con
1 tamponcini in poliuretano

espanso, peso 8 g,conforme
alla normativa vigente, SNR
23 dB.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Udito -
Inserti auricolari
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Udito -
Inserti auricolari 4,000 4,00

SOMMANO cad. 4,00 4,73 18,92

34 Cuffia antirumore con
07.33.100.00 archetto flessibile e ampia
1 apertura delle coppe

COMMITTENTE: COMUNE di FANO
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auricolari, interamente
dielettrica, peso g 194,
conforme alla normativa
vigente, SNR 25 dB; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Udito -
Cuffia [mesi: 1] 4,000 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 0,73 2,92

35 Cintura in vita per il
07.27.140.00 posizionamento sul lavoro,
1 con due anelloni laterali per

l'ancoraggio e fune in nylon di
diametro 12 mm regolabile
fino a 2.00 metri, conforme
alla normativa vigente; costo
mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Cintura [mesi: 1] 4,000 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 8,71 34,84

36 Imbracatura con cosciali
07.27.060.00 regolabili,attacco dorsale in
1 acciaio zincato,sagole in

poliestere, conforme alle
norme vigenti; costo mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Imbracatura [mesi: 1] 2,000 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 4,77 9,54

37 Sistema anticaduta
07.27.001.00 scorrevole su fune, manuale
1a e automatico con fettuccia e

moschettone, conforme alle
norme vigenti, fornito con
fune sintetica lunga 10 m;
costo mensile.
DPI per lavorazioni
interferenti-DPI - Anticaduta -
Sistema anticaduta [mesi: 1] 1,000 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 19,16 19,16

Parziale LAVORI A MISURA
euro 765,40

T O T A L E   euro 765,40

     FANO, 03/01/2018

Il Tecnico
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