



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

## COPIA

### DETERMINAZIONE N. 1975 DEL 13/09/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del carnevale e la Casa della Musica del Comune di Fano- Lotto 1. CUP E31B16000090005 - Determinazione a contrarre.</b>
-----------------	---

## IL DIRIGENTE

### **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 17.02.2021 con oggetto: “*APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.12 DEL 15.01.2021 - I.E.)*”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 18.02.2021 con oggetto: “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.*”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 25.02.2021 con oggetto: “*APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023, PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI*”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 29/04/2021 “*Modifica bilancio di previsione 2021-2023 effettuata ai sensi dell’art. 175 del TUEL vari servizi comunali – Applicazione parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020 – Variazioni di Bilancio e storno fondi – I.E. con la quale venivano assegnati i fondi al settore 5° LL.PP. al capitolo 0502.22.305 “REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE,CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ (FONDI ITI) - LOTTO 1 –CUI L00127440410201900011 – CUP E31B16000090005” per un importo di € 602.000,00;*
- deliberazione della Giunta comunale del 6 maggio 2021, nr. 98 ad oggetto “*MODIFICA DEL P.E.G. 2021-2023 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.84 DEL 29.04.2021 - "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL - VARI SERVIZI COMUNALI - APPLICAZIONE PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2020 - VARIAZIONI DI BILANCIO E STORNO DI FONDI - I.E.*”
- determina dirigenziale del 16 dicembre 2020, n. 2625 di *Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato mediante prenotazione di spesa*, con la seguente esigibilità:
  - esercizio 2021 al **capitolo 0502.22.300** “*Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù*” per l’importo di € 742.115,16 ed al **capitolo 0502.22.305** “*Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (Fondi ITI) (EROGATI ATTRAVERSO LA REGIONE)*” per l’importo di € 693.753,65;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- esercizio 2022 al **capitolo 0502.22.300** “Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù” per l’importo di € 3.376.664,73 ed al **capitolo 0502.22.305** “ Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (Fondi ITI) (EROGATI ATTRAVERSO LA REGIONE) per l’importo di € 168.000,00;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30/03/2021 di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020;
- determina dirigenziale nr. 1840 del 25/08/2021 ad oggetto “Modifica del bilancio e del PEG 2021/2023 – Settore II Servizi Demografici e Interni - Settore I Risorse umane e tecnologiche - Settore V LL.PP (competenza dirigente servizi finanziari ai sensi dell’art. 175 c. 5 quater lett. a) del TUEL;

## PREMESSO che:

- la Regione Marche, con DDPF n. 131/POC del 05/08/2016 ha ammesso al finanziamento la Strategia di Sviluppo Urbano Pesaro-Fano a valere sugli Investimenti Territoriali Integrati – ITI, previsti nei Piani Operativi Regionali del FESR e del FSE 2014-2020. Il progetto prevede la riqualificazione e ri-funzionalizzazione di complessi architettonici e spazi urbani strategici quali luoghi di sperimentazione di nuovi servizi e funzioni per lo sviluppo sociale, economico, culturale delle due città. In questa prospettiva, l'azione da praticare a Fano prevede il recupero del complesso edilizio del Sant'Arcangelo, già sede di uffici comunali, e la realizzazione della Fabbrica del Carnevale intesa come laboratorio della creatività, spazio di aggregazione, luogo di incontro e contaminazione fra cultura e impresa;
- con **determina a contrarre n. 1042 del 23/06/2016** è stato affidato all'Arch. Italo Rota l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i *lavori di realizzazione del nuovo complesso Sant'Arcangelo per Fabbrica del Carnevale, Casa della Musica e Ostello internazionale della gioventù* nell'esistente edificio nel centro storico di Fano in Corso Matteotti;
- con **deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/01/2017** è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, in base agli elaborati presentati dall'Arch. Rota, relativo alla realizzazione del nuovo complesso Sant'Arcangelo, primo stralcio, per l'importo di euro 2.086.323,00.
- **in data 02/08/2018 è stato sottoscritto il disciplinare Reg. n° 1196** per il “conferimento di incarico professionale al R.T.P. con capogruppo Ing. Franco Frezzini per rilievo, restituzione grafica e verifica di vulnerabilità sismica dell’aggregato edilizio costituito dal complesso S.Arcangelo destinato ad ospitare la fabbrica del carnevale, la casa della musica, l'ostello internazionale delle gioventù”. La relativa documentazione è stata consegnata dallo studio tecnico RTP Frezzini in data 13/12/2018 e costituisce un importante livello di conoscenza per le future fasi di progettazione dell’intero complesso;
- con **deliberazione di Giunta n. 329 del 19/07/2018** avente ad oggetto: “Atto di indirizzo relativo alla realizzazione del progetto di ristrutturazione dell’edificio Sant’Arcangelo previsto dalla strategia ITP”, si individua l'Arch. Italo ROTA per l’affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) n.1), del Codice dei Contratti D.Lgs.n.50/2016, dell'incarico per la realizzazione di n. 5 installazioni artistiche da collocarsi all'interno ed all'esterno dell'edificio (che avranno il compito di esprimere l'immagine e la narrazione identificativa del ristrutturato "contenitore" e cioè quello di "casa della creatività") nonché la connessa Direzione Artistica dell'opera pubblica nel suo complesso garantendo che l'attività progettuale e la direzione lavori (oggetto di successiva e separata procedura di affidamento ai sensi di legge) siano conformi alle finalità espressive contenute nel citato Progetto di fattibilità – concept dell’arch. Rota;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- in data 20/12/2018 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico Reg. n° 1281 con l'Architetto Italo Rota per la "realizzazione di n. 5 installazioni artistiche e Direzione Artistica dei lavori per il nuovo complesso S.Arcangelo: fabbrica del carnevale, casa del jazz e ostello internazionale della gioventù" e che allo scopo di confermare e dettagliare meglio le scelte fatte con il concept e con il progetto di fattibilità tecnica approvato con D.G. n° 20 del 26/01/2017, è stata messa a disposizione dell'Architetto Italo Rota la documentazione tecnica redatta dal R.T.P. con capogruppo Ing. Franco Frezzini per "Rilievo, restituzione grafica e verifica di vulnerabilità sismica dell'aggregato edilizio costituito dal complesso S.Arcangelo destinato ad ospitare la fabbrica del carnevale, la casa della musica, l'ostello internazionale delle gioventù";

- in data 11/10/2019 l'Architetto Italo Rota ha prodotto un documento dal titolo "Ironia e musica salveranno il mondo - una piccola fabbrica per progettare il futuro - Comune di Fano - progetto nuovo Sant'Arcangelo - rev. ottobre 2019" (nel seguito "documento Ironia e musica rev. ottobre 2019") che, accompagnato dalla descrizione del concept contenuta nella "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA" a firma del R.U.P, rappresenta il progetto di fattibilità tecnica che modifica ed aggiorna quello approvato con Delibera di Giunta n° 20 del 26/01/2017 e che può essere sviluppato nei livelli successivi di progettazione definitiva ed esecutiva;

- con deliberazione di Giunta n. 389 del 15/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.898.000,00;

- con delibera di Giunta Comunale n. 412 del 31/10/2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione di n. 5 installazioni artistiche redatto dall' Arch. Italo Rota per il nuovo complesso S. Arcangelo in conseguenza dell'incarico Reg. 1281 del 20/12/2018;

Attesoche con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2682 del 20/12/2019, divenuta esecutiva a termini di legge, è stato deciso fra l'altro, di avviare il procedimento per la stipula del contratto per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza ed attività accessorie per l'intervento "Realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del Carnevale e la Casa della Musica" prevedendo di aggiudicare l'appalto utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett b) del D.lgs 50/2016;

- a seguito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale della CUC n. 909 del 19/05/2020, immediatamente efficace ed esecutiva, l'appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato dalla Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A, con sede in via Lungotevere V. Gassman n. 22 - 00146 Roma (RM), quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di professionisti con la ditta DUNAMIS S.r.l con sede in via delle Grazie n. 20 - 67100 L'Aquila (AQ), mandante, Ing. Marcello Zanna con recapito professionale in viale I° Maggio n. 70 - 61032 Fano (PU), mandante e Arch. Massimo Fiori, con recapito professionale in via Isonzo n. 128 - 60121 - Ancona (AN), mandante;

- con determinazione n. 976 del 01/06/2020 del dirigente del Settore Lavori Pubblici si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva;

- con atto rep. n. 39206 del 25/06/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza ed attività accessorie per l'intervento "Realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del Carnevale e la Casa della Musica";



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 01/04/2021** con la quale è stato approvato il *progetto definitivo* per la realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del Carnevale e la Casa della musica - Primo lotto, per l'importo complessivo di € 6.500.000,00;

**RILEVATO** che:

- con nota prot. n. 27572 del 09/04/2021 il direttore dell'esecuzione Dott. Ing. Fabio Susca, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ha disposto l'avvio della progettazione esecutiva, la quale doveva concludersi, ai sensi dell'art. 3 del contratto di appalto, entro 50 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di avvio, e perciò entro il 29/05/2021;
- a seguito di richiesta dell'appaltatore incaricato della progettazione in data 01/06/2020 prot. n. 42950, è stata concessa dal RUP una proroga per la consegna del progetto esecutivo con nota prot. n. 44912 del 07/06/2021, cosicché il nuovo termine per la consegna del progetto esecutivo è stato prorogato al 15/06/2021;
- che i progettisti, con nota prot. n. 48380 del 16/06/2021, hanno consegnato il progetto esecutivo delle opere in argomento;

**DATO ATTO** che:

- con determinazione a contrarre n. 1574 del 28/08/2020 è stato disposto l'affidamento alla società CONTECO Check S.r.l. di Milano del servizio di verifica del progetto definitivo e di verifica e validazione del progetto esecutivo per l'intervento in oggetto;
- con contratto, stipulato mediante scrittura privata Reg. 1741 del 29/09/2020, è stato affidato il servizio di cui sopra;
- con nota prot. n. 48917 del 17/06/2021 il RUP ha data avvio all'attività di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la consegna del progetto esecutivo alla società CONTECO Check S.r.l. incaricata dell'attività di verifica;
- con mail del 20/07/2021 la società CONTECO Check S.r.l. ha inviato il rapporto di verifica intermedia con i relativi allegati per la compilazione da parte dei progettisti incaricati, segnalando rilievi sulla redazione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 59833 del 23/07/2021 il RUP ha richiesto ai progettisti di consegnare entro il 30/07/2021 le modifiche al progetto esecutivo richieste nel rapporto di controllo trasmesso da CONTECO Check S.r.l. in data 20/07/2021;
- con nota prot. n. 62235 del 02/08/2021 i progettisti hanno provveduto all'aggiornamento degli elaborati conseguentemente ai rilievi mossi in fase di verifica e alla consegna dei moduli ispettivi completi dei trattamenti;

**VISTO** il :

- verbale conclusivo di verifica del progetto esecutivo, con allegato il rapporto di controllo conclusivo, acquisito agli atti del Comune di Fano con p.g. 67772 del 24/08/2021;
- il progetto esecutivo così come rielaborato, per un importo complessivo di € 6.500.000,00 composto dagli elaborati contenuti nell'allegato "*Elenco elaborati*" e conservati agli atti d'ufficio;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

## DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore IV Urbanistica, subentrato all'Ing. Sandro Sorbini a seguito di determina n. 1062 del 15 giugno 2020;

- il progetto esecutivo è stato redatto in conformità al progetto definitivo e, in base ai contenuti della Relazione illustrativa generale, si evidenzia che:

*“(...) L'importo complessivo dei lavori, comprendente la realizzazione della Fabbrica del Carnevale, la Casa della Musica e la caffetteria è pari a € 5.675.027,22 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 161.013,20). Le 5 installazioni artistiche dell'Arch. Italo Rota sono comprese nell'importo complessivo dei lavori per una somma pari a € 695.695,27.*

*Il quadro economico riportato nella D.G.C. n.64 del 01.04.2021 prevede un totale dell'intervento di € 6.500.000,00 comprensivo di importo totale dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione.*

***Nel progetto sono comprese opere relative alle Installazioni artistiche ed agli interventi di restauro sulla Scuola, esclusi dal Quadro Economico dell'appalto, classificate come prestazioni opzionali ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 per un importo pari a € 376.630,84.***

*Rispetto al totale dell'intervento, l'importo di € 1.389.323,47 proviene da Fondi Strutturali della Regione Marche (FESR) che saranno destinati alla realizzazione dello Stralcio 1 (comprendente ingresso e bike park della Fabbrica del Carnevale, Casa della Musica e caffetteria), come meglio riportato nei capitoli successivi.*

*Nello specifico sono presenti due Fondi Strutturali FESR per i seguenti interventi:*

***- Asse POR-FESR 4 – Azione 13.1– “Intervento Fano 7: Efficientamento Energetico S. Arcangelo” – € 650.655,20;***

***- Asse POR-FESR 6 – Azione 16.1– “Intervento Fano 9: Recupero architettonico e adeguamento funzionale S. Arcangelo” – € 738.688,27.***

*L'importo totale dei lavori depurato delle voci relative all'IVA, servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori (nella misura del 10% dell'importo totale) e imprevisti, risulta pari a € 889.719,02 di cui € 416.671,18 relativi all'asse 4 e € 473.047,84 relativi all'asse 6 come meglio evidenziato nei quadri economici.*

*La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario dell'appalto l'esecuzione delle prestazioni opzionali ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016. In tal caso l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di non richiederle, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo (come riportato nell'elaborato 14114\_ESE\_114\_GEN\_CME\_01).*

*Il tempo utile per ultimare tutti i lavori per le prestazioni obbligatorie comprese nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.*

*La data di ultimazione dei lavori compresi nella Fase 1 (riqualificazione energetica della Casa della Musica e Caffetteria, recupero architettonico e adeguamento funzionale atte alla modifica della destinazione d'uso e all'accessibilità degli ambienti interni e del giardino) è inderogabilmente fissata al **30.11.2022** (...);*

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. **259 del 26 agosto 2021**, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **progetto esecutivo** per la **“REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO DESTINATO AD OSPITARE LA FABBRICA DEL CARNEVALE E LA CASA DELLA MUSICA. PRIMO LOTTO”** per l'importo complessivo di € 6.500.000,00 con il seguente quadro economico:

A		Somme a base d'appalto	
	1	Importo lavori totale di cui:	€ 5.137.383,18



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

	1a	Opere d'arte arch. Rota	€ 695.695,27
		Fase 1 (Casa della musica – Caffetteria – Quota parte strutture Fabbrica del Carnevale	
	1b	Asse POR-FESR 4 – Azione 13.1 (efficientamento energetico)	€ 764.241,11
	1c	Asse POR-FESR 6 – Azione 16.1 (Recupero e adeguamento funzionale)	€ 1.386.319,23
		Fase 2	
	1d	Fabbrica del Carnevale	€ 2.291.127,57
	2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC di cui:	€161.013,20
	2a	Costi della sicurezza	€ 123.698,95
	2b	Costi della sicurezza sanitaria – Covid19	€ 37.314,25
		<b>Importo totale a base di gara</b>	<b>€ 5.298.396,38</b>
<b>B</b>		Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	a	Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
	b	Rilievi accertamenti indagini (rilievo plano-altimetrico, restituzioni grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni)	€ 20.000,00
	c	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1.000,00
	d	Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 128,71
	e	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
	f	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice DLgs. 50/2016	€ 23.000,00
	g	Sorveglianza agli scavi con archeologo.	€ 16.500,00
	h	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori	€ 401.273,07
	i	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione (comprese assicurazioni specifiche).	€ 45.000,00
	l	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
	m	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.500,00
	n	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 49.500,00
	o	I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre imposte e contributi per legge e arrotondamento	€ 529.839,64
	p	Inarcassa 4% su h	€ 16.050,92
	q	Iva 22% su h+p	€ 91.811,28
		<b>Importo totale amministrazione</b>	<b>€ 1.201.603,62</b>
<b>C</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 6.500.000,00</b>

- il progetto esecutivo approvato prevede "lavori opzionali", che potranno essere realizzati una volta reperite le necessarie risorse economiche per un importo complessivo di euro 376.630,84 Iva esclusa;

- la documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

## DATO ATTO che:

- la realizzazione dell'investimento comporta maggiori spese di gestione a partire dall'anno 2023, che saranno quantificate dopo l'ultimazione delle opere e prima dell'utilizzo dell'immobile;
- sull'importo totale di € 6.500.000,00 la somma di € 1.389.323,47 proviene da Fondi Strutturali della regione Marche (FESR) destinati agli Interventi Territoriali Integrati (I.T.I. Pesaro-Fano con Pesaro autorità urbana con funzione di capofila);
- l'importo di € 553.335,27, di cui agli atti citati in premessa, è già stato impegnato come segue:
  - importo di € 509.135,27 per l' affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed attività' accessorie relativi all'opera come da determina dirigenziale nr. 976/2020, agli impegni 2020/568, 2021/1430-1431-1432;
  - importo di € 44.200,00 di cui alla determina dirigenziale nr. 1574/2020 ad oggetto "Affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo per l'intervento di realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la fabbrica del carnevale, la casa della musica - primo lotto - codice CUP E31B16000090005", imp. 2021/1431;
- l'importo dell'intervento è finanziato, come da determina dirigenziale n. 2625 del 16/12/2020 di costituzione di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, cui si fa integrale rinvio, come segue:

<i>Voce</i>	<i>Desc voce</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
0502.22.305	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (fondi ITI) (erogati attraverso la regione)	2021/1432.001	364.131,19
0502.22.300	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù	2021/542	742.115,16
0502.22.305	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (fondi ITI) (erogati attraverso la regione)	2021/543	693.753,65
0502.22.300	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù	2022/129	3.376.664,73
0502.22.305	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (fondi ITI) (erogati attraverso la regione)	2022/128	168.000,00



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- con delibera di Giunta comunale nr. 259 del 26/08/2021 è stato assunto l'impegno di spesa di € 602.000,00 per la *REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ (FONDI ITI) - LOTTO 1 - CUI L00127440410201900011 - CUP E31B16000090005* come segue:

<i>Voce</i>	<i>Desc voce</i>	<i>Finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp.</i>
0502.22.300	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù	Avanzo c/consuntivo per spese di investimento -D.06	602.000,00	2021/2410

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che :

-il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione delle opere a base d'asta, e precisamente dei lavori di *di realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la Fabbrica del carnevale e la Casa della Musica del Comune di Fano- Lotto 1. CUP E31B16000090005*;

-l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata;

-il contratto verrà stipulato nelle forme di legge;

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate;

**RITENUTO:**

- di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, *mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come richiamato dall'art. , comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui al D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n.108/2021)*, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato Codice, secondo i parametri prefissati nell'Allegato 1 denominato "*Criteri per l'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa*" che contestualmente si approva, per un importo complessivo d'appalto pari a euro **5.298.396,38** di cui euro **5.137.383,18** per lavori a corpo soggetti a ribasso ed euro **161.013,20** per oneri della sicurezza, compresi gli oneri per il protocollo Covid-19, non soggetti a ribasso , per un valore complessivo dell'intervento di euro 6.500.000,00,

- di prevedere la facoltà del Comune di Fano, nel caso di disponibilità di ulteriore risorse economiche, di affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'esecuzione di opere opzionali, come indicate negli elaborati di progetto, per l'importo di euro 376.630,84 Iva esclusa e pertanto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto, da considerare ai fini della qualificazione degli operatori economici, è pari ad euro 5.675.027,42 iva esclusa;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- che il ricorso al subappalto, trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria è consentito non applicando i limiti di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 105 del D:lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- di prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla preventiva vista dei luoghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della specificità dei luoghi nei quali dovranno essere eseguite le lavorazioni che richiedono la conoscenza da parte degli operatori economici sia delle problematiche logistiche che di sicurezza;
- gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come riportati nel Capitolato speciale di appalto;
- nella bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del D:L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa";

## **DATO atto che:**

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale dell'ultimo *Programma dei lavori pubblici triennio 2021-2023*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 29/04/2021, con i seguenti codici: CUP E31B16000090005-CUI L00127440410201900011;
- per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Fano;
- il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
- di prevedere la facoltà della stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ;
- ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in considerazione della natura integrata unitaria e integrato dell'intervento, della necessità di garantire un coordinamento unico visto la complessità dell'opera, inoltre anche al fine di rispettare le scadenze imposte dal finanziamento dell'opera e per motivi di opportunità nell'organizzazione del cantiere;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- è stata acquisita l'attestazione ex art. 4 DM 49/2018 inerente la cantierabilità delle aree oggetto dell'intervento di cui trattasi;

## **VISTI**

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e il D.P.R. 207/20210 per la parti ancora in vigore;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- la L. n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) :

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, spetta al Comune aderente l'adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO**, di conseguenza di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**DARE ATTO**, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC , in conformità al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

## **ATTESTATO**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 5 del 1/02/2021 con cui si rinnova la propria nomina quale Dirigente del Settore Lavori Pubblici, a far data dal 1 febbraio 2021 al 1 agosto 2021;

## DETERMINA

**1) di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

**2) di PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come richiamato dall'art. , comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui al D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n.108/2021), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato Codice, secondo i parametri prefissati nell'Allegato 1 denominato "*Criteri per l'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa*" che contestualmente si approva, per un importo complessivo d'appalto pari a euro **5.298.396,38** di cui euro **5.137.383,18** per lavori a corpo soggetti a ribasso ed euro **161.013,20** per oneri della sicurezza, compresi gli oneri per il protocollo Covid-19, non soggetti a ribasso , per un valore complessivo dell'intervento di euro 6.500.000,00;

**3) di DARE ATTO** che:

- è facoltà del Comune di Fano, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche, di affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'esecuzione di opere opzionali, come indicate negli elaborati di progetto, per l'importo di euro 376.630,84 Iva esclusa e pertanto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto, da considerare ai fini della qualificazione degli operatori economici, è pari ad euro 5.675.027,42 iva esclusa;

- i subappalti sono ammissibili, trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria, non applicando i limiti di cui ai commi 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;

- è obbligo per gli operatori economici di procedere alla visita dei luoghi ai sensi e per gli effetti dell'art.79, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

- per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC del Comune di Fano e poi trasferito secondo le procedure informatiche ANAC al Comune di Fano;

**4) Di DARE atto** che la spesa complessiva prevista per l'intervento in oggetto, pari a euro 6.500.000,00 è finanziata come segue:

- l'importo complessivamente di € 553.335,27 è impegnato per l'importo di € 509.135,27 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed attività accessorie relativi all'opera come da determina dirigenziale nr. 976/2020, agli impegni 2020/568, 2021/1430-1431-1432;

- l'importo di € 44.200,00 di cui alla determina dirigenziale nr. 1574/2020 ad oggetto "Affidamento del



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

servizio di verifica del progetto definitivo, verifica e validazione del progetto esecutivo per l'intervento di realizzazione del nuovo complesso S. Arcangelo destinato ad ospitare la fabbrica del carnevale, la casa della musica - primo lotto - codice CUP E31B16000090005", imp. 2021/1431;

- di confermare la prenotazione degli impegni di spesa assunti di seguito alla determina dirigenziale n. 2625 del 16/12/2020 di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, cui si fa integrale rinvio, come segue:

<i>Voce</i>	<i>Desc voce</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
0502.22.305	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (fondi ITI) (erogati attraverso la regione)	2021/1432.001	364.131,19
0502.22.300	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù	2021/542	742.115,16
0502.22.305	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (fondi ITI) (erogati attraverso la regione)	2021/543	693.753,65
0502.22.300	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù	2022/129	3.376.664,73
0502.22.305	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù (fondi ITI) (erogati attraverso la regione)	2022/128	168.000,00

- DI CONFERMARE la somma di € 602.000,00 per la *REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO S. ARCANGELO PER FABBRICA DEL CARNEVALE, CASA DELLA MUSICA E OSTELLO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ (FONDI ITI) - LOTTO 1 - CUI L00127440410201900011 - CUP E31B16000090005*, impegno assunto con delibera di Giunta comunale nr. 259 del 26/08/2021 come segue:

<i>Voce</i>	<i>Desc voce</i>	<i>Finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp.</i>
0502.22.300	Realizzazione nuovo complesso S. Arcangelo per fabbrica del carnevale, casa della musica e ostello internazionale della gioventù	Avanzo c/consuntivo per spese di investimento -D.06	602.000,00	2021/2410

**5) di ATTESTARE**, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera c) del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, che l'approvazione del progetto esecutivo costituisce permesso a costruire, in quanto trattasi di opera pubblica assistita dalla validazione del progetto;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**6) di PRENDERE ATTO** che i maggiori oneri di gestione saranno quantificati dopo l'ultimazione delle opere e prima dell'utilizzo dell'immobile, con presumibile decorrenza dall'anno 2023;

**7) di STABILIRE** che, una volta determinati, i maggiori oneri di gestione saranno inseriti nel bilancio di competenza a partire, presumibilmente, dall'annualità 2023;

**8) di DARE ATTO** che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;

- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali;

- il contratto sarà stipulato a corpo in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

**9) di ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

**10) di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini;

**11) di DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;

**12) di DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG derivato secondo le procedure informatiche ANAC ;

**13) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" nonchè sulla piattaforma e-procurement Tutto Gare.

*Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.*



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Il Dirigente  
dott. Ing. Federico Fabbri

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 82/2005)

**DETERMINAZIONE N. 1975 DEL 13/09/2021**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b>
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)
<b>INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA</b>

**Riferimenti contabili:**

conferma finanz.det.a contrarre per €5.298.396,38+IVA su imp.di cui p.4 dispositivo det.

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 14-09-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.