



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Settore 5° - LL.PP.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 26 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO:	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO "VITTORIO DEL CURTO" IN ZONA VALLATO DI FANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN SEGUITO AGLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI (ART. 26 DEL D.L. 17.05.2022 n. 50), AGGIORNATI AL PREZZIARIO REGIONALE INFRANNUALE -CUI: L00127440410202100024 - CUP: E37H21006000004
-----------------	--

Il sottoscritto **Geom. Mario Silvestrini**, funzionario tecnico del Comune di Fano, in servizio presso la U.O.C. Lavori Pubblici – Decoro Urbano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore 5° LL.PP., Dott. Ing. Federico Fabbri n.1890 del 02.09.2021 con cui il sottoscritto è stato nominato R.U.P. dell'intervento in oggetto;

Dato atto

che il **Geom. Stefano Fossa** nato a Fano il 05.10.1981 con studio in Colli al Metauro, via Monte dei Rossi n. 13, (c.f. FSSSFN81R05D488L) iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Pesaro e Urbino con il n. 1682 dal 2004, è stato incaricato quale Progettista e Direttore dei Lavori (Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 2278 del 20.10.2021 – Disciplinary d'incarico stipulato in data 28.10.2021 - Reg. n. 2009 – C.I.G. n. Z23337725F).

Vista la delibera di G.C. n. 365 del 19.11.2021 con cui si approva il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento in oggetto che prevede un costo complessivo di € 500.000,00.

Dato atto

- con delibera di Giunta Comunale del 14.04.2022, n. 101 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione del campo da calcio "Vittorio del Curto" in zona Vallato di Fano" redatto dal Geom. Stefano Fossa per un importo totale di € 500.000,00; in cui i prezzi delle varie lavorazioni sono stati desunti dal prezziario delle opere pubbliche della Regione Marche approvato con Deliberazione G.C. n. 789 del 28.06.2021

- l'art. 26 del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 114 in data 17-05-2022, che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, per le procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del citato D.L. 50/2022 si applicano, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26 c.2. del D.L. 50/2022, i prezzi regionali incrementati fino al 20% fatto salvo conguaglio con il nuovo prezziario regionale in corso di revisione;

- che il R.U.P. ha dato mandato al progettista di rimodulare il progetto per quanto concerne l'aggiornamento dei prezzi, desumendo gli stessi dal prezziario infrannuale delle opere pubbliche della Regione Marche "anno 2022" approvato con deliberazione G.R. n. 1001 del 01/08/2022;

- che in considerazione di quanto sopra, il RUP ha dato mandato al progettista di rimodulare il progetto per quanto concerne l'aggiornamento dei prezzi, desumendo gli stessi dal prezziario infrannuale delle opere pubbliche della Regione Marche "anno 2022" approvato con deliberazione G.R. n. 1001 del 01/08/2022;

Visto il Verbale di Verifica del 20.09.2022, redatto dal RUP, Geom. Mario Silvestrini, quale soggetto preposto alla verifica, che, in contraddittorio con il professionista incaricato della progettazione ed della direzione dei lavori, Geom. Stefano Fossa, è stato sottoscritto digitalmente il 20.09.2022 dalle parti e con

cui si procede:

- alla Verifica, **con esito favorevole**, del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto costituito dagli elaborati di seguito elencati nel presente documento di validazione;
- al Rapporto conclusivo, **con esito favorevole**, del soggetto preposto alla verifica (articolo 26, comma 8 – secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);

Dato atto

- che in sede di verifica il Progettista non ha presentato e formalizzato controdeduzione alcuna;
- che l'opera in oggetto, già inserito nell'elenco annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024, approvato con atto di C.C. n. 242 del 23-12-2021 e s.m.i., prevede una spesa complessiva di € 500.000,00 che è finanziata con fondi propri comunali;

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

VALIDA

il Progetto Esecutivo dell'opera denominato **“RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO "VITTORIO DEL CURTO" IN ZONA VALLATO DI FANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN SEGUITO AGLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI (ART. 26 DEL D.L. 17.05.2022 n. 50), AGGIORNATI AL PREZZIARIO REGIONALE INFRANNUALE**, redatto dall'incaricato Geom. Stefano Fossa di Colli al Metauro, costituito dai seguenti elaborati:

- (01) relazione tecnica illustrativa;
- (02) schema di contratto;
- (03) capitolato speciale d'appalto;
- (04) quadro economico;
- (05) computo metrico estimativo;
- (06) elenco prezzi;
- (07) analisi nuovi prezzi;
- (08) incidenza della manodopera;
- (09) oneri della sicurezza;
- (10) documentazione fotografica;
- (11) documento sulla manutenzione dei campi in erba artificiale;
- tav_1_inquadramento;
- tav_2_stato attuale impianto sportivo;
- tav_3_stato attuale terreno di gioco;
- tav_4_stato attuale pendenze e drenaggio superficiale;
- tav_5_stato attuale schema drenaggio (inclinato);
- tav_6_stato attuale impianto di irrigazione;
- tav_7_stato di progetto impianto sportivo;
- tav_8_stato di progetto terreno di gioco;
- tav_9_stato di progetto pendenze e drenaggio superficiale;
- tav_10_stato di progetto schema drenaggio (inclinato);
- tav_11_stato di progetto impianto di irrigazione;
- tav_12_stato di progetto particolari costruttivi;
- allegato 1 – parere preventivo “coni comitato regionale marche”;
- allegato 2 – parere preventivo “Ind”;

Fano 20.09.2022

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario Silvestrini

(documento informatico sottoscritto digitalmente)