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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1032   DEL  02/05/2023

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA-
NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02.12.2021 “Decreto per
la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione
degli interventi”
PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”

OGGETTO: PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E
SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA.  “REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI BELLOCCHI
SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E22000000006 -
CUI L00127440410202200032 DETERMINA A CONTRATTARE

IL DIRIGENTE

VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi
dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter
del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09/02/2023) - I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta comunale n. 109 del 23/03/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025”;
- la delibera di Giunta comunale n. 152 del 13/04/2023 con oggetto: “MODIFICA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2023-2025 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 4^ DEL D.LGS. 267/2000 –
RICHIESTA: SETTORE LAVORI PUBBLICI – I.E”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55del 27/04/2023 con oggetto: “MODIFICA DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITA’ 2023-2025 (1° MODIFICA) e MODIFICA DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €.
40.000,00 - ANNUALITA' 2023-2024 (1° MODIFICA), EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. - I.E “.;

VISTI
- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza
per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme
sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
-  il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

RICHIAMATOil  decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con riferimento, per quanto applicabili, alle
disposizioni di cui all’art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché
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l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di
contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre
norme di settore applicabili;

VISTEle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari
opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2021, n. 309.

VISTO:
-il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione
dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del
PNRR, nonchè dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi
informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla
gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;

VISTOl’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno
significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

DATO ATTO che:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del
regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri:
transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e
territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare
gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

RICHIAMATI:
-il Decreto Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 che definisce i criteri di riparto, su base
regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli
interventi;
- l’art. 2 intitolato “Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1: “Piano per gli asili
nido e le scuole dell’infanzia”e l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione nr. 48047 del 2/12/2021 che
indica quale obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili
nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un
concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la
conciliazione tra vita familiare e professionale;
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RIBADITO che
- con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR del 08.09.2022 n.57
il Comune di Fano ha ricevuto l’approvazione con riserva del progetto rientrante nelle graduatorie relative
alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1;
- con Decreto Direttivo. n.74 del 26/10/2022 è stata positivamente sciolta la riserva sull’intervento in oggetto e che è
stato ufficialmente ammesso a finanziamento dalla data del decreto stesso;
- in data 14/12/2022 è stato sottoscritto l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la
regolazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativo al progetto
“REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1ª STRADA A BELLOCCHI DI FANO”,
CUP E35E22000000006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4
– Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

PRECISATO che, in forza dell’adesione ai fondi PNRR, il Comune beneficiario del contributo è tenuto a
rispettare i termini di attuazione del progetto di cui all’art.4 dell’accordo di concessione come di seguito
riportati

Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 maggio 2023 Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 30  novembre2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

DATO ATTO che
gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti
al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e
rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché di tutti gli obblighi previsti dall’art. 5dell’accordo di
concessione,

CONSIDERATO che
- la legge 197 del 2022 all’art.1 c. 370 prevede la possibilità di usufruire di un contributo aggiuntivo a valere
su Fondo Opere Indifferibili 2023 rispetto all’importo assegnato con Decreto di Assegnazione;
- per il progetto in questione, ai sensi del Decreto MEF del 10.02.2023, è stata presentata Domanda di
Finanziamento ex comma 370 LdB del 29.12.2022 per l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili in
procedura ordinaria in data 03.04.2023 al fine di colmare il Fabbisogno emergente derivante dall’aumento
prezzi del prezzario Regione Marche 2023.

RILEVATO altresì che:
- il comma 4, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l'obbligo “di
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
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- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una
quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione,qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la
natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o
contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comportano l’applicazione delle penali di cui
all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

DATO ATTOche il Nuovo Codice degli Appalti pubblicato in data 01.04.2023 entrerà in vigore dal 1
Luglio 2023, per il presente appalto è possibile procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATE
- la Determina dirigenziale n. 3166 del 23 dicembre 2022con la quale è stato affidato l’incarico
professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL
PROGETTO di “ REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1ªSTRADA A
BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E22000000006al costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti rappresentato dall’Ing. Marcello Zanna con sede in Viale I° Maggio n. 70, 61032 Fano (PU) –
P.IVA 01364240414 e composto da:

- Ing. Franco Frezzini con sede in Via IV Novembre, 64 CAP 61032 Fano (PU)
–P.IVA 00364520415;
- Antea Engineering Srl società di ingegneria con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015

Falconara Marittima (AN) – P.IVA 02327120420;
- Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035 Jesi (AN)
–P.IVA 02921910424;
- Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) – P.IVA
00706490414

per un importo di € 166.278,81 contributo previdenziale e IVA inclusi (2023-546 e 548.001);
-la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23 febbraio 2022con la quale è stato approvato il PROGETTO
DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA redatto in data 23/02/2022 dall’Ing. Marcello Zanna con
studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70 relativo all’intervento di “RIMODULAZIONE EDILIZIA
SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA BELLOCCHI VIA IªSTRADA 1/a REALIZZAZIONE NUOVI
ASILI NIDO CUP E35E22000000006 CUI L00127440410202200032 ”;
- la determina dirigenziale del 05.04.2023, n. 811di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta di “Valutazione Progetto” per l’intervento in oggetto (sub.
Imp. 2023/549.001);
- la delibera di Giunta Comunale n.178 del 02.05.2023 con la quale è stato approvato il  progetto
definitivo-esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alla “realizzazione
dell’asilo nido di Bellocchi sito in via 1a strada a Bellocchi di Fano” - CUP: E35E22000000006 CUI
L00127440410202200032

DATO ATTO che con il presente il provvedimento  l’Ing. Roberto Briscoli, Funzionario tecnico del Settore
V – LL.PP., viene nominato Direttore dei lavori;

DATO ATTO che il presente progetto è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, come da
ultimo approvato con delibera di C.C. n. 55 del 27/04/2023 codificato con CUI:
L00127440410202200032CUP: E35E22000000006 per un importo complessivo di € 2.034.683,37;
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PRESO ATTO che:
- il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI
BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E22000000006,
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISURA 4 - COMPONENTE 1
- INVESTIMENTO 1.1 è stato acquisito in data 28/04/2023 prot. n. 42656dal Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti rappresentato dall’Ing. Marcello Zanna con sede in Viale I° Maggio n. 70, 61032 Fano (PU)
– P.IVA 01364240414;
- l’importo complessivo dell’opera è pari a€ 2.034.683,37e risulta suddiviso come dal seguente quadro
economico:

A) LAVORI
LAVORIAMISURA € 1.472.892,23

a1) TOTALELAVORIINGRADOD'ASTA € 1.472.892,23
ONERISICUREZZAAGGIUNTIVAnonsoggettiaribasso € 4.059,30

a2) TOTALEONERIPERLASICUREZZANONSOGGETTIARIBASSO € 4.059,30
TOTALECOMPLESSIVOABASED'APPALTO € 1.476.951,53

B) SOMMEADISPOSIZIONEDELL'AMMINISTRAZIONE

1
Lavoriineconomia,previstiinprogettoedesclusidall’appaltoiviinclusiirimborsipreviafatturatr
acuiilavoriinerentilapreventivamodificadellaviabilitàedelparcheggio,larealizzazioned
eltrattodipista ciclabile,lasistemazionedelgiardinoealtriacquistioopereineconomia

€ 2.000,00

2
Rilieviaccertamentiindaginitracuiverificainteressearcheologicoebonificabellica(scrivere
quisegià assegnaticonappositadelibera).Ivacompresa € 27.300,00

3 Allacciamentiapubbliciservizi € 2.000,00

4 Imprevistiearrotondamenti € 2.000,00

5
Accantonamentodicuiall'art.106comma1lett.a)delDlgs50/2016eart.29DL27/01/2022esmip
er revisioneprezzi € 1.000,00

6

Spesetecnicherelativeallaprogettazione,allenecessarieattivitàpreliminari,alcoordinamento
dellasicurezzain fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza
infasediesecuzione,all’assistenzagiornalieraecontabilità,collaudotecnicoamministrativo,co
llaudostaticoedaltri eventuali collaudi specialistici, l’importo relativo all’incentivo
(comprensivo delle spese di
caratterestrumentalesostenutedalleamministrazioniaggiudicatriciinrelazioneall’intervento)
dicuiall’art.113deldlgs50/2016nellamisuracorrispondentealleprestazionichedovrannoesser
esvoltedalpersonaledipendente.

€ 367.736,68

7
Speseperattivitàtecnicoamministrativeconnesseallaprogettazione,disupportoalResponsabil
edel Procedimento,ediverificaevalidazione. € 3.000,00

8 Speseperpubblicità,pubblicazionie,oveprevisto,peropereartistiche € 1.000,00

9 Speseperaccertamentidilaboratorioeverifichetecnicheprevistedalcapitolatospecialed'appalt
o € 3.000,00

10 Altresommeadisposizione € 1.000,00
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11 IVAsuilavori10%edeventualialtreimposteocontributidovutiperlegge € 147.695,15

TOTALESOMMEADISPOSIZIONE € 557.731,84
TOTALE € 2.034.683,37

DATO ATTOche il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PARTE GENERALE

ELABORATI DOCUMENTALI GENERALI

Elenco Elaborati 224203_ESE_100_GEN_LOD_0

Relazione Generale 224203_ESE_101_GEN_RPT_0

Quadro Economico di spesa 224203_ESE_102_GEN_QTE_0

Computo Metrico Estimativo 224203_ESE_103_GEN_CME_0

Elenco prezzi unitari 224203_ESE_104_GEN_EPU_0

Analisi prezzi 224203_ESE_105_GEN_ANP_0

Quadro di incidenza della manodopera 224203_ESE_106_GEN_QIM_0

Schema di contratto 224203_ESE_107_GEN_CSA_0

Capitolato Speciale di Appalto – Parte generale 224203_ESE_108_GEN_CSA_0

Capitolato Speciale di Appalto – Parte tecnica 224203_ESE_109_GEN_CSA_0

Piano di Manutenzione dell’opera 224203_ESE_110_GEN_PMT_0

Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) 224203_ESE_111_GEN_CAM_0

Relazione sul rispetto dei principi DNSH 224203_ESE_112_GEN_RPT_0

ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI - ARCHITETTURA

ELABORATI DOCUMENTALI

Relazione illustrativa progetto architettonico 224203_ESE_201_ARC_RPT_0

Relazione sul superamento delle barriere architettoniche 224203_ESE_202_ARC_RPT_0

ELABORATI DI RILIEVO – STATO DI FATTO

Stato di fatto – Inquadramento Urbanistico 224203_ESE_203_ARC_DWG_0

Stato di fatto – Rilievo planoaltimetrico 224203_ESE_204_ARC_DWG_0

Stato di fatto – Rilievo fotografico 224203_ESE_205_ARC_DWG_0

ELABORATI PROGETTUALI – STATO DI PROGETTO

Stato di progetto – Inserimento progettuale 224203_ESE_206_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Planimetria 224203_ESE_207_ARC_DWG_0
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Stato di progetto – Verifiche urbanistiche e normative 224203_ESE_208_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Pianta piano terra e arredi interni 224203_ESE_209_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Pianta copertura 224203_ESE_210_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Prospetti 224203_ESE_211_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rivestimento esterno 224203_ESE_212_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Sezioni 224203_ESE_213_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Pavimenti e rivestimenti 224203_ESE_214_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Stratigrafie murarie 224203_ESE_215_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Controsoffitti 224203_ESE_216_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Abaco infissi esterni 224203_ESE_217_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Abaco infissi interni 224203_ESE_218_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Particolari costruttivi 224203_ESE_219_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Sistemazione esterna 224203_ESE_220_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Piantumezioni 224203_ESE_221_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Planimetria accessibilità L.13/89 e s.mm.ii. 224203_ESE_222_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rendering 1/6 224203_ESE_223_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rendering 2/6 224203_ESE_224_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rendering 3/6 224203_ESE_225_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rendering 4/6 224203_ESE_226_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rendering 5/6 224203_ESE_227_ARC_DWG_0

Stato di progetto – Rendering 6/6 224203_ESE_228_ARC_DWG_0

ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI - IMPIANTI

ELABORATI DOCUMENTALI

Relazione tecnica impianti elettrici 224203_ESE_301_MEP_RPT_0

Relazione tecnica impianti meccanici 224203_ESE_302_MEP_RPT_0

Relazione tecnica ex L. 10/91 224203_ESE_303_MEP_RPT_0

Relazione acustica 224203_ESE_304_MEP_RPT_0

Relazione protezione scariche atmosferiche 224203_ESE_305_MEP_RPT_0

Relazione di prevenzione incendi 224203_ESE_306_MEP_RPT_1

Tavola grafica di prevenzione incendi 224203_ESE_307_MEP_DWG_1

Relazione tecnica benessere termo-igrometrico 224203_ESE_308_MEP_RPT_0

Autorizzazione idraulica ex r.d.523/1904 – Relazione descrittiva 224203_ESE_309_MEP_RPT_1
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Autorizzazione idraulica ex r.d.523/1904 – Planimetria e sezioni 224203_ESE_310_MEP_DWG_1

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI PROGETTUALI – IMPIANTI ELETTRICI

Distribuzione e Forza Motrice 224203_ESE_401_MEP_DWG_0

Illuminazione normale e di emergenza 224203_ESE_402_MEP_DWG_0

Impianto fotovoltaico – schema planimetrico e unifilare 224203_ESE_403_MEP_DWG_0

Impianto di rivelazione incendi e allarme manuale 224203_ESE_404_MEP_DWG_0

Schemi unifilari dei quadri elettrici 224203_ESE_405_MEP_DWG_0

ELABORATI PROGETTUALI – IMPIANTI MECCANICI

Impianto di climatizzazione e di ventilazione meccanica 224203_ESE_501_MEP_DWG_0

Impianto idrico-sanitario 224203_ESE_502_MEP_DWG_0

ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI - STRUTTURE

ELABORATI DOCUMENTALI

Relazione tecnica e di calcolo delle opere strutturali 224203_ESE_601_STR_RPT_0

Relazione sui materiali 224203_ESE_602_STR_RPT_0

Relazione geotecnica 224203_ESE_603_STR_RPT_0

Tabulati relazione di calcolo 224203_ESE_604_STR_RPT_0

Verifica degli elementi strutturali 224203_ESE_605_STR_RPT_0

Calcolo e verifica dei frangisole in c.a. 224203_ESE_606_STR_RPT_0

Calcolo e verifica pensilina in acciaio 224203_ESE_607_STR_RPT_0

Relazione geologica 224203_ESE_608_STR_RPT_0

ELABORATI GRAFICI

Pianta fondazioni 224203_ESE_701_STR_DWG_0

Solaio piano terra 224203_ESE_702_STR_DWG_0

Solaio di copertura 224203_ESE_703_STR_DWG_0

Disposizione armatura solaio 224203_ESE_704_STR_DWG_0

Pilastraio 224203_ESE_705_STR_DWG_0

Carpenteria travi di fondazione 1/4 224203_ESE_706_STR_DWG_0

Carpenteria travi di fondazione 2/4 224203_ESE_707_STR_DWG_0

Carpenteria travi di fondazione 3/4 224203_ESE_708_STR_DWG_0

Carpenteria travi di fondazione 4/4 224203_ESE_709_STR_DWG_0

Carpenteria travi di copertura 1/4 224203_ESE_710_STR_DWG_0
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Carpenteria travi di copertura 2/4 224203_ESE_711_STR_DWG_0

Carpenteria travi di copertura 3/4 224203_ESE_712_STR_DWG_0

Carpenteria travi di copertura 4/4 224203_ESE_713_STR_DWG_0

Telai frangisole in c.a. 224203_ESE_714_STR_DWG_0

Muro in c.a su area gioco e colonne in acciaio portico 224203_ESE_715_STR_DWG_0

Piante e telai pensilina ingresso 224203_ESE_716_STR_DWG_0

Particolari costruttivi pensilina ingresso 1/2 224203_ESE_717_STR_DWG_0

Particolari costruttivi pensilina ingresso 2/2 224203_ESE_718_STR_DWG_0

ELABORATI GRAFICI E ELABORATI DOCUMENTALI – PROGETTO DELLA SICUREZZA

Prime indicazioni e misure per la stesura del P.S.C. 224203_ESE_801_STR_RPT_0

Fascicolo dell’opera 224203_ESE_802_STR_RPT_0

Stima dei costi della sicurezza 224203_ESE_803_STR_CME_0

Programma lavori 224203_ESE_804_STR_RPT_0

DATO ATTO che
- il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel
rispetto del principio DNSH;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
è il Dott. Ing. Federico Fabbri e il Direttore dei Lavori è il Dott. Ing. Roberto Briscoli;

- il progetto definitivo-esecutivo è stato validato, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26
comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 02/05/2023;

- in data 02/05/2023 è stata rilasciata dal RUP  l’attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della
dichiarazione del direttore dei lavori Ing. Roberto Briscolie depositata agli atti dell’ufficio;

DATO ATTOche la realizzazione dell’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria per il
complessivo importo di € 2.034.683,37come di seguito indicato:

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo
Fornito

re

Fonte
finanziame

nto

Missione
Compone

nte
Intervento

Codi
ce

vinc

olo

N. impegno

Atto
assunzion

e
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2023

FPV

1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E

SCUOLE INFANZIA  -
CUP

E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI

€ 139.238,25 RTP
Ing.

Marcell
o Zanna
ed altri

PNRR -
Asili nido e

scuole
infanzia

M4C1 –
1.1

C2_1

37

2023/546 DET.
3166 del

23/12/202

2

2023 1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E

SCUOLE INFANZIA  -
CUP

E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI

€ 1.252.944,21 PNRR -
Asili nido e

scuole
infanzia

M4C1 –
1.1

C2_1

37

2023/549 DET.
3166 del

23/12/202

2

2023
FPV

1201.22.222 COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER
PNRR M4C1 - 1.1 -

ASILI NIDO E
SCUOLE INFANZIA  -

CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI -

€  139.799,20 Avanzo
disponibile
– DCC n.
209 del

29.11.2022

E.02 2023/548 DET.
3166 del

23/12/202

2

2023 1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E

SCUOLE INFANZIA  -
CUP

E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI

€  200,00 Comand
o

Prov.le
Vigili

del
Fuoco

PNRR -
Asili nido e

scuole
infanzia

M4C1 –
1.1

C2_1

37

2023/549.00

1

DET. 811
del

05/04/202

3

2023

FPV

1201.22.222 COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER
PNRR M4C1 - 1.1 -

ASILI NIDO E
SCUOLE INFANZIA  -

CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI
- SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI
IVA -

€  27.040,56 RTP
Ing.

Marcell
o Zanna
ed altri

Avanzo
disponibile
–   DCC n.
209/2022

E.02 2023/548.00

1

DET.
3166 del

23/12/202

2
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2023 1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E

SCUOLE INFANZIA  -
CUP

E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI

€  377.529,66 Istanza
ordinaria

incremento
prezzi di cui

all’art. 26
del DL

50/2022
(correlato al

cap. di
Entrata

4400.01.26

5)

M4C1 –
1.1

C2_1

37

2023/1827 DGC 178
del

02.05.202
3

2023 1201.22.222 COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER
PNRR M4C1 - 1.1 -

ASILI NIDO E
SCUOLE INFANZIA  -

CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE

EDILIZIA
SCOLASTICA

FASCIA 0-6  NIDO
BELLOCCHI
- SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI
IVA -

€ 97.931,49 Aree Peep
(correlato al

cap. di
Entrata

4400.02.04
0 )

D.02 2023/1828 DGC 178
del

02.05.202
3

€ 2.034.683,37

DATO ATTO altresì che:
- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato
disposto dell’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;

- ai sensi dell’art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell’elaborato progettuale “Quadro di
incidenza della manodopera”, il costo della manodopera è stimato in € 332.315,42 corrispondente ad un
incidenza del 22,56% sull’importo dei lavori;

RILEVATO che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto
i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto e con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTOil combinato disposto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell’art. 32 del Decreto
Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;

DATO ATTO che

- il fineche con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla realizzazione dell’asilo nido di
Bellocchi sito in via 1a strada a Bellocchi di Fano;

- l’oggettostesso del contratto nonché le clausole essenziali sono rinvenibili nel capitolato speciale di
appalto e negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata;
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- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con le modalità sotto indicate con applicazione
delle disposizioni   di cui all'art. 47 del D.L n. 77/2021 convertito in L. N. 108/2021 in Materia di “Pari
Opportunità e Inclusione Lavorativa nei Contratti Pubblici, nel Pnrr e nel Pnc” ;

RITENUTO:

- di procedere alla scelta dell’operatore economico cui affidare i predetti lavori, mediante procedura aperta,
ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma
2 del richiamato Codice, per un importo complessivo d’appalto pari a € 1.476.951,53 oltre IVA di legge
così ripartiti:

A) LAVORI
LAVORIAMISURA (compresi oneri sicurezza) € 1.472.892,23

a1) TOTALELAVORIINGRADOD'ASTA € 1.472.892,23
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso € 4.059,30

a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO € 4.059,30

TOTALECOMPLESSIVOABASED'APPALTO € 1.476.951,53

IVA 10% € 147.695,15

TOTALE COMPLESSIVO € 1.624.646,68

DATO ATTO che:
- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell’art 3 comma 1   lett eeeee) del
Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32,
comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 comma 1
lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- nel bando/disciplinare di gara dovranno essere inserite, in adeguamento agli obblighi previsti per gli
appalti finanziati dal PNRR:
- le dichiarazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3, 3 bis del D.L.77/2021 nonché  di impegno, in caso di
aggiudicazione, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie
per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia
all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile come disposto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n.
77/2021 conv. in l. n. 108/2021;
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del Codice come modificato dall’art 10 della
legge 238/2021 e dell’art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
-ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto
dell'intervento in oggetto, in quanto le tipologie dei lavori sono strettamente interconnesse e continue,
pertanto la suddivisione in lotti potrebbe comportare un dilatamento nell'esecuzione delle lavorazioni e della
spesa e non risultare economicamente conveniente;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159,
codice delle leggi antimafia;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106,
c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all’art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la
variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fatto dell’appaltatore;
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- la gara dovrà svolgersi con l’inversione procedimentale di esame delle offerte di cui all’art 133, comma 8
del Codice;
- nel bando/disciplinare di gara dovrà essere prevista la seguente clausola sociale: “L’appaltatore, qualora
abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento
delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati
(ai sensi della L. n 381/ 91, del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero
del lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia
armonizzabile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’impresa stessa”;

CONSIDERATO che l’appalto dei lavori in oggetto è un appalto sotto-soglia comunitaria ai sensi dall’art.
35 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che non ha interesse transfrontaliero;

DATO ATTO che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso
della seguente qualificazione:

Descrizione
lavorazioni

Ca te g
o r i a
SOA

Prevalen
te/Scorpo
rabile/Si
o s
>10%,Si
os<10%

Cat. a
Qualific
a z i o n e
obbligat
o r i a
(si/no)

I m p o r t o
lavorazioni

Oneri della sicurezza Importo totale  
comprensivo oneri
sicurezza

Classifi
ca

Incidenza
%
sull'impo
r t o
dell'appa
lto

E d i f i c i
c i v i l i
industriali

OG1 Prevalen
te

si € 1.319.260,83 € 3.635,92 €1.322.896,75 III bis 89,57%

I m p i a n t i
i n t e r n i
e l e t t r i c i ,
t e lefon ic i ,
radiotelefon
ici e
televisivi

OS30 Scorpor
abile

si € 153.631,40 € 423,38 € 154.054,78 I 10,43%

TOTALE € 1.472.892,23 € 4.059,30 € 1.476.951,53 100%

CONSIDERATO che la categoria OG1 Edifici civili industriali ricomprende le lavorazioni riconducibili a
categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento)
dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore (e il loro
importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente
ai fini del subappalto e dell’obbligo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Sviluppo
Economico n.37 del 22/01/2008e sono così elencate:

Descrizione
lavorazioni

Ca te g
o r i a
SOA

Prevalen
te/Scorpo
rabile/Si
o s
>10%,Si
os<10%

Cat. a
Qualific
a z i o n e
obbligat
o r i a
(si/no)

I m p o r t o
l a v o r a z i o n i
o b b l i g a t o r i e
e s c l u s e
opzionali

Oneri della sicurezza Importo totale  
comprensivo oneri
sicurezza

Classific
a

Incidenz
a %
sull'imp
o r t o
dell'app
alto

I m p i a n t i
termici e di
condiziona
mento

OS28 Scorpor
abile

no € 122.021,58
€ 336,11

€ 122.357,68 I 8,28%

I m p i a n t i
idrico-sanit
ario, cucine
e lavanderie

OS3 Scorpor
abile

no € 14.512,23
€ 40,19 € 14,552,42

I 0,99%

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge
con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall’art. 51 comma 1, lett a)
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sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo di € 1.476.951,53,
che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante
procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno
10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO che è facoltà del Rup procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
aperta, ex art. 60 del Codice dei contratti, motivandone la scelta in funzione di particolari ragioni quali la
speditezza nei tempi dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione del contratto nel pieno rispetto delle
finalità che il legislatore si è posto con il predetto D.L. 76/2020, al fine di incentivare gli investimenti
pubblici attraverso la semplificazione delle procedure, mediante l'introduzione di misure che permettono di
realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture.

VISTOil documento pubblicato dall’Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

RITENUTO pertanto di optare per la procedura aperta e che l’affidamento dei lavori di che trattasi con
ricorso alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto a quello della procedura negoziata
senza bando, comporta un risparmio dei tempi occorrenti per l'espletamento della procedura di gara e inoltre
solo con le procedure aperte è possibile avvalersi della cd. inversione procedimentale che consente un
oggettivo snellimento della procedura di gara;

VISTI
– il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
(T.U.E.L.);
– il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
– il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
– il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
– il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
– il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23
e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
– la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
– il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva
95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
-la L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTOl’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e
centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in
particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture
mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;
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CONSIDERATO che in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37
comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è
attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici
d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all'organizzazione della
Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29
Aprile 2019 spetta al Comune aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa
procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

RITENUTO, di conseguenza, di dover conferire alla CUC l'adozione del provvedimento di indizione della
gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

DATO ATTO, che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell'art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari
ad un ottavo dell'incentivo previsto al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTOil Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

ATTESTATO:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30.12.2013;
-   che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio
interessato Dott. Ing. Federico Fabbri attesta ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l’assenza di
situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del
Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria    e sul
patrimonio dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e
192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

2) di PROCEDERE alla scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo,
art. 36 comma 9bis del richiamato codice, per un importo complessivo d’appalto pari a € 1.476.951,53,oltre
IVA di legge così ripartiti:

A) LAVORI
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LAVORIAMISURA (compresi oneri sicurezza) € 1.472.892,23

a1) TOTALELAVORIINGRADOD'ASTA € 1.472.892,23
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso € 4.059,30

a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NONSOGGETTI A RIBASSO € 4.059,30

TOTALECOMPLESSIVOABASED'APPALTO € 1.476.951,53

IVA 10% € 147.695,15

TOTALE COMPLESSIVO € 1.624.646,68

3) di DARE ATTO altresì che:
- il progetto relativo ai lavori in oggetto è compreso nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori
pubblici 2023-2025ed ELENCO ANNUALE 2023 approvato condelibera di Consiglio comunale del
27aprile 2023, n. 55:

Descrizione progetto Importo progetto CUI (Codice Unico Intervento) CUP (Codice Unico
Progetto)

Annualità

REALIZZAZIONE
DELL'ASILO NIDO DI
BELLOCCHI SITO IN
VIA 1aSTRADA A
BELLOCCHI DI
FANO

2.034.683,37 L00127440410202200032 E35E22000000006 2023

ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto
dell’art. 21 del Codice e dell’art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214;

4) DI CONFERMARE che l’importo pari ad € 1.476.951,53 oltre IVA di legge al 10% per un totale di €
1.624.646,68 per la realizzazione dei lavori di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito
riportato:

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo Fornitore
Fonte

finanziamento

Missione
Componente

Intervento

Codice

vincolo N. impegno
Atto

assunzione

2023 1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E SCUOLE
INFANZIA  - CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE
EDILIZIA
SCOLASTICA  FASCIA
0-6  NIDO BELLOCCHI

€ 1.252..944,21 PNRR -
Asili nido e
scuole
infanzia

M4C1 – 1.1 C2_13

7
2023/549

DET. 3166
del

23/12/2022
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2023

FPV
1201.22.222 COFINANZIAMENTO

COMUNALE PER
PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E SCUOLE
INFANZIA  - CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE
EDILIZIA
SCOLASTICA  FASCIA
0-6  NIDO BELLOCCHI
-

€  139.799,20 Avanzo
disponibile –
DCC n. 209
del
29.11.2022

E.02 2023/548
DET. 3166

del

23/12/2022

2023 1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E SCUOLE
INFANZIA  - CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE
EDILIZIA
SCOLASTICA  FASCIA
0-6  NIDO BELLOCCHI

€  377.529,66 Istanza
ordinaria
incremento
prezzi di cui
all’art. 26
del DL
50/2022
(correlato al
cap. di
Entrata
4200.01.265
)

M4C1 – 1.1 C2_1

37

2023/1827 DGC 178
del

02.05.2023

2023 1201.22.222 COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER
PNRR M4C1 - 1.1 -
ASILI NIDO E SCUOLE
INFANZIA  - CUP
E35E22000000006
RIMODULAZIONE
EDILIZIA
SCOLASTICA  FASCIA
0-6  NIDO BELLOCCHI
- SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI
IVA -

€ 97.931,49 Aree Peep
(correlato al
cap. di
Entrata
4400.02.040
)

D.02 2023/1828 DGC 178
del

02.05.2023

5) di STABILIRE che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contrattoe le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto e
negli ulteriori elaborati progettuali;
- il contratto sarà stipulato a misurain modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell’art. 32
comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico
dell’aggiudicatario, entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o
amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d’urgenza all’esecuzione
del contratto nel rispetto dell’art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell’'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo
49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L.
108/21;

6) di DARE ATTO che:
- il Direttore dei Lavori è l’Ing. Roberto Briscoli, funzionario tecnico del Comune di Fano;
- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell’area oggetto
dell’intervento di cui trattasi;
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- di aggiudicare l’appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempre chesia ritenuta congrua e
conveniente;

7) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità
amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

8) di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

9) di DARE MANDATO alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli
adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione
definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero
necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

10) di DARE ATTO che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’ANAC verrà acquisito dalla CUC e
successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b)
del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito
Istituzionale nell'ambito di “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle
Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE
SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI*

(*documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)
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