



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1486 DEL 13/06/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE DEGLI ARENILI CUI L00127440410202300010 - CUP E37H21000830002 RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE SOMMERSE DI PONTE SASSO – 3 STRALCIO DETERMINA A CONTRARRE</b>
-----------------	---

IL DIRIGENTE

## PREMESSO che

- Con **Delibera di G.C. n.40 del 09/02/2023** è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e inserimento del progetto nel Programma Triennale 2023-2025 ed Elenco annuale delle Opere Pubbliche 2023;
- L'intervento intende dare seguito all'Intervento di primo stralcio del 2020 e all'intervento di secondo stralcio del 2022. Il progetto si incentrerà su ulteriori parti/tratti di alcune delle NOVE scogliere in località Ponte Sasso mediante la manutenzione delle barriere nei punti di maggior deterioramento ed in cui le mareggiate hanno aperto varchi, causato crolli e spostamenti. L'obiettivo è quello di ripristinare il più possibile la configurazione originaria delle scogliere di che trattasi e comunque assicurare adeguata azione di difesa del litorale;
- L'intervento è finanziato mediante Fondi della Regione Marche come di seguito elencato:
  - Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n.68 del 13 agosto 2020 – 2090120054 - Bilancio 2020-2022 - Annualità 2022, con l'importo di euro 94.756,37 che è stato accertato in entrata dal Comune di Fano mediante Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.662 del 26/03/2021;
  - Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n.107 del 01 ottobre 2021 – 2090120054 - Bilancio 2021-2023 - Annualità 2023, con l'importo di euro 142.134,55 che è stato accertato in entrata dal Comune di Fano mediante Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n.189 del 30/01/2023;
- La Regione Marche con nota acquisita al protocollo del Comune di Fano con n.106682 del 09/11/2022 ha comunicato che i finanziamenti regionali di euro 94.756,37 e 142.134,55 essendo finalizzati al perseguimento dei medesimi obiettivi, sono accorpabili per la realizzazione di un unico intervento. Inoltre per quanto riguarda la proroga al finanziamento relativo al Decreto n.68/2020 (€ 94.756,37) che ha esigibilità 2022, potrà essere formalizzata soltanto dopo la scadenza già indicata nel suddetto decreto. Tale finanziamento è in fase di riaccertamento da parte della Regione Marche;
- La spesa complessiva di euro 236.890,92 trova copertura economica alla voce 0901.22.400 - "INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELLE SPIAGGE E DELLA COSTA del bilancio 2023/2025 – Annualità 2023 (finanziamento: correlato ad Avanzo Vincolato presunto (C2.21) per € 94.756,37; correlato alla voce di Entrata 4200.01.080 per € 142.134,55);
- L'accertamento del trasferimento del finanziamento è stato accertato mediante le Determine Dirigenziali:
  - nr.662 del 26/03/2021 e individuato nelle voci di bilancio 4200.01.080 – Accertamento 2022-00016 di € 94.756,37;
  - nr.189 del 30/01/2023 e individuato nella voce di bilancio 4200.01.080 – Accertamento 2023-00252 di € 142.134,55



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**PRESO ATTO** della **deliberazione di giunta comunale n. 243 del 01/06/2023** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Francesco Menghini, Funzionario del Settore V – LL.PP. in data 31/05/2023 per l'intervento denominato “DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE DEGLI ARENILI - CUI L00127440410202300010 - CUP E37H21000830002 RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE SOMMERSE DI PONTE SASSO – 3 STRALCIO” dell'importo complessivo di 236.890,92 che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

## A Lavori

a.1 Lavori a misura di cui:		€182.706,25
a.2 oneri della sicurezza compresi nei prezzi (soggetti a ribasso)	€5.481,19	
(incidenza manodopera)	€7.566,18	
<b>Totale Lavori a base d'asta</b>		<b>€182.706,25</b>
<b>Totale lavori (A)</b>		<b>€182.706,25</b>

## B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b.1 accantonamento per eventuale revisione prezzi (art.29 della L. n.25/2022 conversione del D.L. n.4/2022) e arrotondamenti	di€610,17	
b.2 rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa);	€2.000,00	
b.3 Assistenza giornaliera e contabilità, Direzione Operative e Ispezione di cantiere	€3.000,00	
(Oneri previdenziali e IVA compresa);		
b.4 Assicurazione Progettisti interni	€500,00	
b.5 importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art113 del D.Lgs.50/2016	€3.654,13	
b.6 eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC;	€225,00	
b.7 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€1.000,00	
b.8 spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo e collaudo in corso d'opera, nonché per altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi)	€2.000,00	
b.9 Lavori in economia (IVA compresa)	€0,00	
b.10 Imprevisti (IVA compresa)	€1.000,00	
b.11 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (IVA al 22%)	€40.195,38	

**Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)** €54.184,67 €54.184,67

**C Totale intervento (A+B)** €236.890,92

**PRESO ATTO** che il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

<b>Elab. 01</b>	Relazione Tecnica Illustrativa
<b>Elab. 02</b>	Elenco Prezzi Unitari
<b>Elab. 03</b>	Elenco Prezzi Unitari della Sicurezza Inclusa



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

<b>Elab. 04</b>	Analisi Prezzi
<b>Elab. 05</b>	Computo Metrico Estimativo
<b>Elab. 06</b>	Stima Incidenza Sicurezza
<b>Elab. 07</b>	Stima Incidenza Manodopera
<b>Elab. 08</b>	Quadro Tecnico Economico
<b>Elab. 09</b>	Cronoprogramma
<b>Elab. 10</b>	Capitolato Speciale d'Appalto
<b>Elab. 11</b>	Schema di Contratto
<b>Elab. 12</b>	Tav.1 – PRG – Inquadramento Generale
<b>Elab. 13</b>	Tav.2 – Stato di Fatto – Batimetrie
<b>Elab. 14</b>	Tav.3 – Sezioni Stato di Fatto e di Progetto
<b>Elab. 15</b>	Tav.4 – Tracciamenti

- il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è l'Ing. Federico Fabbri e Direttore dei Lavori l'Ing. Francesco Menghini;
- il **progetto esecutivo è stato validato**, dal R.U.P. in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs 50/2016 in data 31/05/2023;
- in data 13/03/2023 è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori l'Ing. Francesco Menghini depositata agli atti dell'ufficio;

#### DATO ATTO che

- l'opera di "DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE DEGLI ARENILI - CUI L00127440410202300010 - CUP E37H21000830002 RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE SOMMERSE DI PONTE SASSO – 3 STRALCIO" è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 del comune di Fano, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 13/03/2023 per il valore € 236.890,92 e codificati con i seguenti codici: CUP E37H21000830002- CUI L00127440410202300010,
- l'intervento, finanziato da Regione Marche, trova copertura finanziaria come di seguito indicato:

<i>Ann.</i>	<i>Voce Spesa</i>	<i>Descrizione Voce</i>	<i>Importo</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Fonte finanziamento</i>	<i>Imp.</i>	<i>Atto assunzione</i>
2023	0901.22.400	INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELLE SPIAGGE E DELLA COSTA – DAL 2022	€ 94.756,37		Decreto n.68_13-08-2020	2023-2020 87	GC 243 d e l 01/06/2023
2023	0901.22.400	INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELLE SPIAGGE E DELLA COSTA – DAL 2022	€ 142.134,55		Decreto n.107_01-10-2021	2023-2020 88	GC 243 d e l 01/06/2023

#### DATO ALTRESÌ ATTO che:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 e dall'art. 3, co. 8, lett. d) del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- ai sensi dell'art. 23, co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e come specificato nell'elaborato progettuale "Quadro di incidenza della manodopera", il costo della manodopera è stimato in € 7.566,18 corrispondente ad un'incidenza del 4,14% sull'importo dei lavori;

**RILEVATO** che è necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

#### **DATO ATTO** che

- il **fine** è quello di limitare il fenomeno erosivo che interessa il tratto di litorale della Frazione di Ponte Sasso ed in particolare le aree demaniali in concessione degli Operatori Turistici e Balneari.
  - l'**oggetto** che si intende perseguire consiste nel rinfoltimento delle parti centrali delle due scogliere S5, S6 nei punti maggiormente deteriorati e compromessi cercando di ripristinare, a tratti, la parte superiore dell'opera a gettata ed i fianchi.
- Si interverrà, inoltre, anche sulle scogliere lato Sud (S8-S9) che sono a difesa del transetto 185 e di gran parte del transetto 186 della spiaggia di Ponte Sasso.
- la **scelta del contraente** avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i;

#### **RITENUTO**

- di optare per una **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di **5 (cinque) operatori economici** come dall'elenco allegato al presente provvedimento e segreto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale,

- che l'importo complessivo d'appalto pari a € 236.890,92, oltre IVA così ripartito:

A.1	Importo dei lavori a misura	€ 182.706,25
A.2	DI CUI Oneri della sicurezza compresi nei prezzi dei lavori(soggetti a ribasso)	€ 5.481,19
<b>Totale importo dei lavori a base di gara</b>		<b>€ 182.706,25</b>
<b>Iva 22%</b>		<b>€ 40.195,38</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 222.901,63</b>

**DATO ATTO** che:



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il contratto sarà stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art 3 comma 1 lett eeee) del Codice;
- la stazione appaltante potrà procedere, in via d'urgenza, alla esecuzione del contratto di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120.
- il ricorso al subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del Codice come modificato dall'art 10 della legge 238/2021 e dell'art 49 del DL 77/2021 convertito con modificazioni con legge 108/2021;
- ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016, non è possibile suddividere in lotti funzionali l'appalto dell'intervento in oggetto, in quanto non sussistono parti di lavoro appartenenti o riconducibili a categorie diverse di lavorazione;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;
- si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'art.29 del D.L. 4/2022, mentre non vi si procederà laddove la variazione dei prezzi sia in aumento e detta variazione sia imputabile a fattodell'appaltatore;
- la ditta affidataria **si impegna espressamente** ad accettare l'avvio dei lavori **entro il 05 luglio2023** e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

**DATO ATTO** che ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso della qualificazione per lavori riconducibili alla categoria *OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio*:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	II con aumento del quinto o III <sup>^</sup>	SI	€ 182.706,25	100	Prevalente	SI, fino al 49,99% importo contrattuale

**VISTO** che:

- l'**art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120** - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dall'art. 51 comma 1, lett a) sub 2.2 decreto legge n. 77 del 2021 prevede per l'appalto dei lavori in oggetto di importo complessivo di **€182.706,25**, che la stazione appaltante debba procedere all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del Codice dei Contratti, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

**VISTO** il documento pubblicato dall'Anac del 3 agosto 2020 e il parere del MIT n.735/2020;

**VISTI**

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;

**CONSIDERATO** che in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2019 spetta al Comune aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

**RITENUTO** di conseguenza di dover conferire alla CUC l’adozione del provvedimento di indizione della gara e approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;

**DARE ATTO** che ai sensi art. 7 della convenzione istitutiva della CUC, in conformità al comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è previsto per i compiti svolti dalla CUC, il pagamento di una quota pari ad un ottavo dell’incentivo previsto al comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

## **VISTE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell’art.170 del T.U.E.L. e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.E.L. - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- la deliberazione G.C. n. 130 del 06.04.2023 con oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 – ex art. 228, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000 e art 3, co. 4 del D. Lgs n. 118/2011”;
- la deliberazione C.C. n. 55 del 27.04.2023 modifica del programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2023-2025 (1° modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 – annualità 2023-2024 (1° modifica), ex art.21 d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - i.e.
- la deliberazione C.C. n. 78 del 30.05.2023 modifica del programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2023-2025 (2° modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 – annualità 2023-2024 (2° modifica), ex art.21 d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - i.e;
- la determinazione n. 3130 del 20.12.2022 ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ’ DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA”.

## ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato e RUP Dott. Ing. Federico Fabbri attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

## DETERMINA

1) **di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

2) **di PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori mediante **procedura negoziata** senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo a base di gara di € **182.706,25**, IVA esclusa:

A.1	Importo dei lavori a misura	€ 182.706,25
A.2	DI CUI Oneri della sicurezza compresi nei prezzi dei lavori(soggetti a ribasso)	€ 5.481,19
	<b>Totale importo dei lavori a base di gara</b>	<b>€ 182.706,25</b>
	<b>Iva 22%</b>	<b>€ 40.195,38</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 222.901,63</b>



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**3) di APPROVARE** l'elenco degli operatori economici da invitare e trasmettere alla C.U.C. Fano, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale, depositato agli atti d'ufficio e segreto ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

**4) di DARE ATTO** altresì che:

- il progetto in oggetto relativo agli DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE DEGLI ARENILI CUI L00127440410202300010 - CUP E37H21000830002 RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE SOMMERSE DI PONTE SASSO – 3 STRALCIO, e che questo è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 13/03/2023, n.18:

<i>Annualità</i>	<i>Descrizione progetto</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>CUI (Codice Unico Intervento)</i>	<i>CUP (Codice Unico Progetto)</i>
2023	DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE DEGLI ARENILI - CUP E37H21000830002 - RINFOLTIMENTO DELLE SCOGLIERE SOMMERSE DI PONTE SASSO – 3 STRALCIO	€ 236.890,92	L00127440410202300010	E37H2100083000 2

- il progetto è inoltre conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dell'art. 3, comma 2 del D.M. 24/10/20214.

**5) DI CONFERMARE** che l'importo di cui al punto 2) del dispositivo trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

<i>Ann.</i>	<i>Voce Spesa</i>	<i>Descrizione Voce</i>	<i>Importo</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Fonte finanziame nto</i>	<i>Imp.</i>	<i>Atto assunzione</i>
2023	0901.22. 400	INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELLE SPIAGGE E DELLA COSTA – DAL 2022	€ 94.756,37		Decreto n.68_13-08 -2020	2023-20 87	GC 243 d e l 01/06/2023
2023	0901.22. 400	INTERVENTI STRAORDINARI A DIFESA DELLE SPIAGGE E DELLA COSTA – DAL 2022	€ 142.134,55		Decreto n.107_01-1 0-2021	2023-20 88	GC 243 d e l 01/06/2023

**6) di STABILIRE** che:

- il **fine** è quello di limitare il fenomeno erosivo che interessa il tratto di litorale della Frazione di Ponte Sasso ed in particolare le aree demaniali in concessione degli Operatori Turistici e Balneari.

- l'**oggetto** che si intende perseguire consiste nel rinfoltimento delle parti centrali delle due scogliere S5, S6 nei punti maggiormente deteriorati e compromessi cercando di ripristinare, a tratti, la parte superiore dell'opera a gettata ed i fianchi.

Si interverrà, inoltre, anche sulle scogliere lato Sud (S8-S9) che sono a difesa del transetto 185 e di gran parte del transetto 186 della spiaggia di Ponte Sasso.

- la **scelta del contraente** avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- **il contratto** sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
- nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il ricorso al subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in legge 108/2021;
- gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 convertito con L. 108/21;
- la ditta affidataria **si impegna espressamente** ad accettare l'avvio dei lavori **entro il 05 luglio 2023** e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

## 7) di DARE ATTO che:

- è stata acquisita attestazione ex art. 4 D.M. 49/2018 inerente la cantierabilità dell'area oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

**8) di ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e patrimoniale;

**9) di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri;

**10) di DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**11) di DARE ATTO che** per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG secondo le procedure informatiche ANAC;

**12) DI DARE ATTO che** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente".

*Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.*

**IL DIRIGENTE  
SETTORE V - LL.PP.**



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

***Ing. FEDERICO FABBRI***

*(documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*

## DETERMINAZIONE N. 1486 DEL 13/06/2023

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

### Riferimenti contabili:

**CONFERMA SPESA DI €.182.706,25(OLTRE IVA 22%) DET.A CONTRARRE SU IMP.23/2087-23/2088.**

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 16-06-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.