



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

**DETERMINAZIONE N. 1499 DEL 27/08/2025**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI redazione VERBALI di consistenza degli immobili adiacenti all'area di intervento NELL'AMBITO DEL "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NUOVA BIBLIOTECA FEDERICIANA DI FANO - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - M1C3 INV. 1.2 - CUP: E37B22000750004"- CIG: B80C57457D |
|-----------------|--|



**PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-  
NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Direttore Generale incaricato del Ministero della Cultura n. 156 del 21/02/2023 "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura"*



**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che :

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio connota LT161/21 del 14 luglio 2021, in particolare, la Missione 1–Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3– Cultura 4.0(M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura";
- con Decreto del Direttore Generale incaricato del Ministero della Cultura n. 156 del 21/2/2023 è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse al finanziamento con assegnazione delle relative risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 6 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia A e di n. 128 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea CENTRO-NORD e di n. 122 interventi in luoghi della cultura nelle regioni della macroarea SUD per quanto riguarda la Fascia B;
- dal quale elenco risulta che il progetto presentato dal Comune di Fano dal titolo "BIBLIOTECA FEDERICIANA" - CUP E37B22000750004 identificato con il n.5 dell'allegato A1 del richiamato decreto n. 156/2023 è stato ammesso al finanziamento per l'importo di euro 2.5000.000;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 30/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 21/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

esclusivamente in linea tecnica, stante l'assenza di copertura finanziaria totale;

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 301 del 25.02.2025 si è provveduto per gli accertamenti in parte entrata e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13/02/2025 è stato ri-approvato il progetto esecutivo nel suo complesso; redatto dallo studio Mario Cucinella Architects s.u.r.l., P.I. 02192891204, denominato "PNRR - MIC3 INV. 1.2. Restauro e risanamento conservativo della nuova Biblioteca Federiciana di Fano- CUP: E37B22000750004" costituito dagli elaborati riportati nel documento denominato "elaborato 0039\_PE\_0001\_GE\_PGE\_EE\_03 Elenco elaborati" di cui alla citata delibera di giunta;

**CONSIDERATO CHE** l'intervento proposto risulta così finanziato:

| <i>Fonte Finanziamento</i>                                   | <i>Decreti / Atti</i>  | <i>Importo</i>         | <i>Modalità di erogazione risorse pubbliche</i>  | <i>Impegno</i>                      |
|--|--|------------------------|--|-------------------------------------|
| Cofinanziamento comunale                                     | <i>Voce di bilancio 0502.22.295 - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici e relativi impianti adibiti alla biblioteca comunale</i>  | € 71.438,86            | <i>Bilancio comunale</i>   | 2024/1505<br>2024/1506<br>2024/1520 |
| PNRR - UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MIC3 - INV. 1.2 | Decreto del Direttore Generale del Ministero della Cultura n. 156 del 21/02/2023.<br><i>Voce di bilancio 0502.22.296 - PNRR MIC3 -1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi - CUP E37B22000750004 Progetto di restauro e risanamento conservativo biblioteca Federiciana</i>  | € 2.500.000,00         | <i>Rendicontazione delle spese tramite piattaforma ReGis</i>                           | 2025/1359                           |
| Regione Marche   | Decreto del Dirigente del Settore "Beni e attività culturali" n. 7 del 04/02/2025 a oggetto: "L.R. 30 dicembre 2024, n. 21 - Autorizzazione di spesa di cui alla Tabella E - Impegno di spesa a favore del Comune di Fano (PU) - Intervento: Biblioteca federiciana - € 3.000.000,00 - Cap. 2050120221 - Bilancio 2025/2027, es. 2027".<br><i>Voce di bilancio 0502.22.299 - PNRR MIC3 -1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi - CUP E37B22000750004 Progetto di restauro e risanamento conservativo biblioteca Federiciana - Finanziato da contributo regionale</i> | € 3.000.000,00         | <i>Contributo erogato dalla Regione Marche a rendicontazione delle spese sostenute</i> | 2027/0108                           |
| Cofinanziamento comunale                                     | <i>Cofinanziamento comunale avanzo disponibile - E.02. Voce bilancio 0502.22.293 - Cofinanziamento comunale - PNRR MIC3 -1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi - CUP E37B22000750004 Progetto di restauro e risanamento conservativo biblioteca Federiciana</i>   | € 4.928.561,14         | <i>Cofinanziamento comunale avanzo disponibile - E.02</i>                              | Annualità 2026                      |
| <b>Tot.</b>  |  | <b>€ 10.500.000,00</b> |  |                                     |

**VISTI** i tempi entro cui devono essere rendicontate le risorse dei fondi assegnati con il PNRR (30 giugno 2026) e l'entità dei lavori da eseguire, **È PREVISTA** la realizzazione dell'intero intervento in due successive fasi attuative:

**1) il primo stralcio funzionale** comprende il restauro e risanamento conservativo della parte storica della biblioteca nonché il corpo servizi centrale contenente le necessarie opere e servizi finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, in modo tale che questa prima fase attuativa possa essere collaudata e dichiarata agibile entro i primi mesi del 2026, usufruendo del finanziamento PNRR e raggiungendo così l'obiettivo che tale piano si prefigge e cioè la "...rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura ...".

**Il PNRR prevede che tutte le opere e i progetti finanziati nell'ambito del piano siano ultimati e rendicontati entro**



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

**il 30 giugno 2026. Al fine di rispettare questa scadenza, dovrà essere completato e consegnato il primo stralcio anticipatamente rispetto alla scadenza complessiva, con termine stabilito entro e non oltre il 30 aprile 2026.**

Questa fase consentirà:

- L'avvio delle operazioni preliminari di utilizzo e collaudo delle strutture;
- La possibilità di iniziare le attività essenziali ed i servizi specifici;
- La riduzione del rischio di ritardi complessivi nel progetto;
- Gli interventi dovranno essere pienamente operativi e funzionali;
- Dovranno essere rendicontate tutte le spese sostenute, secondo le regole europee;
- È necessario dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risultati previsti.

Le date previste sono le seguenti:

| Primo stralcio funzionale |            |
|---------------------------|------------|
| Avvio del cantiere        | 16/07/2025 |
| Fine lavori prevista      | 30/04/2026 |
| Collaudo previsto         | 30/06/2026 |

2) il **secondo stralcio funzionale** comprende il completamento dell'opera con la realizzazione dell'ampliamento della Biblioteca Federiciana comprensivo della sistemazione esterna. La consegna del secondo stralcio avverrà entro i termini contrattuali definitivi, garantendo il completamento complessivo dell'opera.

| Secondo stralcio funzionale |            |
|-----------------------------|------------|
| Avvio previsto del cantiere | 04/05/2026 |
| Fine lavori prevista        | 02/11/2027 |
| Collaudo previsto           | 02/04/2028 |

**RICHIAMATA** la propria determina dirigenziale nr. 1072 del 24/06/2025 di rimodulazione, tra le altre cose, del QTE da ultimo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13/02/2025 come di seguito indicato:

| NUOVA BIBLIOTECA FEDERICIANA |   |  |                |                         |
|------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|
| A1                           | Lavori (comprensivi di costi sicurezza inclusi) |  | Progetto       | Rimodulazione post gara |
| A1                           | 1   | Demolizioni  | € 218.615,86   | € 218.615,86            |
|                              | 2   | Edificio esistente (opere civili e impianti)         | € 433.181,43   | € 433.181,43            |
|                              |   |  |                |                         |
|                              | 3   | Edificio nuovo (opere strutturali, civili, impianti) | € 6.679.958,47 | € 6.679.958,47          |
| Totale lavori A1.1           |   |  | € 7.331.755,76 | € 7.331.755,76          |



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

|                          |   |   |                |                 |
|--------------------------|---|---|----------------|-----------------|
| A1.2                     | 1   | Mutate condizioni progettuali per ritrovamenti manufatto ipogeo   | € 988.732,47   | € 988.732,47    |
| Totale lavori A1.2       |   |   | € 988.732,47   | € 988.732,47    |
| A1.3                     | 1   | Auditorium (opere strutturali, civili, impianti)  | € 229.388,59   | € 229.388,59    |
| Totale lavori A1.3       |   |   | € 229.388,59   | € 229.388,59    |
| Totale lavori A1         |   |   | € 8.549.876,82 | € 8.549.876,82  |
| Di cui costi manodopera  |   |   | € 2.188.810,23 | € 2.188.810,23  |
| A2                       | Costi aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso) |   | € 143.518,25   | € 143.518,25    |
| Importo lavori A (A1+A2) |   |   | € 8.693.395,07 | € 8.693.395,07  |
|                          | Ribasso d’asta                                      |   | -%             | 14,12%          |
|                          | Economie di gara su fin. PNRR                       |   | -              | -€ 287.438,72   |
|                          | Economie di gara su COFIN                           |   | -              | -€ 574.877,43   |
|                          | Economie di gara su fin. REGIONE                    |   | -              | -€ 344.926,46   |
|                          | Importo totale economie di gara                     |   | -              | -€ 1.207.242,61 |
|                          | Importo contrattuale                                |   | -              | € 7.486.152,46  |
| B                        | Somme a disposizione                                |   |                |                 |
|                          | Somme per lavori                                    |   |                |                 |
|                          | 1   | Iva al 10% sui lavori in appalto  | € 869.339,51   | € 748.615,25    |
|                          | 2   | Incentivo funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023 (pari al 2%)  | € 173.867,90   | € 173.867,90    |
|                          | 3   | Spese per indagini geologiche, archeologiche e verifica del progetto  | € 71.438,86    | € 71.438,86     |
|                          | Spese indicate nel bando PNRR                       |   |                |                 |
|                          | 4   | Implementazione del sito web dell’istituto con strumenti dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali (B.a.1.1) | € 70.000,00    | € 70.000,00     |
|                          | 5   | Realizzazione di un punto informativo al quale rivolgersi direttamente o in remoto (B.a.1.2)                            | € 25.000,00    | € 25.000,00     |
|                          | 6   | Interventi sulla segnaletica lungo i percorsi esterni di accesso al museo, archivio, biblioteca (B.b.1.1)               | € 35.000,00    | € 35.000,00     |
|                          | 7   | Acquisto di arredi (B.b.1.6)  | € 130.000,00   | € 130.000,00    |



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

|                             |                                  |  |                |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|
|                             | 8                                | Inserimento nel percorso museale di tutti quegli strumenti che consentano una fruizione ampliata quali, ad esempio, sistemi audio per non vedenti, video in Lingua italiana dei segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o International Sign Language (IS), avvisi luminosi, possibilità di rete Wi-Fi per scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in ambiente digitale. (B.d.1) | € 80.000,00    | € 80.000,00    |
|                             | 9                                | Acquisto ed installazione di dispositivi di supporto/ausili per il superamento di specifiche disabilità (permanenti e temporanee) quali riproduzioni per esplorazione tattile, audio guide, ausili per difficoltà motorie etc. (B.d.2)   | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
|                             | 10                               | Formazione dedicata per un'accoglienza cortese, rispettosa, attenta a specifiche richieste relative a disabilità e ad esigenze particolari nella fruizione dei servizi museali. (B.e.1)  | € 16.000,00    | € 16.000,00    |
|                             | 11                               | Implementazione e il miglioramento dei temi dell'accessibilità ampliata, mediante progetti di ricerca, pubblicazioni, eventi ed esposizioni, nonché mediante interventi atti a conseguire e ad implementare l'accessibilità cognitiva sia sul piano linguistico, che della comprensibilità dei contenuti attraverso ogni tipo di supporto. (B.g.1)   | € 27.000,00    | € 27.000,00    |
|                             | Sommano da B4 a B11              |  | € 388.000,00   | € 388.000,00   |
|                             | Spese tecniche esecuzione lavori |  |                |                |
|                             | 12.1                             | Ufficio di Direzione Lavori  | € 0,00         | € 0,00         |
|                             | 12.2                             | Collaudo   | € 0,00         | € 0,00         |
|                             | 13                               | Sicurezza in fase di esecuzione  | € 128.816,11   | € 128.816,11   |
|                             | 14                               | Contributi previdenziali al 4% su s.t. esecuzione  | € 5.152,64     | € 5.152,64     |
|                             | 15                               | Iva al 22% su s.t. esecuzione  | € 29.473,13    | € 29.473,13    |
|                             | Sommano da B12 a B15             |  | € 163.441,88   | € 163.441,88   |
|                             | Altre somme                      |  |                |                |
|                             | 16                               | Opere in economia / allacci (iva compresa)   | € 30.000,00    | € 30.000,00    |
|                             | 17                               | Contributo ANAC  | € 800,00       | € 800,00       |
|                             | 18                               | Spese commissione giudicatrice (compresi oneri fiscali)  | € 7.000,00     | € 6.500,00     |
|                             | 19                               | Spese Collegio consultivo Tecnico  | € 70.000,00    | € 70.000,00    |
|                             | 20                               | Imprevisti (iva compresa)  | € 33.716,78    | € 33.216,78    |
|                             | Sommano da B16 a B20             |  | € 140.516,78   | € 140.516,78   |
| Totale somme a disposizione |                                  |  | € 1.806.604,93 | € 1.685.880,67 |



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP

| C                                  | Economie di gara (IVA compresa)                 |  |                 |                         |
|------------------------------------|---|--|-----------------|-------------------------|
|                                    | 21  | Economie di gara su fin. PNRR                                  | -               | € 316.182,59            |
|                                    | 22  | Economie di gara su COFIN                                      | -               | € 632.365,18            |
|                                    | 23  | Economie di gara su fin. REGIONE                               | -               | € 379.419,11            |
| Totale economie di gara            |   |  | -               | € 1.327.966,87          |
| COSTO TOTALE INTERVENTO (A1+A2+A3) |   |  | € 10.500.000,00 | € 10.500.000,00         |
|                                    |   |  |                 |                         |
| LAVORI OPZIONALI                   |   |  |                 |                         |
| A                                  | Lavori (comprensivi di costi sicurezza inclusi) |  | Progetto        | Rimodulazione post gara |
| A3                                 | Lavori opzionali                                |  | € 318.174,77    | € 318.174,77            |
|                                    | <i>di cui costi della manodopera</i>            |  | € 69.685,25     | € 69.685,25             |
|                                    | Ribasso d'asta                                  |  | -               | 14,12%                  |
|                                    | Economie di gara su fin. PNRR                   |  | -               | -€ 10.696,73            |
|                                    | Economie di gara su COFIN                       |  | -               | -€ 21.393,47            |
|                                    | Economie di gara su fin. REGIONE                |  | -               | -€ 12.836,08            |
|                                    | Importo totale economie di gara                 |  | -               | -€ 44.926,28            |
|                                    | Importo contrattuale                            |  | -               | € 273.248,49            |
| B                                  | Somme a disposizione                            |  |                 |                         |
|                                    | Somme per lavori                                |  |                 |                         |
|                                    | 1   | Iva al 10% sui lavori in appalto                               | € 31.817,48     | € 27.324,85             |
|                                    | 2   | Incentivo funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023 (pari al 2%) | € 6.363,50      | € 6.363,50              |
| Totale somme a disposizione        |   |  | 38.108,97       | € 33.688,34             |
| C                                  | Economie di gara (IVA compresa)                 |  |                 |                         |
|                                    | 3   | Economie di gara su fin. PNRR                                  | -               | € 11.766,41             |
|                                    | 4   | Economie di gara su COFIN                                      | -               | € 23.532,81             |
|                                    | 5   | Economie di gara su fin. REGIONE                               | -               | € 14.119,69             |



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Totale economie di gara              | -                   | € 49.418,91         |
| <b>COSTO TOTALE LAVORI OPZIONALI</b> | <b>€ 356.355,74</b> | <b>€ 356.355,74</b> |

**CONSIDERATA** la localizzazione dell'intervento e la delicatezza delle operazioni di demolizione;

**VISTE** le comunicazioni trasmesse, tramite Pec o raccomandata, ai proprietari degli immobili limitrofi all'area di intervento, con le quali è stata richiesta la disponibilità a effettuare un sopralluogo con successiva redazione di un verbale di consistenza dello stato di fatto svolto da un tecnico abilitato al fine di documentare lo stato dei luoghi fornendo una descrizione dettagliata degli edifici adiacenti all'area di intervento prima dell'effettivo inizio dei lavori, inclusi eventuali difetti preesistenti;

**CONSIDERATO** quanto sopra, è intendimento di questa Amministrazione affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e smi, il servizio di redazione verbali di consistenza degli immobili adiacenti all'area di intervento nell'ambito del "Restauro e risanamento conservativo della nuova Biblioteca Federiciana di Fano - Opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR - M1C3 Inv. 1.2 - CUP: E37B22000750004", di seguito meglio descritti, previa presentazione di offerta economica da parte di soggetti qualificati.

Il servizio prevederà l'esecuzione delle seguenti attività:

- Verifica unità immobiliari oggetto di sopralluogo;
- Esecuzione sopralluogo visivo, interno ed esterno;
- Redazione verbale di attestazione sopralluogo controfirmato dal proprietario dell'immobile (o eventuale tecnico di parte incaricato);
- Redazione relazione comprensiva di foto/video (con relativo keyplan) che verifichi lo stato di consistenza degli immobili allo stato attuale.

Si precisa che, qualora i proprietari dei vari immobili non diano la propria disponibilità all'esecuzione del sopralluogo, saranno compresi nell'affidamento solo i sopralluoghi effettivamente svolti.

**CONSIDERATO** che trattandosi di affidamento di SERVIZIO di importo inferiore ad euro 140.000,00, l'Amministrazione può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e smi;

**VISTO**

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

- che l'«affidamento diretto» consiste in «una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese» e quindi «l'adeguata motivazione» impone soltanto «all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato espletata» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 26 ottobre





**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

2018, n. 1801);

- che nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto», viene consentito all'amministrazione di determinarsi con libertà di forme» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175), configurandosi quindi un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» (T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405);
- che l'affidamento diretto non configura nessuna procedura di gara e che nell'affidamento diretto tramite semplice richiesta di preventivi fuori di piattaforma, non sussiste nessuna «lex specialis di gara»;
- che l'affidamento diretto si fonda sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo;
- che l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**VALUTATO**, altresì, che nella fattispecie:

- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell'oggetto dell'appalto fortemente condizionato dalla normativa nazionale vigente in materia, nonché del limitato valore economico dell'affidamento;
- ai sensi della Deliberazione n. 1121 del 29.12.2020 emanata dalla stessa Autorità, non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell'ANAC da parte dell'operatore economico;

**RICHIAMATO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, che stabilisce quanto segue:

- «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

**DATO ATTO** che, oltre i «requisiti di carattere generale» e quello di «idoneità professionale», sussiste in realtà l'obbligo di richiedere solo quelli «inerenti alla capacità tecnico-professionale», in quanto il D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. b), richiede esclusivamente «che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse analoghe all'esecuzione delle prestazioni contrattuali»;

**DATO ATTO** che con nota prot. 70703 del 21.07.2025 è stato richiesto specifico preventivo per l'affidamento del SERVIZIO DI REDAZIONE VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI ADIACENTI ALL'AREA DI INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NUOVA BIBLIOTECA FEDERICIANA DI FANO - OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - MIC3 INV. 1.2, all'operatore economico Arch. Elena Ciaramicoli, con studio in via Contrada Pianacci, 37 – Mondavio (PU) - P.IVA 02720740410;

**DATO ATTO** che l'Operatore Economico sopra specificato con nota prot. n. 72843 del 28.07.2025, ha presentato specifico preventivo economico per lo svolgimento del servizio di che trattasi, come sopra specificato, con una offerta pari ad € 10.700,00 oltre Contr. Previd. del 4% pari ad € 428,00 (IVA esente in quanto in regime forfettario) per un totale complessivo massimo di € 11.128,00, che verrà definito a consuntivo in funzione dei sopralluoghi effettivamente





**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

svolti sulla base degli importi definiti nella seguente tabella:

| <i>Descrizione attività</i>  | <i>Mq stimato*</i> | <i>Unità Stimate</i>                | <i>Importo a unità</i>                        | <i>Importo totale</i> |
|--|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| - Verifica unità immobiliari oggetto di sopralluogo;<br>- Esecuzione sopralluogo visivo, interno ed esterno;<br>- Redazione verbale di attestazione sopralluogo controfirmato dal proprietario dell'immobile (o eventuale tecnico di parte incaricato);<br>- Redazione relazione comprensiva di foto/video (con relativo keyplan) che verifichi lo stato di consistenza degli immobili allo stato attuale. | da 0 a 200 mq      | n. 20 unità<br>+<br>n. 6 pertinenze | € 300,00 a unità<br><br>€ 150,00 a pertinenza | € 6.900,00            |
|  | da 201 a 400 mq    | n. 3 unità                          | € 600,00 a unità                              | € 1.800,00            |
|  | da 401 mq e oltre  | n. 2 unità                          | € 1.000,00 a unità                            | € 2.000,00            |
| <b>Totale</b>  |                    |                                     |   | <b>€ 10.700,00</b>    |

**PRESO ATTO** che l'Operatore Economico Arch. Elena Ciaramicoli, con studio in via Contrada Pianacci, 37 – Mondavio (PU) - P.IVA 02720740410 rispondendo alla richiesta di preventivo ha dichiarato di non avvalersi del subappalto;

**DATO ATTO** che per l'Operatore Economico di che trattasi sono stati esperiti i seguenti controlli:

- è stata verificata la specifica autocertificazione inerente il possesso dei requisiti per l'affidamento ex art. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- è stata verificata l'«idoneità professionale» di cui al D.Lgs. 36/2023 (art. 100: comma 1, lett. a) e comma 3) dell'O.E. Arch. Elena Ciaramicoli che è iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 834;
- è stato acquisito il DGUE, depositato agli atti dell'ufficio;
- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 25.08.2025 e conservata agli atti del Settore Governo del Territorio – U.O.C. Lavori Pubblici;
- è stata verificata favorevolmente la regolarità contributiva e previdenziale presso INARCASSA in data 25.08.2025 con validità 120 giorni e non risulta iscritto a DURC on line, come da documentazione agli atti;

**DATO ATTO** che il presente atto è da considerarsi pertanto efficace in esito ai controlli suddetti;

**L'EFFICACIA** del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 come previsto dalla vigente normativa in materia;

**PRECISATO** che qualora, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione, emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico con DGUE allegato all'offerta economica, questo decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento e, qualora avviato il lavoro, il contratto verrà risolto di diritto alla data dell'accertamento e il corrispettivo pattuito verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**PRECISATO** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

-con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del d.lgs.36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori al fine di avere una migliore offerta economica;

**DATO ATTO** che il Codice Identificativo di Gara è B80C57457D e il CUP è E37B22000750004;

**ATTESO** che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Oggetto del contratto:** SERVIZIO DI REDAZIONE VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI ADIACENTI ALL'AREA DI INTERVENTO nell'ambito del "Restauro e risanamento conservativo della nuova Biblioteca Federiciana di Fano - Opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR - M1C3 Inv. 1.2 - CUP: E37B22000750004";
- il **fine** è quello di documentare lo stato dei luoghi degli edifici adiacenti all'area di intervento prima dell'inizio dei lavori, inclusi eventuali difetti preesistenti, di "Restauro e risanamento conservativo della nuova Biblioteca Federiciana di Fano - Opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR - M1C3 Inv. 1.2 - CUP: E37B22000750004";
- la **forma** del contratto, attivato con la presente Determina, è quella della scrittura privata che sarà sottoscritta in forma digitale dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e dall'Arch. Elena Ciaramicoli;
- il **contraente** è Arch. Elena Ciaramicoli, con studio in via Contrada Pianacci, 37 – 61040 Mondavio (PU) - P.IVA 02720740410;
- l'**importo** massimo del contratto è pari ad ad **€ 10.700,00** oltre oneri previdenziali al 4% per € 428,00 (IVA esente) per un totale complessivo di € 11.128,00, che verrà comunque definito a consuntivo, ed è previsto apposito stanziamento alle voci di bilancio in narrativa indicate ove esiste la necessaria disponibilità;
- la **modalità di scelta** del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- le **clausole ritenute essenziali** sono tutte quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della richiesta di preventivo;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 con cui si nomina l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del settore "GOVERNO DEL TERRITORIO" per anni 3 e pertanto fino al 01.03.2028 incluso;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del settore "GOVERNO DEL TERRITORIO Arch. Adriano Giangolini;

**VISTI:**

- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, il Decreto legge (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 1-septies (disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del D.L. 73/2021 convertito con L.106/2021;



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

**VISTI** i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19.12.2024 con oggetto: "approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di giunta comunale n. 419 del 19.11.2024) – I.E.",
- Delibera di consiglio comunale n. 250 del 19.12.2024 con oggetto: "approvazione bilancio di previsione 2025-2027 e della nota integrativa per lo stesso triennio – I.E."
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025 con oggetto: "Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027"
- Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.03.2025 con oggetto: "MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G. n.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G. n.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";
- Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28.03.2025 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 06.03.2025 con oggetto: "Modifica al bilancio di previsione 2025-2027 effettuata ai sensi dell'art.175 del TUEL - richieste da servizi comunali vari - I.E.";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 13.03.2025 con oggetto: "MODIFICA DEL PEG IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 06.03.2025 CON OGGETTO - MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL T.U.E.L. - RICHIESTE DA SERVIZI COMUNALI VARI – I.E.";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 28.03.2025 con oggetto: "Modifica del PEG 2025-2027 in conseguenza della approvazione: della delibera di Giunta Comunale n. 25/2025 ad oggetto "approvazione definitiva del nuovo ordinamento dirigenziale dell'ente a seguito della d.g.n.485/2024 e del nuovo ordinamento 2025 - 2026 F.I.E.Q. e preposti a seguito della Del. G.C. n. 515/2024 e relative modifiche al CCI normativo del personale dipendente 2023-2025 stipulate il 31/12/2024" - del provvedimento n.129/2025 del Dirigente degli "affari generali" ad oggetto: "Definizione competenze relative allo scorporo di economato e provveditorato - assegnazione del personale ex uoc "economato" a seguito dell'avvio del nuovo ordinamento dell'ente" – I.E.";
- Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28.03.2025 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027";
- Delibera di Giunta Comunale n.117 del 01.04.2025 con oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2024 – Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n. 118/2011";

**ATTESTATO:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Determinazione N. 1499 del 27/08/2025



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

Tutto quanto sopra premesso,

**DETERMINA**

1) di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **DARE ATTO** che la presente determinazione ha valore di determina a contrarre ai sensi art. 17 comma 1 D.Lgs. 36/2023;

3) di **APPROVARE** il preventivo per il SERVIZIO in oggetto da realizzare nell'ambito dell'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della nuova Biblioteca Federiciana di Fano - Opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR - M1C3 Inv. 1.2 - CUP: E37B22000750004" presentato dall'O.E. Arch. Elena Ciaramicoli, con studio in via Contrada Pianacci, 37 - 61040 Mondavio (PU) - P.IVA 02720740410 tramite PEC con prot. n. 72843 del 28.07.2025, che presenta un'offerta pari ad € 10.700,00 oltre Contr. Previd. del 4% pari ad € 428,00 (IVA esente in quanto in regime forfettario) per un totale complessivo massimo di € 11.128,00, che verrà definito a consuntivo in funzione dei sopralluoghi effettivamente svolti sulla base degli importi definiti nella seguente tabella:

| <i>Descrizione attività</i>  | <i>Mq stimato*</i> | <i>Unità Stimate</i>                | <i>Importo a unità</i>                        | <i>Importo totale</i> |
|--|--------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| - Verifica unità immobiliari oggetto di sopralluogo;<br>- Esecuzione sopralluogo visivo, interno ed esterno;<br>- Redazione verbale di attestazione sopralluogo controfirmato dal proprietario dell'immobile (o eventuale tecnico di parte incaricato);<br>- Redazione relazione comprensiva di foto/video (con relativo keyplan) che verifichi lo stato di consistenza degli immobili allo stato attuale. | da 0 a 200 mq      | n. 20 unità<br>+<br>n. 6 pertinenze | € 300,00 a unità<br><br>€ 150,00 a pertinenza | € 6.900,00            |
|  | da 201 a 400 mq    | n. 3 unità                          | € 600,00 a unità                              | € 1.800,00            |
|  | da 401 mq e oltre  | n. 2 unità                          | € 1.000,00 a unità                            | € 2.000,00            |
| <b>Totale</b>  |                    |                                     |   | <b>€ 10.700,00</b>    |

4) di **AFFIDARE** all'Arch. Elena Ciaramicoli, l'incarico professionale per la redazione dei verbali di consistenza degli immobili adiacenti all'area di intervento di "Restauro e risanamento conservativo della nuova Biblioteca Federiciana di Fano - Opera finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU PNRR - M1C3 Inv. 1.2 - CUP: E37B22000750004", per l'importo sopra esplicitato, delegandola anche ad effettuare le visure degli immobili oggetto del sopralluogo per conto del RUP;

5) di **DARE ATTO** che per il conferimento del presente incarico professionale la somma complessiva di € 11.128,00 trova copertura nel quadro economico dei lavori approvato con propria determina dirigenziale nr. 1072 del 24/06/2025 di rimodulazione, tra le altre cose, del QE da ultimo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 13/02/2025, alla voce Economie di Gara rigo 22 - economie di gara su COFIN, che saranno puntualmente allineate all'interno di quadro economico di prossima ridefinizione conclusi gli affidamenti propedeutici all'avvio dei lavori, con finanziamento al Cap. 0502.22.293 - "COFINANZIAMENTO COMUNALE -PNRR M1C3 -1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI - CUP E37B22000750004 PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BIBLIOTECA FEDERICIANA" del bilancio 2025/2027 annualità 2026;



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

**6) di SUB-IMPEGNARE** sul bilancio 2025-2027, annualità 2026, la somma pari ad € 11.128,00 come di seguito indicate a favore dell'O.E. affidatario, la cui attribuzione finale e conseguente liquidazione verrà effettuata a consuntivo, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal tecnico:

| Anno | Cap.        | Descrizione capitolo  | Importo     | Fornitore  | Fonte finanziamento            | Sub Imp. di spesa |
|------|-------------|---|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 2026 | 0502.22.296 | COFINANZIAMENTO COMUNALE -PNRR M1C3 - 1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI - CUP E37B22000750004 PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO BIBLIOTECA FEDERICIANA | € 11.128,00 | Arch. Elena Ciaramicoli, con studio in via Contrada Pianacci, 37 - 61040 Mondavio (PU) - P.IVA 02720740410 | Vincolo E.02 PARTE DISPONIBILE | 2026/319.____     |

**7) di DARE ATTO** che potrà essere disposta l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs n. 36/2023;

**8) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante sottoscrizione di apposito schema di disciplinare da stipularsi mediante scrittura privata tra le parti, non soggetta a registrazione. La relativa imposta di bollo verrà disciplinata secondo quanto previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

**9) di DARE ATTO** che è stata verificata favorevolmente la regolarità contributiva e previdenziale presso INARCASSA in data 25.08.2025 con validità 120 giorni e non risulta iscritto a DURC on line, come da documentazione agli atti;

**10) DI DARE ATTO** che

- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Adriano Giangolini, dirigente di Settore Governo del Territorio;
- l'O.E. Arch. Elena Ciaramicoli, con studio in via Contrada Pianacci, 37 - 61040 Mondavio (PU) - P.IVA 02720740410 rispondendo alla richiesta di preventivo ha dichiarato di non avvalersi del subappalto;
- come previsto dalle vigenti disposizioni di legge sono stati acquisiti i seguenti codici:
- CUP: E37B22000750004
- CIG: B80C57457D;

**11) di DARE ATTO** la presente determinazione ha valore di determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000;

**12) di AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore Governo del Territorio ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali agli allegati del presente atto;

**13) di APPLICARE** le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

**14) di ATTESTARE:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**U.O.C. LLPP**

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

**15) di DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**16) di STABILIRE** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’ambito di “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo istituzionale [www.comune.fano.pu.it](http://www.comune.fano.pu.it), ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 dell’art. 23, comma 1 lettera b), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**17) di DARE ATTO** inoltre che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall’art. 209 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore.

|  |
|--|
| <b>INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA</b> |
|--|

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :

| Euro      | Soggetto          | Capitolo  | Esercizio | CIG E CUP                         | Impegno N.   |
|-----------|-------------------|---|-----------|-----------------------------------|--|
| 11.128,00 | CIARAMICOLI ELENA | 0502202.0502.22.293<br><br>COFINANZIAMENTO<br>COMUNALE -PNRR M1C3 -1.2<br>RIMOZIONE DELLE<br>BARRIERE FISICHE E<br>COGNITIVE IN MUSEI,<br>BIBLIOTECHE E ARCHIVI -<br>CUP E37B22000750004<br>PROGETTO DI RESTAURO E<br>RISANAMENTO<br>CONSERVATIVO BIBLIOTECA<br>FEDERICIANA<br><br>FP=Da fondo pluriennale in sede<br>di previsione | 2026      | B80C57457D<br>E37B220007500<br>04 | 00319.008<br><br>Vincolo<br>E.02<br>PARTE<br>DISPONIBILE |

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**f.to Adriano Giangolini**

Determinazione N. 1499 del 27/08/2025



**COMUNE DI FANO**  
***Provincia di Pesaro e Urbino***  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005