

Comune di Fano - Variante stradale di Gimarra

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (rev. con galleria naturale minimizzata e ponte spostato):		Rev,05 - IVA 10%	note
A.1) Importo esecuzione delle lavorazioni (Stima):			
		€	
A misura		0,00	
A corpo		19 226 586,03	
In economia		0,00	
	Totale A1	→ 19 226 586,03	
A.2) importo attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:			
A misura	5,00%	961 329,30	
A corpo		0,00	
In economia		0,00	
	Totale A2	→ 961 329,30	
	Totale importo a base di gara per lavori A.1+A.2	→ 20 187 915,33	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B.1	Spese tecniche di progettazione, del PFTE, rilievi, campagna geognostica	172 874,92	contrattualizzati
B.2	Spese tecniche di progettazione Definitiva, Esecutiva, PSC, Direzione dei Lavori e CSE	1 100 930,00	eventuale estensione contratto
B.3	Spese per supporto al responsabile del procedimento di verifica e validazione	140 890,00	vedi calcolo parcella
B.4	Collaudi	110 331,80	vedi calcolo parcella
B.5	Cassa CNPAIA Spese tecniche 4%	61 001,07	
B.6	Bonifica da Ordigni Bellici	56 000,00	
B.7	Acquisizione aree espropriate, frazionamenti, registrazione contratti	310 698,00	
B.8	Spese per allacciamenti a pubblici servizi e gestione interferenze	60 000,00	
B.9	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche non a carico dell'Appaltatore	25 000,00	
B.10	Spese oneri istruttori, per pubblicazioni contributi ANAC, Commissioni di gara etc.	12 000,00	
B.11	Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche	2,00% 384 531,72	
B.13	Imprevisti e arrotondamento (su A.1+A.2)	5,00% 1 009 395,77	
B.14	IVA su spese tecniche (22%) B1, B2, B3 e B4	22,00% 348 926,11	
B.15	IVA sui lavori (10%) su A	10,00% 2 018 791,53	
B.16	Incremento per ristori di cui al DM del 17/05/2022	16,00% 3 399 260,41	
	Totale somme a disposizione B	→ 9 210 631,33	
	IMPORTO TOTALE A.1+A.2+B	€ → 29 398 546,66	