

Comune di Fano - Variante stradale di Gimarra

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (rev. senza gall. Nat. con aggiramento collina e ponte spostato):			Rev,05 - IVA 10%	note
A.1) Importo esecuzione delle lavorazioni (Stima):				
			€	
A misura			0,00	
A corpo			16 145 456,38	
In economia			0,00	
	Totale A1	→	16 145 456,38	
A.2) importo attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:				
A misura		5,00%	807 272,82	
A corpo			0,00	
In economia			0,00	
	Totale A2	→	807 272,82	
	Totale importo a base di gara per lavori A.1+A.2	→	16 952 729,20	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:				
B.1	Spese tecniche di progettazione, del PFTE, rilievi, campagna geognostica		172 874,92	contrattualizzati
B.2	Spese tecniche di progettazione Definitiva, Esecutiva, PSC, Direzione dei Lavori e CSE		1 100 930,00	eventuale estensione contratto
B.3	Spese per supporto al responsabile del procedimento di verifica e validazione		140 890,00	vedi calcolo parcella
B.4	Collaudi		110 331,80	vedi calcolo parcella
B.5	Cassa CNPAIA Spese tecniche 4%		61 001,07	
B.6	Bonifica da Ordigni Bellici		56 000,00	
B.7	Acquisizione aree espropriate, frazionamenti, registrazione contratti		304 128,00	
B.8	Spese per allacciamenti a pubblici servizi e gestione interferenze		60 000,00	
B.9	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche non a carico dell'Appaltatore		25 000,00	
B.10	Spese oneri istruttori, per pubblicazioni contributi ANAC, Commissioni di gara etc.		12 000,00	
B.11	Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche	2,00%	322 909,13	
B.13	Imprevisti e arrotondamento (su A.1+A.2)	5,00%	847 636,46	
B.14	IVA su spese tecniche (22%) B1, B2, B3 e B4	22,00%	348 926,11	
B.15	IVA sui lavori (10%) su A	10,00%	1 695 272,92	
B.16	Incremento per ristori di cui al DM del 17/05/2022	16,00%	2 854 516,69	
	Totale somme a disposizione B	→	8 112 417,10	
	IMPORTO TOTALE A.1+A.2+B	→	25 065 146,29	