



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 30/06/2025

OGGETTO:	ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI SU STRADE E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FANO (C.I.G. MADRE B7261559DC) DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTO ATTUATIVO N.01 : PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 - CIG DERIVATO B778F111B5
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU


Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza n. 35/2024*

PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.1a: Misure per la gestione del
rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico



IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 20-ter, comma 7, lettera c) del **D.L. dell'1 giugno 2023, n. 61** "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, ed al finanziamento, a seguito della comunicazione della Regione Marche in data



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

26/07/2023 del proprio quadro esigenziale, del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali;

- l'**Ordinanza n. 13** "Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche" del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche che ha identificato il Comune di Fano come beneficiario di un contributo di € 2.050.000,00 per l'esecuzione di interventi urgenti per le infrastrutture stradali;
- gli interventi sono identificabili come di seguito riportato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE MARCHE					
ID Intervento	Località	Descrizione criticità/danno	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo IVA inclusa espresso in € (esigibilità 2024)	FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002
MA-URVI-000001	STRADA COMUNALE DELLA GAZZA	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	400.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000002	STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	200.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000003	STRADA COMUNALE FORNACIOTTI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	275.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

MA-URVI-000004	GALANTARA II-VICINALE DELLA FONTE	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	125.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000005	STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000006	STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO	PENDIO INSTABILE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE	300.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000007	STRADA COMUNALE STOPPOLETTO	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000008	COMUNALE DELLE CERQUETTE	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	300.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000009	COMUNALE OFFREDUCCIA	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

		STRADALE	ACQUE SUPERFICIALI		impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
IMPORTO TOTALE				€ 2.050.000,00	

- il **Decreto n. 164 del 03/05/2024** del MEF con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie previste per il PNRR alle Amministrazioni Titolari, in particolare la Missione M2C4 - I2.1a viene assegnata al PCM - Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- l'**Ordinanza n. 33/2024** che conferma il finanziamento relativo al CUP E37H23001380001;
- il **D.L. 2 marzo 2024 n. 19**, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n.56 recante "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- l'**Ordinanza n. 35/2024**, avente efficacia a partire dall'01/10/2024 quale data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, con la quale si rende noto che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è destinatario della nuova misura **M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.1a: "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"**, nella quale rientra anche l'Ordinanza n. 13/2024 oggetto della presente determinazione, e disciplina all'art. 3: "*al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU sarà utilizzato l'apposito sistema informatico ReGiS*" ed indica il rispetto della decisione del CID del 2 maggio 2024 delle Milestone/Target di seguito riportate:
"a) entro giugno 2025, l'aggiudicazione/stipula del contratto di appalto;
b) entro il 30 giugno 2026, attestato mediante l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il completamento di almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane";
- l'**Ordinanza n. 37/2024** che "*disciplina le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024.*"

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato I.7, è stato elaborato dal RUP, Ing. Federico Fabbri, il **Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)** con i relativi elaborati grafici di individuazione delle aree oggetto di intervento, approvato con **determina n. 1754 del 24/08/24**;
- con **determina n. 2165 del 23/10/2024** è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza al RTP così costituito:
Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (capogruppo);
Ing. Filippo Grippa, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);
Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista); per un importo complessivo pari ad € 153.542,76, IVA e oneri previdenziali inclusi - **CIG B349813975** ed è stata accertato l'importo pari ad € 2.050.000,00 sul bilancio 2024/2026, annualità 2024, quale trasferimento dalla Struttura sub-Commissariale per la ricostruzione eventi meteorologici maggio 2023, in attuazione dell'OCDPC n. 13/2003 e Ordinanza n. 35/2024 Voce di Bilancio 4200.01.100 acc. 2024/00601;

- **in data 26/11/2024** è stato firmato il **disciplinare di incarico** con il RTP sopracitato e con **p.g. 113801 in data 27/11/2024** è stata inviata **lettera di consegna del servizio**;
- con **determina n. 2597 del 12/12/2024** è stato affidato l'incarico per la verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva all'**Ing. Mascia Malizia** con studio avente sede in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 per un importo complessivo pari ad € **21.471,49**, IVA e oneri previdenziali inclusi - **CIG B49F917329**, ed è stato rimodulato il QE;
- con **determina n. 2749 del 23/12/2024** sono stati affidati i seguenti incarichi:
- esecuzione di rilievi, accertamenti e indagini alla ditta **Geo Consulting s.r.l.** con sede in via G. Campo, 127/a – 45100 Rovigo (RO), P. IVA 01295460297 per un importo complessivo pari ad € 48.238,32 (IVA compresa) - **CIG B4C62976E6**;
- servizio per indagini botanico-vegetazionali in fase di PFTE allo **Studio Forestale Associato ForestAmbiente** con sede in via I Maggio, 110 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 01417920673 – CIG B4C6192F81 per un importo complessivo pari ad € 5.623,96 (compresa IVA e oneri previdenziali) - **CIG B4C6192F81**;
- con nota **p.g. n. 4957 del 16/01/2025** sono stati richiesti ulteriori finanziamenti al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche in quanto, durante lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica-economica, è stato verificato che la reale incidenza delle opere necessarie al conseguimento della messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali previste in oggetto sono state rivalutate con conseguente necessità di incrementare i lavori;
- con **determina n. 249 del 18/02/2025** è stata approvata la prima modifica contrattuale per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza al RTP avente come capogruppo lo **Studio S.T.S. Engineering s.r.l.** con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 vista la necessità di sviluppare ulteriormente la progettazione e in data **07/03/2025** è stato firmato l'addendum contrattuale;
- con **p.g. 18948 del 21/02/2025** e con **mail del 24/02/2025** il RTP sopracitato ha consegnato gli elaborati relativi al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- con **p.g. n. 19957 del 24/02/2025** è stata data comunicazione di avvio del procedimento ed è stata indetta la **Conferenza di Servizi** decisoria in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nei termini delle deroghe ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per acquisizione pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi individuati nel PFTE entro il termine del 09/03/2025;
- con **determina n. 409 del 14/03/2025** si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi relativamente al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- con **p.g. n. 27612 del 17/03/2025** è stato inviato il Rapporto di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e il Verbale di Verifica del progetto sottoscritti in contraddittorio dal RUP, dai progettisti e dal verificatore Ing. Mascia Malizia con studio in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422;
- in **data 20/03/2025** il progetto in argomento è stato validato con Atto di Validazione dal RUP Ing. Federico Fabbri in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- con **determina n. 457 del 25/03/2025** è stato autorizzato il RTP con capogruppo S.T.S. Engineering



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 - 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (CIG B349813975)
A SUBAPPALTARE parte delle opere di cui alle prestazioni QbI.11 - QbII.13 (Calcolo parcella D.M. 17/06/2016) al professionista Geologo Fabio Bernardini con sede in via Calcinaro n.13 - 60031 Castelplanio (AN) - P. IVA 01450240427;

- con **determina n. 485 del 28/03/2025** è stato affidato il servizio per indagini botanico-vegetazionali in fase di PFTE per strade con priorità 3 allo Studio Forestale Associato ForestAmbiente con sede in via I Maggio, 110 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 01417920673 – CIG B5C02A6ACE per un importo di aggiudicazione pari ad € 4.950,00 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 198,00 ed IVA al 22% pari ad € 1.132,56 per un importo complessivo di € **6.280,56**, a seguito del ribasso dell'1,00 % offerto sull'importo a base di preventivo di € 5.000,00, inoltre è stato fatto l'accertamento in entrata per l'importo complessivo di € 1.787.958,24 sul bilancio 2025/2027;
- con **delibera di Giunta Comunale n. 103 del 27/03/2025** è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica;
- **condetermina n. 618 del 17/04/2025** è stata determinata la prima modifica contrattuale relativa all'affidamento del servizio di verifica per Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e Progettazione Esecutiva (PE) ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 let. c) e comma 2 per un importo contrattuale aggiuntivo pari ad € 7.934,07 (ribassato del 0,50%) oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 317,36 e IVA al 22% pari ad € 1.815,31 per un importo di variante totale aggiuntivo pari ad € **10.066,74** affidato con sopraccitata determina all'Ing. Mascia Malizia con studio avente sede in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 (CIG B49F917329) quale aggiunta contrattuale;
- il RTP incaricato per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con nota p.g. 39467 del 18/04/2025 ha consegnato gli elaborati relativi al Progetto Esecutivo al fine di una preventiva valutazione del progetto esecutivo da parte del gruppo di lavoro e del RUP;
- con nota **prot. n. 0044617 del 06/05/2025**, alla luce del progetto esecutivo, è stata richiesta alla Struttura Sub-Commissario Ricostruzione Eventi Meteorologici Maggio 2023:
 - la rimodulazione finanziaria dell'ordinanza n. 35/2024 con variazione finanziamento, come già trasmesso e richiesto con note protocollo 4957 del 16/01/2025 e 14397 del 10/02/2025, per un importo ulteriore di € 2.075.697,11, quindi per un totale complessivo di € 4.125.697,11 come risulta dal "Q.T.E." del progetto esecutivo;
 - di essere autorizzati, tenuto conto che la richiesta di ulteriore finanziamento potrebbe avere delle tempistiche lunghe e non certe e al fine del raggiungimento degli obiettivi milestone/target PNRR, all'affidamento di un contratto per l'importo di € 2.050.000,00 già finanziato, con lavori opzionali di cui all'Art.120 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 non ancora finanziato, da avviare soltanto a seguito di eventuale copertura economica da parte della struttura commissariale;
 - di rimodulare quindi il finanziamento concesso di € 2.050.000,00 per i due interventi prioritari (MA-URVI-000004 e MA-URVI-000006) come riportato in tabella relativi al progetto esecutivo consegnato in data 18/04/2025;
- a seguito di ulteriori approfondimenti si è ritenuto di modificare l'elenco delle strade già previste nel P.F.T.E da inserire nel progetto esecutivo al fine di essere coerenti con il finanziamento di cui sopra;
- il progetto esecutivo è stato consegnato in modo definitivo dal RTP incaricato in data 16/06/2025 (acquisito agli atti con prot. 59523 del 17/06/2025);
- il Progetto Esecutivo è stato verificato dall'Ing. Mascia Malizia con studio in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 come risulta dal Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo del 16/06/2025 e dal Verbale di Verifica del progetto sottoscritti in contraddittorio dal RUP, dai progettisti e dal verificatore agli atti di questo ufficio (agli atti prot. 59504 del 17/06/2025);
- in data 16/06/2025 il progetto in argomento è stato validato con Atto di Validazione dal RUP Ing. Federico Fabbri in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, agli



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

atti di questo ufficio;

- con **delibera di Giunta Comunale n. 284 del 20/06/2025** è stato approvato il Progetto Esecutivo per un importo complessivo già finanziato e approvato dalla Regione pari ad € **2.050.000,00** che prevedono gli interventi **MA-URVI-000004 - GALANTARA II- VICINALE DELLA FONTE** e **MA-URVI-000006 - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO**, e un importo pari ad € **1.742.248,69** relativi al “interventi opzionali” che prevedono gli interventi **MA-URVI-000001- STRADA COMUNALE DELLA GAZZA**, **MA-URVI-000002- STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI**, **MA-URVI-000003- STRADA COMUNALE FORNACIOTTI**, **MA-URVI-000005- STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II**, **MA-URVI-000007- STRADA COMUNALE STOPPOLETO**, **MA-URVI-000008- COMUNALE DELLE CERQUETTE** e **MA-URVI-000009- COMUNALE OFFREDUCCIA** e quindi l’importo complessivo del Progetto Esecutivo risulta pari ad € **3.792.248,69**, come di seguito riportato nei quadri economici di progetto;

PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023. CUI: L00127440410202400011 - CUP: E37H23001380001 PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI PRINCIPALI

Codice	Descrizione	Importo	Incid. %	
A1	LAVORI A MISURA (A1.1)	1.213.338,23 €	96,33%	
A1.1	Interventi di Progetto (A1.1.1+A1.1.2)	1.213.338,23 €	96,33%	
	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto			
A1.1.1	Roncosambaccio	1.116.244,41 €	88,62%	
A1.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	97.093,82 €	7,71%	
A2	Manodopera (A2.1)	294.429,57 €	-	
A2.1	Interventi di Progetto (A2.1.1+A2.1.2)	294.429,57 €	-	
	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto			
A2.1.1	Roncosambaccio	280.173,23 €	-	
A2.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	14.256,34 €	-	
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A3.1)	46.271,26 €	3,67%	
A3.1	Interventi di Progetto (A3.1.1+A3.1.2)	46.271,26 €	3,67%	
	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto			
A3.1.1	Roncosambaccio	43.279,12 €	3,44%	
A3.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	2.992,14 €	0,24%	
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	1.259.609,49 €	100,00%	61,44%
B1	IVA al 22% su A4	277.114,09 €	35,06%	
B2	Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4, B3, B4, B5 e B6	29.712,07 €	3,76%	
B3	Incarico professionale Progettazione, CSP/CSE e DL	171.297,97 €	21,67%	
B4	Incarico professionale Collaudatore (statico e tecnico amministrativo)	25.206,97 €	3,19%	
B5	Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione	24.856,74 €	3,14%	
B6	Sorveglianza archeologica in corso d’opera (Onorario a vacanza)	4.632,21 €	0,59%	
B7	Oneri previdenziali su B3, su B4, su B5 , su B6	9.039,76 €	1,14%	



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

			0,00%	
B8	IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6 e su B7	51.707,40 €	6,54%	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,13%	
B10	Spese per pubblicità (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,13%	
B11	Imprevisti e arrotondamenti	63.283,26 €	8,01%	
B12	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	53.907,98 €	6,82%	
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal C.S.A.	42.500,00 €	5,38%	
B14	Spese per espropri ed occupazioni temporanee	0,00 €	0,00%	
B15	IVA al 22% su B11, B12, B13, B14, B15	35.132,07 €	4,44%	
B16	Totale Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	790.390,51 €	100,00%	38,56%
C1	Importo progetto (A4+B17)	2.050.000,00 €		100,00%

PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a:
MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO. Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione
verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali
Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI MAGGIO 2023. CUI: L00127440410202400011 - CUP: E37H23001380001. PROGETTO
ESECUTIVO
INTERVENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Codice	Descrizione	Importo	Incid. %	
A1	LAVORI A MISURA (A1.2)	1.199.163,35 €	96,75%	
A1.2	Interventi Opzionali (DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da A1.2.1 a A1.2.9)	1.199.163,35 €	96,75%	
A1.2.1	Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette	170.463,29 €	13,75%	
A1.2.3	Località Bevano - Strada Comunale Offredueccia	341.984,01 €	27,59%	
A1.2.4	Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci	96.877,86 €	7,82%	
A1.2.5	Località Prelato - Strada Comunale Carampana II	119.782,06 €	9,66%	
A1.2.6	Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti	110.787,65 €	8,94%	
A1.2.7	Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I	70.594,02 €	5,70%	
A1.2.8	Località Carignano - Strada Comunale della Gazza	136.837,04 €	11,04%	
A1.2.9	Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto	151.837,42 €	12,25%	
A2	Manodopera (A2.2)	260.625,45 €	-	
A2.2	Interventi Opzionali (DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da A2.2.1 a A2.2.9)	260.625,45 €	-	
A2.2.1	Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette	22.176,96 €	-	
A2.2.3	Località Bevano - Strada Comunale Offredueccia	48.617,79 €	-	



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

A2.2.4	Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci	15.146,69 €	-	
A2.2.5	Località Prelato - Strada Comunale Carampana II	34.776,49 €	-	
A2.2.6	Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti	31.195,46 €	-	
A2.2.7	Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I	15.108,10 €	-	
A2.2.8	Località Carignano - Strada Comunale della Gazza	53.759,51 €	-	
A2.2.9	Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto	39.844,45 €	-	
A3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (A3.2)	40.270,52 €	3,25%	
	Interventi Opzionali (DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da			
A3.2	A3.2.1 a A3.2.9)	40.270,52 €	3,25%	
A3.2.1	Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette	3.133,42 €	0,25%	
A3.2.3	Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia	6.320,25 €	0,51%	
A3.2.4	Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci	3.068,28 €	0,25%	
A3.2.5	Località Prelato - Strada Comunale Carampana II	5.254,04 €	0,42%	
A3.2.6	Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti	6.314,88 €	0,51%	
A3.2.7	Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I	3.158,83 €	0,25%	
A3.2.8	Località Carignano - Strada Comunale della Gazza	6.751,74 €	0,54%	
A3.2.9	Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto	6.269,08 €	0,51%	
A4	Importo totale lavori (A1+A3)	1.239.433,87 €	100,00%	71,14%
B1	IVA al 22% su A4	272.675,45 €	54,23%	
B2	Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4, B3, B4, B5	25.914,77 €	5,15%	
B3	Incarico professionale CSE	13.356,97 €	2,66%	
B4	Incarico professionale DL	35.627,53 €	7,09%	
B5	Incarico professionale Collaudatore (Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo)	7.320,06 €	1,46%	
B6	Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione	0,00 €	0,00%	
B7	Sorveglianza archeologica in corso d'opera (Onorario a vacanza)	0,00 €	0,00%	
B8	Oneri previdenziali su B3, su B4, su B5, e su B6	2.252,18 €	0,45%	
B9	IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6 e su B7	12.882,48 €	2,56%	
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,20%	
B11	Spese per pubblicità (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,20%	
B12	Imprevisti e arrotondamenti	62.331,13 €	12,40%	
B13	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	0,00 €	0,00%	
B14	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal C.S.A.	37.870,00	7,53%	
B15	Spese per espropri ed occupazioni temporanee	7.000,00 €	1,39%	
B16	IVA al 22% su B12, B13, B14, su B15 e su B16	23.584,25 €	4,69%	
	Totale Somme a disposizione			
B17	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16)	502.814,82 €	100,00%	28,86%
C1	Importo progetto (A4+B17)	1.742.248,69 €		100,00%



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 48/2025 con cui il Commissario straordinario dispone l'approvazione delle modifiche ai programmi generali di intervento già disciplinati dall'Ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024, rimodulando i finanziamenti come riepilogato nell'Allegato alla medesima Ordinanza n. 48/2025 per un importo, destinato al Comune di Fano, di € 3.940.575,06 (secondo quanto richiesto con nota prot. n. 4957 del 16.01.2025, stralciando l'intervento relativo alla Strada Comunale Buzzo in località Bevano) così suddiviso:

ID Intervento	Località	Importo totale del progetto (IVA inclusa)
MA-URVI-000001	STRADA COMUNALE DELLA GAZZA	€ 505.644,57
MA-URVI-000002	STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI	€ 122.506,09
MA-URVI-000003	STRADA COMUNALE FORNACIOTTI	€ 246.200,53
MA-URVI-000004	GALANTARA II- VICINALE DELLA FONTE	€ 176.982,79
MA-URVI-000005	STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II	€ 216.088,18
MA-URVI-000006	STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO	€ 1.666.805,21
MA-URVI-000007	STRADA COMUNALE STOPPOLETTO	€ 138.566,11
MA-URVI-000008	COMUNALE DELLE CERQUETTE	€ 217.707,28
MA-URVI-000009	COMUNALE OFFREDUCCIA	€ 650.074,30
	TOTALE	€ 3.940.575,06

TENUTO CONTO che:

- l'intervento, di costo complessivo pari ad Euro 3.792.248,69 è interamente finanziato con risorse del PNRR/PNC di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo n.13/2023 del 31/10/2023, n.33/2024 del 09/09/2024, n.35/2024 del 25/09/2024, 37/2024 del 28/10/2024 e 48/2025 pubblicata in data 26/06/2025;
- l'intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Fano e in particolare, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2025-2027 da ultimo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.04.2025 ed è codificato con il seguente CUI: L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;
- con Determina del Dirigente del Settore III n. 1114 del 30.06.2025 si è proceduto alla modifica del PEG al fine di mettere a bilancio gli ulteriori fondi stanziati dall'ordinanza 48/2025 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, pari ad € 1.890.575,06;

RITENUTO, pertanto, di dover accertare l'ulteriore importo di € 1.890.575,06 nell'Annualità 2025, derivante dall'ordinanza sopra citata sul bilancio 2025-2027 ad integrazione finanziata ed accertato (acc.2025/329 per € 262.041,76 e acc. 2025/352 di € 1.787.958,24);

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria come segue

Anno di Assunzione	Numero impegno	Descrizione Piano Finanziario	Voce di Bilancio	Importo Iniziale	CIG	Atto di assunzione
--------------------	----------------	-------------------------------	------------------	------------------	-----	--------------------



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

2025	01701.005	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023	1005202.1005.22. 262	4.226,09	B6850AF891	DT n.678 del 05/05/202 5
2025	01701.004		1005202.1005.22. 262	1.398,80	B685076987	DT n.678 del 05/05/202 5
2025	01701.003		1005202.1005.22. 262	10.066,74	B49F917329	DT n.618 del 17/04/202 5
2025	01701.002		1005202.1005.22. 262	63.800,11	B349813975	DT n.485 del 28/03/202 5
2025	01701.001		1005202.1005.22. 262	6.280,56	B5C02A6AC E	DT n.485 del 28/03/202 5
2025	01701		1005202.1005.22. 262	1.702.185,94		DT n.485 del 28/03/202 5
2025	01583.006		1005202.1005.22. 262	5.623,96	B4C6192F81	DT. n.2749 del 23/12/202 4
2025	01583.005		1005202.1005.22. 262	48.238,32	B4C62976E6	DT. n.2749 del 23/12/202 4
2025	01583.004		1005202.1005.22. 262	340,15		DT n.2597 del 12/12/202 4
2025	01583.003		1005202.1005.22. 262	21.471,49	B49F917329	DT n.2597 del 12/12/202 4
2025	01583.002		1005202.1005.22. 262	32.825,08		DT n.2165 del 23/10/202 4



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

2025	01583.001		1005202.1005.22. 262	153.542,76	B349813975	DT n.2165 del 23/10/202 4
------	-----------	--	-------------------------	------------	------------	------------------------------------

VISTA la nota prot. n. 62403 del 25.06.2025 con la quale il RUP, Ing. Federico Fabbri, ha richiesto alla CUC, di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto, nelle more della verifica dei requisiti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, in quanto è necessario attivare, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, il contratto attuativo n. 01 per l'esecuzione dei lavori del Progetto denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUP E37H23001380001" ID interventi: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 finanziato con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 (M2); Componente 4 (M2C4); Investimento 2.1A "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche", che prevede, tra l'altro, a pena di decadenza dal finanziamento, i seguenti vincoli da rispettare:

- a) aggiudicazione del contratto di appalto improrogabilmente entro il 30 giugno 2025;
- b) completamento dell'intervento attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione dei lavori, entro il 30/06/2026;

PRESO ATTO:

- delle scadenze improrogabili relative agli interventi confluiti nell'Ordinanza PNRR e, nell'eventuale mancanza di rispetto delle scadenze sopra riportate, la perdita del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate ai soggetti attuatori;
- che in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, si può procedere all'aggiudicazione nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione di offerta, che sarà effettuata in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione;
- che con nota prot. n. 62403 del 25.06.2025, afferente alla tutela della pubblica e privata incolumità, si dispone di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto, in quanto condizione necessaria per la stipula dei successivi contratti attuativi, in base alla deroga di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) della sopra richiamata ordinanza;

VISTO che:

- con determinazione della Dirigente U.O. Appalti e Contratti n.1102 del 27/06/2025, a seguito di espletamento di Procedura telematica aperta accelerata ID 1482 per conto del Comune di Fano ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. 36/2023 è stata determinata **l'aggiudicazione definitiva** dell'Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento di lavori da eseguirsi su strade e opere d'arte di competenza del Comune di Fano. CIG: B7261559DC, in favore dei seguenti operatori economici:

PRIMO IN GRADUATORIA: **costituito RTI** (con atto notarile n. 4360 del 18.06.2025 registrato a Ferrara) **formato da:**



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- **Sintexcal S.p.A. (Mandataria)**, con sede legale in Via G. Finati n. 47 – 44124 Ferrara (FE) – Loc. Cassana C.F. n. 03559660372 P.I. n. 00570320382,
- **Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL (Mandante)**, con sede legale in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG), C.F./P.I. n. 02753180211, che indica le consorziate esecutrici: Fiori Costruzioni srl, P.I./C.F. 02187800426, con sede legale in Sassoferrato Zona Artigianale Fornaci, n.2-60047 (AN), Geobruigg Italia srl P.I./C.F. 04448670960, con sede legale in via XXIV Maggio, n. 17-24128 Bergamo,
- **Riccardi Costruzioni S.r.l. (Mandante)**, con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU), C.F./P.I. n. 02252540410,
- **C.M.T.T. Soc. Coop. A.r.l. (Mandante)** con sede legale in Via Dino Vampa n. 2/F – 61032 Fano (PU) C.F./P.I. n. 01112250418 che indica le consorziate esecutrici: Fano Asfalti srl, P.I./C.F. 02204710418, Rosati snc di Rosati Davide & C. P.I./C.F. 02757140419, Zaniboni srl C.F./P.I. 02827710415,
- **Asfalti Piovese S.r.l. (Mandante)** con sede legale in via Canareggio n. 21 – 31058 Susegana (TV) C.F./P.I. 00118750280;

avendo conseguito punti 80 per l'offerta tecnica e punti 17,92 per l'offerta economica, per un totale di punti 97,92/100, con un ribasso del **18,31%**;

SECONDO IN GRADUATORIA: **costituendo RTI formato da:**

- **Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo)**, con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), c.f./p.i. 02780750416, che indica le consorziate esecutrici: Boscarini Costruzioni srl, P.I./C.F. 00397830415, con sede legale in Via E. Mattei, n.3-61020 Belforte all'Isauro (Pu), Costruzioni Nasoni srl P.I./C.F. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi, n. 24-61032 Pesaro e Urbino; Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio srl, C.F./P.I. 01562720670, con sede legale in Frazione Scapriano snc, Teramo-64100;
- **Casavecchia Lavori srl, (mandante)** con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414;
- **Ambrogetti srl, (mandante)** con sede legale in Via S. Lucia n. 33/1 – Fraz. Riofreddo-47028 Forlì-Cesena (FC) c.f./p.i. 02160300402 ;
avendo conseguito punti 77,64 per l'offerta tecnica e punti 17,94 per l'offerta economica, per un totale di punti 95,58/100, con un ribasso del **18,34%**;

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 1116 del 30.06.2025 si è proceduto a prendere atto dell'aggiudicazione definitiva sopra richiamata, precisando inoltre che:

- l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dall'Ente Committente nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 5.500.000,00, la stipula dell'accordo quadro, non costituisce quindi fonte di immediata obbligazione con l'impresa aggiudicataria/e;
- il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. Al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 5.500.000,00, il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;
- il contratto dovrà essere stipulato dall'Ente Committente con spese a carico esclusivo dell'appaltatore;
- i contratti attuativi saranno stipulati nel rispetto della seguente suddivisione: - al 1° classificato almeno il 25% dell'importo complessivamente affidato con la stipula di tutti i contratti attuativi; - al 2° classificato almeno il 10% dell'importo complessivamente affidato con la stipula di tutti i contratti attuativi;

VISTO:

- Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dell'Accordo Quadro, individuato da C.I.G.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

B7261559DC, sono quelle contenute nella Determina Dirigenziale n. 925 del 03.06.2025;

- Che i singoli Contratti Attuativi relativi alla determinata prestazione che sarà attivata, verranno formalizzati, a seguito di relativa Determina Dirigenziale a contrarre e di affidamento, mediante relativo Ordine di Attivazione (Contratto in forma semplificata ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023), con sottoscrizione del Contratto Attuativo da parte dell'Operatore Economico affidatario e del Dirigente del Settore Governo Del Territorio;
- Che, se del caso, le condizioni particolari della prestazione oggetto del Contratto Attuativo che sarà attivato, le modalità del Servizio da svolgere, i tempi di pagamento, le penali, gli oneri e quant'altro necessario, saranno previsti nella determina di affidamento/attivazione del Contratto Attuativo e saranno dettagliati nel medesimo Contratto Applicativo, nel rispetto delle condizioni principali evidenziate nell'Ordine di Attivazione, nonché della Normativa vigente;
- Che i Contratti Attuativi potranno riguardare anche interventi finanziati con Fondi PNRR – PNC e pertanto, l'Operatore Economico affidatario, che in sede di offerta ha fornito le dichiarazioni attestanti i necessari requisiti richiesti dalla Normativa PNRR (D.L. 77 del 31/05/2021 e ss.mm.ii. ed altro), qualora richiesto dal Comune di Fano, dovrà ulteriormente fornire quant'altro necessario;

DATO ATTO che:

- i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili fra quelli previsti per l'esecuzione dell'ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI SU STRADE E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FANO. CUP: E37H23001380001 CIG: B7261559DC;
- con nota Prot. 0063657 del 28/06/2025 e Prot. 0063658 del 28/06/2025 è stato chiesto ai due operatori economici di aderire all'Oda (Ordine di Attivazione) per i lavori in oggetto dando priorità all'operatore "primo in graduatoria";
- con nota Prot. n. 63891 del 30.06.2025 l'Operatore Economico PRIMO IN GRADUATORIA: costituito RTI (con atto notarile n. 4360 del 18.06.2025 registrato a Ferrara) formato da:
 - Sintexcal S.p.A. (Mandataria), con sede legale in Via G. Finati n. 47 – 44124 Ferrara (FE) – Loc. Cassana C.F. n. 03559660372 P.I. n. 00570320382,
 - Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL (Mandante), con sede legale in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG), C.F./P.I. n. 02753180211, che indica le consorziate esecutrici: Fiori Costruzioni srl, P.I./C.F. 02187800426, con sede legale in Sassoferrato Zona Artigianale Fornaci, n.2-60047 (AN), Geobrug Italia srl P.I./C.F. 04448670960, con sede legale in via XXIV Maggio, n. 17-24128 Bergamo,
 - Riccardi Costruzioni S.r.l. (Mandante), con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU), C.F./P.I. n. 02252540410,
 - C.M.T.T. Soc. Coop. A.r.l. (Mandante) con sede legale in Via Dino Vampa n. 2/F – 61032 Fano (PU) C.F./P.I. n. 01112250418 che indica le consorziate esecutrici: Fano Asfalti srl, P.I./C.F. 02204710418, Rosati snc di Rosati Davide & C. P.I./C.F. 02757140419, Zaniboni srl C.F./P.I. 02827710415,
 - Asfalti Piovese S.r.l. (Mandante) con sede legale in via Canareggio n. 21 – 31058 Susegana (TV) C.F./P.I. 00118750280;

ha espresso la propria volontà di aderire all'Oda per l'importo contrattuale di € 2.057.314,32 così determinato:

a1	INTERVENTI PRINCIPALI	€ 1.259.609,49
a2	di cui sicurezza	€ 46.271,26
a3	INTERVENTI OPZIONALI	€ 1.239.433,87
a4	di cui sicurezza	€ 40.270,52



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

b	Lavori compresa sicurezza	€ 2.499.043,36
1	(a1+a3 = € 1.259.609,49 + € 1.239.433,87)	
b2	di cui sicurezza (a2+a4 = € 46.271,26 + € 40.270,52)	€ 86.541,78
b3	importo progettazione esecutiva	€ 0,00
b4	Totale prestazioni (b1+b3 = € 2.499.043,36 + € 0,00)	€ 2.499.043,36
c1	Importo soggetto a ribasso quota lavori (b1-b2 = € 2.499.043,36 - € 86.541,78)	€ 2.412.501,58
c2	Importo soggetto a ribasso quota progettazione – art. 41 c. 15-bis del Codice (35% * b3 = 35% * € 0,00)	€ 0,00
c3	Ribasso percentuale offerto	18,31%
c4	Totale somme da assoggettare a ribasso (c1+c2 = € 2.412.501,58 + € 0,00)	€ 2.412.501,58
c5	Ribasso su lavori (-c3*c1 = -18,31%*€ 2.412.501,58)	-€ 441.729,04
c6	Ribasso su servizi di progettazione (-c3*c2 = -18,31%*€ 0,00)	€ 0,00
c7	Ribasso complessivo (c5+c6 = -€ 441.729,04 + € 0,00)	-€ 441.729,04
d1	Importo lavori al netto del ribasso (b1+c5 = € 2.499.043,36 + -€ 441.729,04)	€ 2.057.314,32
d2	Importo servizi di progettazione al netto del ribasso (b3+c6 = € 0,00 + € 0,00)	€ 0,00
d	Importo contrattuale	€ 2.057.314,32
3	(d1+d2 = € 2.057.314,32 + € 0,00)	
d4	Oneri previdenziali per servizi di ingegneria (4%*d2 = 4% * € 0,00)	€ 0,00
d5	Totale importo a valere su accordo quadro (d3+d4 = € 2.057.314,32 + € 0,00)	€ 2.057.314,32

- i documenti denominati ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 01 e SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 01 che, oltre ad essere allegati alla presente determina, saranno allegati, quali parti integranti e sostanziali, anche al medesimo Contratto Attuativo n.01;

- il Contratto Attuativo n.01 sarà redatto sulla base dello ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 01 e SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 01 apportando se necessario le opportune modifiche in considerazione delle condizioni particolari della prestazione da svolgere;

-il Contratto Attuativo n.01 di che trattasi sarà posto in essere in forma semplificata, ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, con sottoscrizione da parte dell'Operatore Economico affidatario e del Dirigente del Settore Governo del Territorio;

CONFERMATO che, a seguito della presente Determina e prima della stipula contrattuale, nell'allegato



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

schema di Contratto Attuativo n.01 e suoi Allegati, saranno inseriti i necessari corredi informativi mancanti (CIG, dati impegno di spesa, ecc.) e potranno essere apportate eventuali modifiche di dettaglio e non sostanziali ritenute opportune dal RUP;

DATO ATTO

- Che in sede di affidamento dell'Accordo Quadro C.I.G. B7261559DC (CIG Madre) in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si può procedere all'aggiudicazione del presente appalto, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione di offerta, che sarà effettuata in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione;
- Che in sede di affidamento dell'Accordo Quadro C.I.G. B7261559DC (CIG Madre) è stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale come da seguenti liberatorie e documenti ancora in corso di validità (120 giorni) del costituito RTI (con atto notarile n. 4360 del 18.06.2025 registrato a Ferrara) formato da:
 - Sintexcal S.p.A. (Mandataria), C.F. n. 03559660372 Numero Protocollo INAIL_49282082 Data richiesta 29/05/2025 Scadenza validità 26/09/2025;
 - Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL (Mandante), con sede legale in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG), C.F./P.I. n. 02753180211 (in corso di verifica) che indica le consorziate esecutrici:
 - Fiori Costruzioni srl, P.I./C.F. 02187800426, Numero Protocollo INPS_44938121 Data richiesta 05/03/2025 Scadenza validità 03/07/2025;
 - Geobrug Italia srl P.I./C.F. 04448670960, con sede legale in via XXIV Maggio, n. 17-24128 Bergamo Numero Protocollo INPS_46441333 Data richiesta 24/06/2025 Scadenza validità 22/10/2025;
 - Riccardi Costruzioni S.r.l. (Mandante), P.I. n. 02252540410, Numero Protocollo INAIL_49318104 Data richiesta 01/06/2025 Scadenza validità 29/09/2025
- C.M.T.T. Soc. Coop. A.r.l. (Mandante) C.F./P.I. n. 01112250418 INAIL_49523920 Data richiesta 16/06/2025 Scadenza validità 14/10/2025;
 - Fano Asfalti srl, P.I./C.F. 02204710418, Numero Protocollo INAIL_48557995 Data richiesta 03/04/2025 Scadenza validità 01/08/2025
 - Rosati snc di Rosati Davide & C. P.I./C.F. 02757140419 (in corso di verifica),
 - Zaniboni srl C.F./P.I. 02827710415 Numero Protocollo INAIL_49162737 Data richiesta 21/05/2025 Scadenza validità 18/09/2025;
- Asfalti Piovese S.r.l. (Mandante) C.F./P.I. 00118750280 Numero Protocollo INPS_45130057 Data richiesta 19/03/2025 Scadenza validità 17/07/2025;

DATO ATTO che in esito ai controlli suddetti il presente Atto è da considerarsi di aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

CONFERMATO E PRECISATO che ai sensi dell'Art. 17 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto del Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile ai sensi del citato D.Lgs 36/2023 ed in conformità del Accordo Quadro affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1116 del 30.06.2025 (B7261559DC CIG Madre):

a) *il fine che con il Contratto Attuativo n.01 si vuole perseguire* è la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CUP E37H23001380001 per gli interventi caratterizzati dai seguenti ID MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

b) *l'oggetto del Contratto Attuativo n.01* è la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale di seguito elencate:

1. STRADA COMUNALE DELLA GAZZA
2. STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI
3. STRADA COMUNALE FORNACIOTTI
4. GALANTARA II- VICINALE DELLA FONTE
5. STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II
6. STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO
7. STRADA COMUNALE STOPPOLETTO
8. COMUNALE DELLE CERQUETTE
9. COMUNALE OFFREDUCCIA

Con riferimento all'intervento di cui al punto a) che il Comune di Fano si appresta a redigere e le clausole generali quali i tempi di esecuzione prestazioni in esso previsti, l'importo di affidamento complessivo del Servizio/lavori attivati, le modalità di svolgimento del Contratto Applicativo di che trattasi, l'individuazione del corrispettivo professionale da corrispondere l'importo dei lavori afferente all'intervento, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, i limiti di ricorso al subappalto, ecc.. sono quelli previsti nel presente Documento, nell'Ordine di Attivazione, nel citato Contratto Attuativo n.01 e nell'Accordo Quadro Madre “**ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI SU STRADE E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FANO (C.I.G. B7261559DC)**”;

c) *la modalità di scelta del contraente* è quella prevista nel citato Accordo Quadro con più Operatori;

d) *il criterio di aggiudicazione* è quello criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4 e dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, tramite il quale è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 18,31% formulato dall'Aggiudicatario primo in graduatoria;

e) *il finanziamento della spesa* di euro 2.509.923,47 (IVA 22% inclusa) relativa alla stipula del Contratto Attuativo n.01 affidato con il presente Atto, trova copertura alla voce di bilancio 1005.22.262 “**PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023**” del Bilancio 2025-2027, annualità 2025; Imp. n. 2025/1701 e n.2025/_____;

f) *la forma del contratto* relativo al lavoro attivato con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Accordo Quadro Madre e Ordine di Attivazione mediante Contratto Attuativo n.01 di cui alla documentazione allegata alla presente Determina, che sarà stipulato in forma semplificata, ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, e che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e dell'operatore economico RTI, risultato primo in graduatoria, già costituito con atto notarile n. 4360 del 18.06.2025 registrato a Ferrara e formato da: **Sintexcal S.p.A. (Mandataria)**, con sede legale in Via G. Finati n. 47 – 44124 Ferrara (FE) – Loc. Cassana C.F. n. 03559660372 P.I. n. 00570320382, **Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL (Mandante)**, con sede legale in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG), C.F./P.I. n. 02753180211, che indica le consorziate esecutrici: Fiori Costruzioni srl, P.I./C.F. 02187800426, con sede legale in Sassoferatto Zona Artigianale Fornaci, n.2-60047 (AN), Geobrug Italia srl P.I./C.F. 04448670960, con sede legale in via XXIV Maggio, n. 17-24128 Bergamo, **Riccardi Costruzioni S.r.l. (Mandante)**, con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU), C.F./P.I. n. 02252540410, **C.M.T.T. Soc. Coop. A.r.l. (Mandante)** con sede legale in Via Dino Vampa n. 2/F – 61032 Fano (PU) C.F./P.I. n. 01112250418 che indica le consorziate esecutrici: Fano Asfalti srl, P.I./C.F. 02204710418, Rosati snc di Rosati Davide & C. P.I./C.F. 02757140419, Zaniboni srl C.F./P.I. 02827710415, **Asfalti Piovese S.r.l. (Mandante)** con sede legale in via Canareggio n. 21 – 31058 Susegana (TV) C.F./P.I.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

00118750280;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement denominata "TUTTO GARE";
- che per l'attivazione di ciascun Contratto Attuativo di cui all'Accordo Quadro "ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI SU STRADE E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FANO (C.I.G. B7261559DC)", la cui aggiudicazione definitiva avveniva con Determinazione n. 1116 del 30.06.2025 l'acquisizione del relativo CIG, le pubblicazioni e gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici sono e saranno espletate tramite Piattaforma TUTTOGARE;
- che per il Contratto Attuativo n.01 di che trattasi, è stato acquisito il CIG B778F111B5 collegato al B7261559DC (CIG Madre), mediante la richiamata Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE (ID Gara 1520);

DATO ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 01 (CIG B778F111B5) d'importo pari ad euro 2.057.314,32 (IVA 22% esclusa), il Contratto di Accordo Quadro rimane attivabile per il residuo importo complessivo di euro 3.442.685,68 (euro 5.500.000,00 – euro 2.057.314,32);

DATO ATTO E CONFERMATO che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e smi dell'Opera denominata denominato PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017- MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001" è l'Ing. Federico Fabbri, F.I.E.Q della UOC Lavori Pubblici del Settore Governo del Territorio;

VISTI:

- il Codice dei Contratti D.Lgs. 36 del 31/03/2023 come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il D.Lgs. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);

Determinazione N. 1125 del 30/06/2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

VISTI

- la **Delibera di Giunta Comunale n. 485 del 12/12/2024**, avente ad oggetto “NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE E PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI”;
- il **Provvedimento sindacale n. 10/2025** con cui è stato avviato il Nuovo ordinamento dell'Ente con decorrenza 01/03/2025 in forza del quale è stato costituito il SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO le cui funzioni sono precisate nel relativo REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE cui si fa integrale rinvio;
- il **Provvedimento sindacale n. 15 del 27/02/2025** che nomina l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore “GOVERNO DEL TERRITORIO” per anni 3 e pertanto fino al 01/03/2028;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che la medesima attestazione è, con lo stesso documento, rilasciata dall'Arch. Adriano Giangolini;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2024** con oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) – I.E.",
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 19/12/2024** con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027 e della Nota integrativa per lo stesso triennio – I.E.",
- **Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 09/01/2025** con oggetto: “Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027”,
- **Delibera di Giunta Comunale n.113 del 28/03/2025** con oggetto: “MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCINORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";
- **Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28/03/2025** con oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;
- **Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 01/04/2025** con oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011.”

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art.200 del D.Lgs 267/200, la realizzazione dei Lavori di che trattasi non comporterà maggiori oneri di gestione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli elaborati allegati alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di DARE ATTO che, con ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario, il Comune di Fano è risultato beneficiario dell'importo pari ad € 2.050.000,00 già accertato al capitolo 4200.01.100 (acc.2025/329 per € 262.041,76 e acc. 2025/352 di € 1.787.958,24) e che con ordinanza n. 48/2025 il Commissario straordinario ha disposto l'approvazione delle modifiche ai programmi generali di intervento già disciplinati dall'Ordinanza n. 13/2023 e n. 35/2024, rimodulando i finanziamenti come riepilogato nell'Allegato alla medesima Ordinanza, destinando al Comune di Fano, l'importo complessivo di € 3.940.575,06 (secondo quanto richiesto con nota prot. n. 4957 del 16.01.2025, stralciando l'intervento relativo alla Strada Comunale Buzzo in località Bevano);

3) di ACCERTARE in entrata al capitolo 4200.01.100, per le motivazioni espresse in premessa e al punto precedente, l'ulteriore importo di € 1.890.575,06 nell'Annualità 2025, derivante dalla quota dell'integrazione deducibile dall'ordinanza n. 48/2025 sul bilancio 2025-2027 ad integrazione di quanto già finanziato ed accertato (€ 3.940.575,06 - € 2.050.000,00);

4) di DARE ATTO che la presente determinazione ha valore di determina a contrarre e di affidamento ai sensi dell'Art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;

5) di APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n.01, l'Ordine di Attivazione e relativa documentazione ad esso allegata che, in forza ed in conformità dell'Aggiudicazione con Determina n.1102 del 27/06/2025 dell'Accordo Quadro con Unico Operatore ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DA ESEGUIRSI SU STRADE E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FANO (C.I.G. MADRE B7261559DC) all'operatore economico RTI costituendo formato da: Sintexcal S.p.A. (Mandataria), con sede legale in Via G. Finati n. 47 – 44124 Ferrara (FE) – Loc. Cassana C.F. n. 03559660372 P.I. n. 00570320382, Consorzio Stabile BGP Mountain SCARL (Mandante), con sede legale in Via XXIV Maggio n. 17 – 24128 Bergamo (BG), C.F./P.I. n. 02753180211, che indica le consorziate esecutrici: Fiori Costruzioni srl, P.I./C.F. 02187800426, con sede legale in Sassoferrato Zona Artigianale Fornaci, n.2-60047 (AN), Geobrug Italia srl P.I./C.F. 04448670960, con sede legale in via XXIV Maggio, n. 17-24128 Bergamo, Riccardi Costruzioni S.r.l. (Mandante), con sede legale in Via Don Girolamo Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU), C.F./P.I. n. 02252540410, C.M.T.T. Soc. Coop. A.r.l. (Mandante) con sede legale in Via Dino Vampa n. 2/F – 61032 Fano (PU) C.F./P.I. n. 01112250418 che indica le consorziate esecutrici: Fano Asfalti srl, P.I./C.F. 02204710418, Rosati snc di Rosati Davide & C. P.I./C.F. 02757140419, Zaniboni srl C.F./P.I. 02827710415, Asfalti Piovese S.r.l. (Mandante) con sede legale in via Canareggio n. 21 – 31058 Susegana (TV) C.F./P.I. 00118750280;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

6) di AFFIDARE all'operatore economico RTI costituito (con atto notarile n. 4360 del 18.06.2025 registrato a Ferrara) e formato dagli O.E. richiamati al punto precedente la realizzazione dei lavori per l'intervento denominato: PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU per un importo di euro€2.057.314,32 al netto di Iva come sotto specificato:

a1	INTERVENTI PRINCIPALI	€ 1.259.609,49
a2	di cui sicurezza	€ 46.271,26
a3	INTERVENTI OPZIONALI	€ 1.239.433,87
a4	di cui sicurezza	€ 40.270,52
b1	Lavori compresa sicurezza (a1+a3 = € 1.259.609,49 + € 1.239.433,87)	€ 2.499.043,36
b2	di cui sicurezza (a2+a4 = € 46.271,26 + € 40.270,52)	€ 86.541,78
b3	importo progettazione esecutiva	€ 0,00
b4	Totale prestazioni (b1+b3 = € 2.499.043,36 + € 0,00)	€ 2.499.043,36
c1	Importo soggetto a ribasso quota lavori (b1-b2 = € 2.499.043,36 - € 86.541,78)	€ 2.412.501,58
c2	Importo soggetto a ribasso quota progettazione – art. 41 c. 15-bis del Codice (35% * b3 = 35% * € 0,00)	€ 0,00
c3	Ribasso percentuale offerto	18,31%
c4	Totale somme da assoggettare a ribasso (c1+c2 = € 2.412.501,58 + € 0,00)	€ 2.412.501,58
c5	Ribasso su lavori (-c3*c1 = -18,31%*€ 2.412.501,58)	-€ 441.729,04
c6	Ribasso su servizi di progettazione (-c3*c2 = -18,31%*€ 0,00)	€ 0,00
c7	Ribasso complessivo (c5+c6 = -€ 441.729,04 + € 0,00)	-€ 441.729,04
d1	Importo lavori al netto del ribasso (b1+c5 = € 2.499.043,36 + -€ 441.729,04)	€ 2.057.314,32
d2	Importo servizi di progettazione al netto del ribasso (b3+c6 = € 0,00 + € 0,00)	€ 0,00
d3	Importo contrattuale	€ 2.057.314,32



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

	(d1+d2 = € 2.057.314,32 + € 0,00)	
d4	Oneri previdenziali per servizi di ingegneria (4%*d2 = 4% * € 0,00)	€ 0,00
d5	Totale importo a valere su accordo quadro (d3+d4 = € 2.057.314,32 + € 0,00)	€ 2.057.314,32

come Ordine di Attivazione e da schema Contratto Attuativo n.01 e relativi documenti allegati alla presente Determinazione (CIG B778F111B5);

7) di DARE ATTO

Che l'Intervento denominato PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU di costo complessivo pari ad euro 3.792.248,69 è interamente finanziato con fondi del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche ed è inserito nel Bilancio Comunale 2025, come risulta da ultima modifica del PEG avvenuta con Determina della Dirigente del Settore III n. 1114 del 30.06.2025, con l'importo di euro 3.792.248,69, che è stato accertato in entrata dal Comune di Fano mediante accertamento n.2025/329 per € 262.041,76 e n. 2025/352 di € 1.787.958,24:

Che l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria come segue:

Anno di Assunzioni	Numero impegno	Descrizione Piano Finanziario	Voce di Bilancio	Importo Iniziale	CIG	Atto di assunzioni
2025	01701.005	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA	1005202.1005.22.262	4.226,09	B6850AF891	DT n.678 del 05/05/2025
2025	01701.004	IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E	1005202.1005.22.262	1.398,80	B685076987	DT n.678 del 05/05/2025
2025	01701.003	PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	1005202.1005.22.262	10.066,74	B49F917329	DT n.618 del 17/04/2025
2025	01701.002	- CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE	1005202.1005.22.262	63.800,11	B349813975	DT n.485 del 28/03/2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

2025	01701.00 1	STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023	1005202.1005.22.26 2	6.280,56	B5C02A6AC E	DT n.485 del 28/03/202 5
2025	01701		1005202.1005.22.26 2	1.702.185,9 4		DT n.485 del 28/03/202 5
2025	01583.00 6		1005202.1005.22.26 2	5.623,96	B4C6192F81	DT. n.2749 del 23/12/202 4
2025	01583.00 5		1005202.1005.22.26 2	48.238,32	B4C62976E6	DT. n.2749 del 23/12/202 4
2025	01583.00 4		1005202.1005.22.26 2	340,15		DT n.2597 del 12/12/202 4
2025	01583.00 3		1005202.1005.22.26 2	21.471,49	B49F917329	DT n.2597 del 12/12/202 4
2025	01583.00 2		1005202.1005.22.26 2	32.825,08		DT n.2165 del 23/10/202 4
2025	01583.00 1		1005202.1005.22.26 2	153.542,76	B349813975	DT n.2165 del 23/10/202 4

8) di IMPEGNARE sul bilancio 2025-2027, annualità 2025, l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 1.742.248,69 alla voce di bilancio 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" come di seguito indicato:

Ann o	Cap.	Descrizione capitolo	Importo	Fonte finanziamento	Imp.
2025	1005.22.262	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO	€1.742.248,69	Ordinanza 48/2025	2025/_____



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

		E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023			
--	--	---	--	--	--

9) di SUB-IMPEGNARE, alla voce di bilancio 1005.22.262 “PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023”, sul bilancio 2025-2027, annualità 2025, l'importo complessivo pari € 2.509.923,47 (comprensivo di IVA al 22%), di cui al Contratto Attuativo n.01 affidato con il presente Documento, suddiviso come di seguito indicato:

- euro 1.702.185,94 sull'impegno 2025/1701;
- euro 807.737,53 sull'impegno 2025/_____;

10) di SUB-IMPEGNARE altresì alla medesima voce 1005.22.262 del bilancio 2025-2027, annualità 2025 l'importo di € 22.461,61 quale quota integrativa dell'Incentivo delle funzioni tecniche 2% sull'impegno 2025/_____ (rif. rigo B2 dei n. 2 quadri economici) precedentemente subimpegnato al sub. 2025/1583.002 per € 32.825,08 e sub. 2025/1583.004 per € 340,15, precisando che la quota di incentivo potrà essere puntualmente definita solo a seguito dell'approvazione del regolamento dell'incentivo ai termini del D.lgs. 36 del 31/03/2023

11) DI STABILIRE E CONFERMARE

Che a seguito della presente Determina e prima della stipula contrattuale, nell'allegato schema di Contratto Attuativo n.01, Ordine di Attivazione e suoi Allegati, saranno inseriti i necessari corredi informativi mancanti (CIG, dati impegno di spesa, ecc.) e potranno essere apportate eventuali modifiche di dettaglio e non sostanziali ritenute opportune dal RUP;

Che il Contratto Attuativo n.01 di cui alla presente Determina sarà stipulato in forma semplificata, ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, con Ordine di Attivazione/Contratto Attuativo, e relativi Allegati, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e dall'Operatore Economico affidatario;

Che gli adempimenti, le condizioni, gli obblighi, le modalità di esecuzione e le clausole essenziali delle prestazioni attivate con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Attuativo n.01 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Accordo Quadro a cui si rimanda;

Che in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, si può procedere all'aggiudicazione nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione di offerta, che sarà effettuata in un termine



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione;

Che l'art.3 comma 2 lett.c) dell'ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo n.13/2023 del 31/10/2023 "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ-RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI-REGIONE MARCHE" prevede la deroga all'Art. 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

Che l'importo effettivo dei Lavori da liquidare sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite;

Che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n.01 in parola dovrà provvedere agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13-8-2010, n.136 e s.m.i.;

Che, fermo quanto previsto dall'Art. 50, comma 6, del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'Art. 17 comma 8 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, l'esecuzione delle prestazioni del Contratto Attuativo n.01 può essere iniziata anche prima della stipula contrattuale per motivate ragioni, con l'esecuzione che, comunque, è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del richiamato Art. 17 del Codice;

12) di DARE ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 01 (CIG B778F111B5) d'importo pari ad euro 2.057.314,32 (IVA 22% esclusa), il Contratto di Accordo Quadro rimane attivabile per il residuo importo complessivo di euro 3.442.685,68 (euro 5.500.000,00 – euro 2.057.314,32);

13) di DARE ATTO che, come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e mediante la richiamata Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE in uso al Comune di Fano (ID Gara 1520), per il Contratto Attuativo n.01 di che trattasi è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B778F111B5 derivato dal C.I.G. Madre B7261559DC dell'Accordo Quadro;

14) di DARE ATTO E CONFERMARE che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'Opera denominata di che trattasi l'Ing. Federico Fabbri, F.I.E.Q della UOC Lavori Pubblici del Settore Governo del Territorio;

15) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

16) di DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

17) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente",



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.702.185,94		1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2025	B778F111B5 E37H230013800 01	01701.006 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023
1.742.248,69		1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2025	E37H230013800 01	02211 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023
807.737,53		1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL	2025	B778F111B5 E37H230013800 01	02211.001 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE

Determinazione N. 1125 del 30/06/2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

		RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura			STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023
22.461,61		1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2025	E37H230013800 01	02211.002 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023

- di accertare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	Accertamento N.
1.890.575,06	MINISTERO DELL'INTERNO	420001100 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2025	00473 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione N. 1125 del 30/06/2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

f.to Adriano Giangolini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005