



# COMUNE DI FANO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

**COPIA**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**Nr. 284      Del 20/06/2025**

**OGGETTO:**

**PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Venti** del mese di **Giugno** dalle ore **14:05** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	<b>Luca Serfilippi</b>	Sindaco	Si, da remoto
2)	<b>Loretta Manocchi</b>	Vice Sindaco	Si, da remoto
3)	<b>Alberto Santorelli</b>	Assessore anziano	No
4)	<b>Alessio Curzi</b>	Assessore	Si, da remoto
5)	<b>Gianluca Ilari</b>	Assessore	Si, da remoto
6)	<b>Loredana Maria Laura Maghernino</b>	Assessore	Si, da remoto
7)	<b>Mauro Talamelli</b>	Assessore	Si, da remoto
8)	<b>Lucia Tarsi</b>	Assessore	Si, da remoto

Presenti: 7      Assenti: 1

Assume la presidenza **Luca Serfilippi**.

E' altresì presente il Segretario Generale **Davide Giacomo Pratico'** che partecipa con funzioni di consulenza e di verbalizzazione.

OGGETTO:

**PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO** Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. **ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza n. 35/2024*

PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.1a: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 del "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune di Fano in modalità telematica*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.03.2022, tutti i presenti partecipano alla seduta in modalità telematica.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTI**

- l'art. 20-ter, comma 7, lettera c) del **D.L. dell' 1° giugno 2023, n. 61** "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, ed al finanziamento, a seguito della comunicazione della Regione Marche in data 26/07/2023 del proprio quadro esigenziale, del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali;

- l'**Ordinanza n. 13** "*Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche*" del Commissario straordinario alla

ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con cui ha identificato il Comune di Fano come beneficiario di un contributo di € 2.050.000,00 per l'esecuzione di interventi urgenti per le infrastrutture stradali;

- gli interventi identificabili come di seguito riportato:

<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE MARCHE</b>					
<b>ID INTERVENTO</b>	<b>Località</b>	<b>Descrizione criticità/danno</b>	<b>Descrizione intervento di messa in sicurezza</b>	<b>Importo complessivo IVA inclusa espresso in € (esigibilità 2024)</b>	<b>FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002</b>
<b>MA-URVI- 000001</b>	STRADA COMUNALE DELLA GAZZA	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	<b>400.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI- 000002</b>	STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	<b>200.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI- 000003</b>	STRADA COMUNALE FORNACIOTTI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	<b>275.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e

					istruzione
<b>MA-URVI-000004</b>	GALANTARA II-VICINALE DELLA FONTE	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	<b>125.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI-000005</b>	STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	<b>150.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI-000006</b>	STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCI O	PENDIO INSTABILE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE	<b>300.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI-000007</b>	STRADA COMUNALE STOPPOLETTA	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE	<b>150.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI-000008</b>	COMUNALE DELLE CERQUETTE	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE	<b>300.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti,

			SUPERFICIALI		condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>MA-URVI-000009</b>	COMUNALE OFFREDUCCIA	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	<b>150.000,00</b>	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
<b>IMPORTO TOTALE</b>				<b>€ 2.050.000,00</b>	

-il **Decreto n. 164 del 03/05/2024** del MEF con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie previste per il PNRR alle Amministrazioni Titolari, in particolare la Missione M2C4 - I2.1a viene assegnata al PCM - Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- l'**Ordinanza n. 33/2024** che conferma il finanziamento relativo al CUP E37H23001380001;

- il **D.L. 2 marzo 2024 n. 19**, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n.56 recante "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

- l'**Ordinanza n. 35/2024**, avente efficacia a partire dall'01/10/2024 quale data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, con la quale si rende noto che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è destinatario della nuova misura **M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.1a: "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"**, nella quale rientra anche l'Ordinanza n. 13/2024 oggetto della presente determinazione, e disciplina all'art. 3: "*al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU sarà utilizzato l'apposito sistema informatico ReGiS*" ed indica il rispetto della decisione del CID del 2 maggio 2024 delle Milestone/Target di seguito riportate:

*"a) entro giugno 2025, l'aggiudicazione/stipula del contratto di appalto;*

*b) entro il 30 giugno 2026, attestato mediante l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il completamento di almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane";*

- l'**Ordinanza n. 37/2024** che "*disciplina le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024.*"

## **PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato I.7, è stato elaborato dal RUP, Ing. Federico Fabbri, il **Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)** con i relativi elaborati grafici di individuazione delle aree oggetto di intervento ed è stato approvato con **determina n. 1754 del 24/08/24**;

- con **determina n. 2165 del 23/10/2024** è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza al RTP così costituito:

- **Studio S.T.S. Engineering s.r.l.** con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (capogruppo);

- **Ing. Filippo Grippa**, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);

- **Arch. Aldo Gialleonardo**, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

- **Ing. Francesca Acquaviva**, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista);

per un importo complessivo pari ad € 153.542,76, IVA e oneri previdenziali inclusi - **CIG B349813975**;

- in data **26/11/2024** è stato firmato il **disciplinare di incarico** con il RTP sopracitato e con **p.g. 113801 in data 27/11/2024** è stata inviata la **lettera di consegna del servizio**;

- con **determina n. 2597 del 12/12/2024** è stato affidato l'incarico per la verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva all'**Ing. Mascia Malizia** con studio avente sede in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 per un importo complessivo pari ad € **21.471,49**, IVA e oneri previdenziali inclusi - **CIG B49F917329**, ed è stato rimodulato il QE;

- con **determina n. 2749 del 23/12/2024** sono stati affidati i seguenti incarichi:

- esecuzione di rilievi, accertamenti e indagini alla ditta **Geo Consulting s.r.l.** con sede in via G. Campo, 127/a – 45100 Rovigo (RO), P. IVA 01295460297 per un importo complessivo pari ad € 48.238,32 (IVA compresa) - **CIG B4C62976E6**;
- servizio per indagini botanico-vegetazionali in fase di PFTE allo **Studio Forestale Associato ForestAmbiente** con sede in via I Maggio, 110 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 01417920673 – CIG B4C6192F81 per un importo complessivo pari ad € 5.623,96 (compresa IVA e oneri previdenziali) - **CIG B4C6192F81**;

- con nota **p.g. n. 4957 del 16/01/2025** sono stati richiesti ulteriori finanziamenti al Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche in quanto durante lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica-economica è stato verificato che la reale incidenza delle opere necessarie al conseguimento della messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali previste in oggetto sono state rivalutate con conseguente necessità di incrementare i lavori;

- con **determina n. 249 del 18/02/2025** è stata approvata la prima modifica contrattuale per il servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza al RTP avente come capogruppo lo **Studio S.T.S. Engineering s.r.l.** con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 vista la necessità di sviluppare ulteriormente la progettazione e in data **07/03/2025** è stato firmato l'addendum contrattuale;

- con **p.g. 18948 del 21/02/2025** e con **mail del 24/02/2025** il RTP sopracitato ha consegnato gli elaborati relativi al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

- con **p.g. n. 19957 del 24/02/2025** è stata data comunicazione di avvio del procedimento ed è stata indetta la **Conferenza di Servizi** decisoria in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nei termini delle deroghe ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per acquisizione pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi individuati nel PFTE entro il termine del 09/03/2025;

- con **determina n. 409 del 14/03/2025** si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi relativamente al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

- con **p.g. n. 27612 del 17/03/2025** è stato inviato il Rapporto di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-

Economica e il Verbale di Verifica del progetto sottoscritti in contraddittorio dal RUP, dai progettisti e dal verificatore Ing. Mascia Malizia con studio in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422;

- in **data 20/03/2025** il progetto in argomento è stato validato con Atto di Validazione dal RUP Ing. Federico Fabbri in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

- con **determina n. 457 del 25/03/2025** è stato autorizzato al RTP con capogruppo S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 - 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (CIG B349813975) A SUBAPPALTARE parte delle opere di cui alle prestazioni QbI.11 - QbII.13 (Calcolo parcella D.M. 17/06/2016) al professionista Geologo Fabio Bernardini con sede in via Calcinaro n.13 - 60031 Castelplanio (AN) - P. IVA 01450240427;

-con **determina n. 485 del 28/03/2025** è stato affidato il servizio per indagini botanico-vegetazionali in fase di PFTE per strade con priorità 3 allo Studio Forestale Associato ForestAmbiente con sede in via I Maggio, 110 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 01417920673 – CIG B5C02A6ACE per un importo di aggiudicazione pari ad € 4.950,00 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 198,00 ed IVA al 22% pari ad € 1.132,56 per un importo complessivo di **€ 6.280,56**, a seguito del ribasso dell'1,00 % offerto sull'importo a base di preventivo di € 5.000,00, ed è stato fatto l'accertamento in entrata per l'importo complessivo di € 1.787.958,24 sul bilancio 2025/2027;

- con **delibera di Giunta Comunale n. 103 del 27/03/2025** è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica;

- con **determina n. 618 del 17/04/2025** è stata determinata la prima modifica contrattuale relativa all'affidamento del servizio di verifica per Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e Progettazione Esecutiva (PE) ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 let. c) e comma 2 per un importo contrattuale aggiuntivo pari ad € 7.934,07 (ribassato del 0,50%) oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 317,36 e IVA al 22% pari ad € 1.815,31 per un importo di variante totale aggiuntivo pari ad **€10.066,74** affidato con sopracitata determina all'Ing. Mascia Malizia con studio avente sede in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 (CIG B49F917329) quale aggiunta contrattuale;

**VISTO** l'Art. 41 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. che disciplina i Livelli ed i contenuti della progettazione unitamente all'Allegato I.7 del medesimo nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

## **VISTO CHE**

- l'RTP incaricato per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza così costituito:

-Studio S.T.S. Engineering s.r.l.con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (capogruppo);

-Ing. Filippo Grippa, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);

-Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

-Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista)

-con nota p.g. 39467 del 18/04/2025 ha consegnato gli elaborati relativi al Progetto Esecutivo al fine di una preventiva valutazione del progetto esecutivo da parte del gruppo di lavoro e del Rup;

## **CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. 0044617 del 06/05/2025, alla luce del progetto esecutivo, è stata richiesta alla Struttura Sub-Commissario Ricostruzione Eventi Meteorologici Maggio 2023:

- la rimodulazione finanziaria dell’ordinanza n. 35/2024 con variazione finanziamento, come già trasmesso e richiesto con note protocollo 4957 del 16/01/2025 e 14397 del 10/02/2025, per un importo ulteriore di € 2.075.697,11, quindi per un totale complessivo di € 4.125.697,11 come risulta dal “Q.T.E.” del progetto esecutivo;

-di essere autorizzati, tenuto conto che la richiesta di ulteriore finanziamento potrebbe avere delle tempistiche lunghe e non certe e al fine del raggiungimento degli obiettivi milestone/target PNRR, all’affidamento di un contratto per l’importo di € 2.050.000,00 già finanziato, con lavori opzionali di cui all’Art.120 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 non ancora finanziato, da avviare soltanto a seguito di eventuale copertura economica da parte della struttura commissariale;

-di rimodulare quindi il finanziamento concesso di € 2.050.000,00 per i due interventi prioritari ( MA-URVI-000004 e MA-URVI-000006) come riportato in tabella relativi al progetto esecutivo consegnato in data 18/04/2025;

**TENUTO CONTO CHE** a seguito di ulteriori approfondimenti si è ritenuto di modificare l’elenco delle strade già previste nel P.F.T.E. da inserire nel progetto esecutivo al fine di essere coerenti con il finanziamento di cui sopra;

**DATO ATTO CHE**

-l’intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Fano e in particolare, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2025 – 2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2024 ed è codificato con il seguente CUI: L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;

DATO ATTO CHE il progetto esecutivo è stato consegnato in modo definitivo comprensivo del verbale di verifica in data 16/06/2025 (acquisito agli atti con prot. 59523 del 17/06/2025) ed è composto dai seguenti elaborati:

liv.1	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	liv.6	liv.7				
ELENCO ELABORATI GENERALI, TECNICI, ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI										
PE	D	01	0	0	00	EE	ELENCO DEGLI ELABORATI	-	-	REV.00
PE	D	02	0	0	00	RG	RELAZIONE GENERALE	-	-	REV.00
PE	D	03	A	0	00	RS	RELAZIONE SPECIALISTICA RILIEVI E INDAGINI	-	-	REV.00
PE	D	03	B	0	00	RS	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-	-	REV.00



PE	D	03	C	0	00	RS	RELAZIONE SPECIALISTICA ASPETTI IDRAULICI	-	-	REV.00
PE	D	03	D	1	00	RS	OPERE STRUTTURALI - RELAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE	-	-	REV.00
PE	D	03	D	2	00	RS	OPERE STRUTTURALI - RELAZIONE SUI MATERIALI	-	-	REV.00
PE	D	03	D	3	00	RS	OPERE STRUTTURALI - RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO STRUTTURALE	-	-	REV.00
PE	D	03	E	0	00	RS	RELAZIONE SPECIALISTICA PAVIMENTAZIONI STRADALI	-	-	REV.00
PE	D	03	F	0	00	RS	RELAZIONE SPECIALISTICA BOTANICO- VEGETAZIONALE	-	-	REV.00
PE	D	03	G	0	00	RS	RELAZIONE SPECIALISTICA GESTIONE DELLE INTERFERENZE	-	-	REV.00
PE	D	03	H	0	00	RS	RELAZIONE SPECIALISTICA GESTIONE MATERIE	-	-	REV.00
PE	D	03	I	0	00	RS	RELAZIONE SULLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI	-	-	REV.00

PE	D	04	0	0	00	CAM	RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	-	-	REV.00
PE	D	05	A	0	00	SOST	ASSEVERAZIONE RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	-	-	REV.00
PE	D	05	B	0	00	SOST	RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA - RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	-	-	REV.00
PE	D	06	A	0	00	GEO	RELAZIONE GEOLOGICA - GENERALE	-	-	REV.00
PE	D	06	B	0	00	GEO	RELAZIONE GEOLOGICA - APPROFONDIMENTO IN LOCALITA' RONCOSAMBACCIO, STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO	-	-	REV.00
PE	D	07	0	0	00	PAS	RELAZIONE PAESAGGISTICA	-	-	REV.00
PE	D	08	0	0	00	URB	RELAZIONE INSERIMENTO URBANISTICO	-	-	REV.00
PE	D	09	0	0	00	ARC	CONSIDERAZIONI PRELIMINARI IN ORDINE ALLA RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	-	-	REV.00
PE	D	10	0	0	00	QE	QUADRO TECNICO ECONOMICO	-	-	REV.00
PE	D	11	0	0	00	EPU	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	-	-	REV.00
PE	D	12	0	0	00	AP	ANALISI NUOVI PREZZI	-	-	REV.00

PE	D	13	A	0	00	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TOTALE	-	-	REV.00
PE	D	13	B	0	00	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTI PRINCIPALI	-	-	REV.00
PE	D	13	C	0	00	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - INTERVENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI	-	-	REV.00
PE	D	13	D	0	00	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - TABULATI DI CALCOLO - CORPO STRADALE - SUPERFICI E VOLUMI	-	-	REV.00
PE	D	14	A	0	00	QIM	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA TOTALE	-	-	REV.00
PE	D	14	B	0	00	QIM	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA - INTERVENTI PRINCIPALI	-	-	REV.00
PE	D	14	C	0	00	QIM	QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA - INTERVENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI	-	-	REV.00
PE	D	15	A	0	00	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE A – NORME AMMINISTRATIVE	-	-	REV.00
PE	D	15	B	0	00	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE B – NORME TECNICHE	-	-	REV.00
PE	D	16	0	0	00	CL	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	-	-	REV.00
PE	D	17	0	0	00	PSC	PIANO DI SICUREZZA E	-	-	REV.00

							DI COORDINAMENTO (PSC)			
PE	D	118	A	0	00	FO	FASCICOLO DELL'OPERA	-	-	REV.00
PE	D	19	0	0	00	PMO	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-	-	REV.00
PE	D	20	0	0	00	CTS	RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA	-	-	REV.00
PE	D	21	0	0	00	SC	SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO	-	-	REV.00
PE	D	22	0	0	00	PN	PARERI E NULLA OSTA	-	-	REV.00
<b>ELENCO ELABORATI GRAFICI</b>										
PE	T	01	A	1	00	INQ	COROGRAFIA GENERALE DI I INQUADRAMENTO - TAVOLA N.1	01.A.1	VARE	REV.00
PE	T	01	A	2	00	INQ	COROGRAFIA GENERALE DI I INQUADRAMENTO - TAVOLA N.2	01.A.2	VARE	REV.00
PE	T	01	B	1	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO	01.B.1	VARE	REV.00
PE	T	01	B	2	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLE CERQUETTE - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.2	VARE	REV.00

PE	T	01	B	3	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' CAMINATE - STRADA GALANTARA II VICINALE DELLA FONTE	01.B.3	VARE	REV.00
PE	T	01	B	4	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.4	VARE	REV.00
PE	T	01	B	5	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' SAN CESARIO - STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO PESCI - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.5	VARE	REV.00
PE	T	01	B	6	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' PRELATO- STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.6	VARE	REV.00
PE	T	01	B	7	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.7	VARE	REV.00
PE	T	01	B	8	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.8	VARE	REV.00
PE	T	01	B	9	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO	01.B.9	VARE	REV.00

							OPZIONALE			
PE	T	01	B	10	00	INQ	ORTOFOTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTO - INTERVENTO OPZIONALE	01.B.10	VARE	REV.00
PE	T	01	C	1	00	INQ	AEROFOTOGRAMMETRI A CON INDICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO - TAVOLA N.1	01.C.1	VARE	REV.00
PE	T	01	C	2	00	INQ	AEROFOTOGRAMMETRI A CON INDICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO - TAVOLA N.2	01.C.2	VARE	REV.00
PE	T	01	D	0	00	INQ	LOCALIZZAZIONE AREE DI INTERVENTO SU BASE CTR	01.D	1:10000	REV.00
PE	T	02	A	1	00	URB	STRALCIO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI TUTELA AMBIENTALE E PAESSAGISTICA - TAVOLA N.1	02.A.1	VARE	REV.00
PE	T	02	A	2	00	URB	STRALCIO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI TUTELA AMBIENTALE E PAESSAGISTICA - TAVOLA N.2	02.A.2	VARE	REV.00
PE	T	02	B	1	00	URB	STRALCIO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI - TAVOLA N.1	02.B.1	VARE	REV.00

PE	T	02	B	2	00	URB	STRALCIO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI VIGENTI - TAVOLA N.2	02.B.2	VARE	REV.00
PE	T	02	C	1	00	URB	CARTA DEI VINCOLI ORDINARI E SOVRAORDINATI - TAVOLA N.1	02.C.1	VARE	REV.00
PE	T	02	C	2	00	URB	CARTA DEI VINCOLI ORDINARI E SOVRAORDINATI - TAVOLA N.2	02.C.2	VARE	REV.00
PE	T	03	0	0	00	IND	PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI ESEGUITE	03	VARE	REV.00
PE	T	04	A	0	00	GEO	ESTRATTI CARTA GEOLOGICA SU BASE CARG PER AREE DI INTERVENTO	04.A	1:10000	REV.00
PE	T	04	B	0	00	GEO	ESTRATTI CARTA GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA SU BASE CARG PER AREE DI INTERVENTO	04.B	1:10000	REV.00
PE	T	05	0	0	00	IDR	CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO	05	1:10000	REV.00
PE	T	06	0	0	00	BR	BARRIERE STRADALI - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO	06	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	1.1	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO -	07.A.1.1	VARIE	REV.00

							STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - CORPO STRADALE			
PE	T	07	A	1.2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO CON LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.A.1.2	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLE CERQUETTE - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRADALI	07.A.2	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	3	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' CAMINATE - STRADA GALANTARA II VICINALE DELLA FONTE - CORPO STRADALE	07.A.3	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	4	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.A.4	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	5	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO	07.A.5	VARIE	REV.00



							LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' SAN CESARIO - STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESARIO PESCI - INTERVENTO OPZIONALE- CORPO STRADALE			
PE	T	07	A	6.1	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' PRELATO - STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.A.6.1	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	6.2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO CON LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - LOCALITA' PRELATO - STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.A.6.2	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	7.1	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.A.7.1	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	7.2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO CON	07.A.7.2	VARIE	REV.00

							LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA			
PE	T	07	A	8.1	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALEI - CORPO STRADALE	07.A.8.1	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	8.2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO CON LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTI OPZIONALI - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.A.8.2	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	9.1	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.A.9.1	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	9.2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO CON LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - LOCALITA'	07.A.9.2	VARIE	REV.00

							CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA			
PE	T	07	A	10.1	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.A.10	VARIE	REV.00
PE	T	07	A	10.2	00	TOP	PLANIMETRIA E PROFILO LONGITUDINALE DI RILIEVO CON LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTA - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.A.10	VARIE	REV.00
PE	T	07	B	1.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSABACCIO - CORPO STRADALE- TAVOLA.N.1	07.B.1.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	1.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO	07.B.1.2	1:100 /1:200	REV.00

							RONCOSABACCIO - CORPO STRADALE- TAVOLA.N.2			
PE	T	07	B	1.3	00	TOP	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.B.1.3	1:1000 /1:100	REV.00
PE	T	07	B	2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLE CERQUETTE - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.B.2	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	3	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' CAMINATE - STRADA GALANTARA II VICINALE DELLA FONTE - CORPO STRADALE	07.B.3	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	4.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE TAVOLA N.1	07.B.4.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	4.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE - TAVOLA N.2	07.B.4.2	1:100 /1:200	REV.00

PE	T	07	B	4.3	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE- TAVOLA N.3	07.B.4.3	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	4.4	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE- TAVOLA N.4	07.B.4.4	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	4.5	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE- TAVOLA N.5	07.B.4.5	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	5.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' SAN CESARIO - STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESARIO PESCI - INTERVENTO OPZIONALE - TAVOLA.N.1	07.B.5.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	5.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' SAN CESARIO - STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESARIO PESCI - INTERVENTO OPZIONALE - TAVOLA.N.2	07.B.5.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	6.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' PRELATO - STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO	07.B.6.1	1:100 /1:200	REV.00

							OPZIONALE - CORPO STRADALE TAVOLA.N.1			
PE	T	07	B	6.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' PRELATO - STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE- TAVOLA.N.2	07.B.6.2	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	6.3	00	TOP	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' PRELATO - STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.B.6.3	1:1000 /1:100	REV.00
PE	T	07	B	7.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE- TAVOLA.N.1	07.B.7.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	7.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRADALI - TAVOLA.N.2	07.B.7.2	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	7.3	00	TOP	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE	07.B.7.3	1:1000 /1:100	REV.00

							FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA			
PE	T	07	B	8.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE - TAVOLA N.1	07.B.8.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	8.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE - TAVOLA N.2	07.B.8.2	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	8.3	00	TOP	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA	07.B.8.2	1:1000 /1:100	REV.00
PE	T	07	B	9.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE	07.B.9.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	9.2	00	TOP	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' CARIGNANO -	07.B.9.2	1:1000 /1:100	REV.00

							STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA			
PE	T	07	B	10.1	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTO - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE - TAVOLA N.1	07.B.10.1	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	10.2	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTO - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE- TAVOLA N.2	07.B.10.2	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	10.3	00	TOP	SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTO - INTERVENTO OPZIONALE - CORPO STRADALE - TAVOLA N.3	07.B.10.3	1:100 /1:200	REV.00
PE	T	07	B	10.4	00	TOP	PLANIMETRIA E SEZIONI TRASVERSALI STATO DI FATTO E DI PROGETTO - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTO - INTERVENTO OPZIONALE - OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA	07.B.10.4	1:1000 /1:100	REV.00



							NATURALISTICA			
PE	T	08	A	1	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA -- LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - INTERVENTI TIPO S1	08.A.1	VARIE	REV.00
PE	T	08	A	2	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA -- LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - INTERVENTI TIPO S2.A	08.A.2	VARIE	REV.00
PE	T	08	A	3	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA -- LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - INTERVENTI TIPO S2.B	08.A.3	VARIE	REV.01
PE	T	08	A	4	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA -- LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCIO - INTERVENTI TIPO S3	08.A.4	VARIE	REV.02
PE	T	08	B	0	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA - LOCALITA' PRELATO- STRADA COMUNALE	08.B	VARIE	REV.00

							CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE TIPO S5			
PE	T	08	C	1	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - TIPO S1	08.C.1	VARIE	REV.00
PE	T	08	C	2	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE - TIPO S4	08.C.1	VARIE	REV.00
PE	T	08	D	0	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALE TIPO S5	08.D	VARIE	REV.00
PE	T	08	E	0	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE TIPO S5	08.E	VARIE	REV.00
PE	T	08	F	0	00	STR	OPERE STRUTTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTA -	08.F	VARIE	REV.00

							INTERVENTO OPZIONALE TIPO S5			
PE	T	09	A	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSABACCIO	09.A	1:1000	REV.00
PE	T	09	B	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLE CERQUETTE - INTERVENTO OPZIONALE	09.B	1:1000	REV.00
PE	T	09	C	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' CAMINATE - STRADA GALANTARA II VICINALE DELLA FONTE	09.C	1:1000	REV.00
PE	T	09	D	1	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE	09.D.1	1:1000	REV.00
PE	T	09	D	2	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' BEVANO - STRADA COMUNALE OFFREDUCCIA - INTERVENTO OPZIONALE	09.D.2	1:1000	REV.00
PE	T	09	E	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' SAN CESAREO - STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO PESCI - INTERVENTO	09.E	1:1000	REV.00

							OPZIONALE			
PE	T	09	F	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' PRELATO- STRADA COMUNALE CARAMPANA II - INTERVENTO OPZIONALE - INTERVENTO OPZIONALE	09.F	1:1000	REV.00
PE	T	09	G	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE	09.G	1:1000	REV.00
PE	T	09	H	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' ROSCIANO - STRADA COMUNALE CARAMPANA I - INTERVENTO OPZIONALE	09.H	1:1000	REV.00
PE	T	09	I	1	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE	09.I.1	1:1000	REV.00
PE	T	09	I	2	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' CARIGNANO - STRADA COMUNALE DELLA GAZZA - INTERVENTO OPZIONALE	09.I.2	1:1000	REV.00
PE	T	09	L	0	00	MOV	MANUTENZIONE OPERE A VERDE - LOCALITA' RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE DI STOPOLETTA -	09.L	1:1000	REV.00

							INTERVENTO OPZIONALE			
PE	T	10	A	0	00	CS	CORPO STRADALE - INQUADRAMENTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO	10.A	VARIE	REV.00
PE	T	10	B	0	00	CS	CORPO STRADALE - INTERVENTO TIPO 1 - SCHEMI GRAFICI E SEZIONI TIPOLOGICHE	10.B	VARIE	REV.00
PE	T	10	C	0	00	CS	CORPO STRADALE - INTERVENTO TIPO 2 - SCHEMI GRAFICI E SEZIONI TIPOLOGICHE	10.C	VARIE	REV.00
PE	T	11	A	0	00	SSC	SCHEMI GRAFICI E SEZIONI SCHEMATICHE DELLE AREE DI CANTIERE	11.A	VARIE	REV.00
PE	T	11	B	0	00	SSC	GESTIONE VIABILITA'	11.B	VARIE	REV.00
PE	T	12	0	0	00	CID	PLANIMETRIA UBICATIVA DEI SITI DI CAVE ATTIVE, DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO DEI SITI DI DEPOSITO TEMPORANEO E DELLE DISCARICHE AUTORIZZATE	12	VARIE	REV.00
PE	T	13	0	0	00	CTS	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA - LOCALITA' SANT'ANDREA - STRADA COMUNALE FORNACIOTTI - INTERVENTO OPZIONALE	13	1:10000	REV.00
PE	T	14	A	0	00	IDR	OPERE IDRAULICHE –	14.A	VARIE	REV.00

							STATO DI FATTO - LOCALIT'A RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSABACCIO			
PE	T	14	B	0	00	IDR	OPERE IDRAULICHE – STATO DI PROGETTO - LOCALIT'A RONCOSAMBACCIO - STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSABACCIO	14.B	VARIE	REV.00

**VISTO** che tale Progetto Esecutivo prevede un importo totale già finanziato e approvato dalla Regione pari ad€ **2.050.000,00**, e prevede un importo ulteriore pari ad € **1.742.248,69** per lavori opzionali da attivare se la Regione riconoscerà al Comune l’ulteriore finanziamento per un importo complessivo pari ad € **3.792.248,69** come meglio specificato nei seguenti quadri economici (Allegato “PE D 10 0 0 00 QE QUADRO TECNICO ECONOMICO – REV.00”):

**PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a:**

**MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO .**

Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

**ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023.**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 . CUI: L00127440410202400011 . CUP: E37H23001380001**

**PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTI PRINCIPALI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Incid. %</b>
<b>A1</b>	<b>LAVORI A MISURA (A1.1)</b>	<b>1.213.338,23 €</b>	<b>96,33%</b>
A1.1	Interventi di Progetto ( A1.1.1+A1.1.2)	1.213.338,23 €	96,33%
A1.1.1	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto Roncosambaccio	1.116.244,41 €	88,62%
A1.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	97.093,82 €	7,71%
<b>A2</b>	<b>Manodopera (A2.1)</b>	<b>294.429,57 €</b>	<b>-</b>
A2.1	Interventi di Progetto ( A2.1.1+A2.1.2)	294.429,57 €	-
A2.1.1	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto Roncosambaccio	280.173,23 €	-
A2.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	14.256,34 €	-
<b>A3</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( A3.1)</b>	<b>46.271,26 €</b>	<b>3,67%</b>
A3.1	Interventi di Progetto ( A3.1.1+A3.1.2)	46.271,26 €	3,67%
A3.1.1	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto Roncosambaccio	43.279,12 €	3,44%
A3.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	2.992,14 €	0,24%
<b>A4</b>	<b>Importo totale lavori (A1+A3)</b>	<b>1.259.609,49 €</b>	<b>100,00% 61,44%</b>

B1	IVA al 22% su A4	277.114,09 €	35,06%
B2	Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4, B3, B4, B5 e B6	29.712,07 €	3,76%
B3	Incarico professionale Progettazione, CSP/CSE e DL	171.297,97 €	21,67%
B4	Incarico professionale Collaudatore (statico e tecnico amministrativo)	25.206,97 €	3,19%
B5	Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione	24.856,74 €	3,14%
B6	Sorveglianza archeologica in corso d'opera (Onorario a vacanza)	4.632,21 €	0,59%
B7	Oneri previdenziali su B3, su B4, su B5 , su B6	9.039,76 €	1,14%
			0,00%
B8	IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6 e su B7	51.707,40 €	6,54%
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,13%
B10	Spese per pubblicità (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,13%
B11	Imprevisti e arrotondamenti	63.283,26 €	8,01%
B12	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	53.907,98 €	6,82%
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal C.S.A.	42.500,00 €	5,38%
B14	Spese per espropri ed occupazioni temporanee	0,00 €	0,00%
B15	IVA al 22% su B11, B12, B13, B14, B15	35.132,07 €	4,44%
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		
B16	<b>(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)</b>	<b>790.390,51 €</b>	<b>100,00% 38,56%</b>



<b>C1</b>	<b>Importo progetto (A4+B17)</b>	<b>2.050.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>
-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------

**PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a:**

**MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO .**

Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

**ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023.**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 . CUI: L00127440410202400011 . CUP: E37H23001380001**

**PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Incid. %</b>
		<b>1.199.163,35</b>	
<b>A1</b>	<b>LAVORI A MISURA (A1.2)</b>	<b>€</b>	<b>96,75%</b>
	Interventi Opzionali ( DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da	1.199.163,35	
A1.2	A1.2.1 a A1.2.9)	€	96,75%
	<i>A1.2.1 Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette</i>	170.463,29 €	13,75%
	<i>A1.2.3 Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia</i>	341.984,01 €	27,59%
	<i>A1.2.4 Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci</i>	96.877,86 €	7,82%
	<i>A1.2.5 Località Prelato - Strada Comunale Carampana II</i>	119.782,06 €	9,66%
	<i>A1.2.6 Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti</i>	110.787,65 €	8,94%
	<i>A1.2.7 Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I</i>	70.594,02 €	5,70%
	<i>A1.2.8 Località Carignano - Strada Comunale della Gazza</i>	136.837,04 €	11,04%
	<i>A1.2.9 Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto</i>	151.837,42 €	12,25%

<b>A2</b>	<b>Manodopera (A2.2)</b>	<b>260.625,45 €</b>	<b>-</b>
	Interventi Opzionali ( DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da A2.2 A2.2.1 a A2.2.9)	260.625,45 €	-
	<i>A2.2.1 Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette</i>	22.176,96 €	-
	<i>A2.2.3 Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia</i>	48.617,79 €	-
	<i>A2.2.4 Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci</i>	15.146,69 €	-
	<i>A2.2.5 Località Prelato - Strada Comunale Carampana II</i>	34.776,49 €	-
	<i>A2.2.6 Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti</i>	31.195,46 €	-
	<i>A2.2.7 Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I</i>	15.108,10 €	-
	<i>A2.2.8 Località Carignano - Strada Comunale della Gazza</i>	53.759,51 €	-
	<i>A2.2.9 Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto</i>	39.844,45 €	-
<b>A3</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( A3.2)</b>	<b>40.270,52 €</b>	<b>3,25%</b>
	Interventi Opzionali ( DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da A3.2 A3.2.1 a A3.2.9)	40.270,52 €	3,25%
	<i>A3.2.1 Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette</i>	3.133,42 €	0,25%
	<i>A3.2.3 Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia</i>	6.320,25 €	0,51%
	<i>A3.2.4 Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci</i>	3.068,28 €	0,25%
	<i>A3.2.5 Località Prelato - Strada Comunale Carampana II</i>	5.254,04 €	0,42%
	<i>A3.2.6 Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti</i>	6.314,88 €	0,51%
	<i>A3.2.7 Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I</i>	3.158,83 €	0,25%

<i>A3.2.8 Località Carignano - Strada Comunale della Gazza</i>		6.751,74 €	0,54%
<i>A3.2.9 Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto</i>		6.269,08 €	0,51%
		<b>1.239.433,87</b>	
<b>A4</b>	<b>Importo totale lavori (A1+A3)</b>	<b>€</b>	<b>100,00% 71,14%</b>
B1	IVA al 22% su A4	272.675,45 €	54,23%
B2	Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4, B3, B4, B5	25.914,77 €	5,15%
B3	Incarico professionale CSE	13.356,97 €	2,66%
B4	Incarico professionale DL	35.627,53 €	7,09%
B5	Incarico professionale Collaudatore (Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo)	7.320,06 €	1,46%
B6	Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione	0,00 €	0,00%
B7	Sorveglianza archeologica in corso d'opera (Onorario a vacanza)	0,00 €	0,00%
B8	Oneri previdenziali su B3, su B4, su B5, e su B6	2.252,18 €	0,45%
B9	IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6 e su B7	12.882,48 €	2,56%
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,20%
B11	Spese per pubblicità (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,20%
B12	Imprevisti e arrotondamenti	62.331,13 €	12,40%
B13	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	0,00 €	0,00%
B14	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal C.S.A.	37.870,00	7,53%

B15	Spese per espropri ed occupazioni temporanee	7.000,00 €	1,39%
B16	IVA al 22% su B12, B13, B14, su B15 e su B16	23.584,25 €	4,69%
<b>Totale Somme a disposizione</b>			
<b>B17</b>	<b>(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16)</b>	<b>502.814,82 €</b>	<b>100,00% 28,86%</b>
		<b>1.742.248,69</b>	
<b>C1</b>	<b>Importo progetto (A4+B17)</b>	<b>€</b>	<b>100,00%</b>

#### **ACCERTATO CHE:**

- il Progetto Esecutivo è stato verificato dall'Ing. Mascia Malizia con studio in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 come risulta dal Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo del 16/06/2025 e dal Verbale di Verifica del progetto sottoscritti in contraddittorio dal RUP, dai progettisti e dal verificatore agli atti di questo ufficio (agli atti prot. 59504 del 17/06/2025);
- in data 16/06/2025 il progetto in argomento è stato validato con Atto di Validazione dal RUP Ing. Federico Fabbri in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, agli atti di questo ufficio;

#### **RITENUTO necessario**

- procedere quanto prima alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali sopra elencate e ridurre il rischio di nuovi cedimenti o inondazioni, come accaduto durante gli eventi meteorologici del maggio 2023;
- comprendere nel progetto, in un'ottica di prevenzione generale delle aree sopra elencate, anche interventi di regimazione delle acque nelle zone limitrofe al fine di migliorare ulteriormente le capacità dei singoli interventi e massimizzare il potenziamento di ogni area;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 200 del T.U.EE.LL. - Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i., la realizzazione dell'intervento di che trattasi non comporterà maggiori spese di gestione;

**VERIFICATO** che l'opera è conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

#### **VISTI:**

- il Codice dei Contratti D.Lgs. 36 del 31/03/2023 come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il D.Lgs. 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;

- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- lo Statuto Comunale;

## **VISTI**

-la **Delibera di Giunta Comunale n. 485 del 12/12/2024**, avente ad oggetto “NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE E PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI”;

-il **Provvedimento sindacale n. 10/2025** con cui è stato avviato il Nuovo ordinamento dell'Ente con decorrenza 01/03/2025 in forza del quale è stato costituito il SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO le cui funzioni sono precisate nel relativo REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE cui si fa integrale rinvio;

-il **Provvedimento sindacale n. 15 del 27/02/2025** che nomina l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore “GOVERNO DEL TERRITORIO” per anni 3 e pertanto fino al 01/03/2028;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Federico Fabbri - F.I.E.Q. U.O.C. LAVORI PUBBLICI (Provvedimento n. 93 del 01/03/2025);

## **ATTESTATO:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

- che la medesima attestazione è, con lo stesso documento, rilasciata dall'Arch. Adriano Giangolini;

## **RICHIAMATI** i seguenti atti:

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2024** con oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) – I.E.",
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 19/12/2024** con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027 e della Nota integrativa per lo stesso triennio – I.E.",
- **Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 09/01/2025** con oggetto: “Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027”,
- **Delibera di Giunta Comunale n.113 del 28/03/2025** con oggetto: “MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA

COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCINORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";

- **Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28/03/2025** con oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;
- **Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 01/04/2025** con oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011.”

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

#### **VISTI:**

i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”:

- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Governo del Territorio. Arch. Adriano Giangolini in data 19.06.2025, favorevole;

- parere di regolarità contabile della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 20.06.2025, favorevole;

**VISTO** quanto sopra riportato, il dirigente del Settore Governo del Territorio trasmette per la dovuta approvazione da parte della Giunta comunale il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo di € **2.050.000,00** relativi al “interventi di progetto” ed € **1.742.248,69** relativi al “interventi opzionali” per un importo complessivo pari ad € **3.792.248,69** €;

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti palesemente espressi

#### **DELIBERA**

**1) di DARE ATTO** che le premesse e gli elaborati come sopra elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) di APPROVARE** per le motivazioni di cui in premessa, il PROGETTO ESECUTIVO redatto dal RTP così costituito, e consegnato agli atti di questo ufficio con prot. 59523 del 17/06/2025 da:

-Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (capogruppo);

-Ing. Filippo Grippa, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);

-Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

-Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista)

per l'intervento denominato "PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009",

costituito dagli elaborati conservati agli atti d'ufficio e descritti nell'Elenco elaborati (PE D 01 0 0 00 EE ELENCO DEGLI ELABORATI) e sopra riportati, che si allegano, per un importo complessivo già finanziato e approvato dalla Regione pari ad € 2.050.000,00, e un importo pari ad € 1.742.248,69 relativi al "interventi opzionali"(da attivare se la Regione riconoscerà al Comune l'ulteriore finanziamento e quindi l'importo complessivo del Progetto Esecutivo risulta pari ad € 3.792.248,69 come meglio specificato nei seguenti quadri economici (Allegato "PE D 10 0 0 00 QE QUADRO TECNICO ECONOMICO – REV.00")):

**PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a:**

**MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO .**

Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 . CUI: L00127440410202400011 . CUP: E37H23001380001

**PROGETTO ESECUTIVO  
INTERVENTI PRINCIPALI**

Codice	Descrizione	Importo	Incid. %
<b>A1</b>	<b>LAVORI A MISURA (A1.1)</b>	<b>1.213.338,23 €</b>	<b>96,33%</b>
A1.1	Interventi di Progetto ( A1.1.1+A1.1.2)	1.213.338,23 €	96,33%
A1.1.1	Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto Roncosambaccio	1.116.244,41 €	88,62%
A1.1.2	Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte	97.093,82 €	7,71%
<b>A2</b>	<b>Manodopera (A2.1)</b>	<b>294.429,57 €</b>	<b>-</b>
A2.1	Interventi di Progetto ( A2.1.1+A2.1.2)	294.429,57 €	-

<i>A2.1.1 Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto Roncosambaccio</i>	280.173,23 €	-
<i>A2.1.2 Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte</i>	14.256,34 €	-
<b>A3 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( A3.1)</b>	<b>46.271,26 €</b>	<b>3,67%</b>
A3.1 Interventi di Progetto ( A3.1.1+A3.1.2)	46.271,26 €	3,67%
<i>A3.1.1 Località Roncosambaccio - Strada Comunale Villa Di Sotto Roncosambaccio</i>	43.279,12 €	3,44%
<i>A3.1.2 Località Caminate - Strada Vicinale Della Fonte</i>	2.992,14 €	0,24%
<b>A4 Importo totale lavori (A1+A3)</b>	<b>1.259.609,49 €</b>	<b>100,00% 61,44%</b>
B1 IVA al 22% su A4	277.114,09 €	35,06%
B2 Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4, B3, B4, B5 e B6	29.712,07 €	3,76%
B3 Incarico professionale Progettazione, CSP/CSE e DL	171.297,97 €	21,67%
B4 Incarico professionale Collaudatore (statico e tecnico amministrativo)	25.206,97 €	3,19%
B5 Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione	24.856,74 €	3,14%
B6 Sorveglianza archeologica in corso d'opera (Onorario a vacanza)	4.632,21 €	0,59%
B7 Oneri previdenziali su B3, su B4, su B5 , su B6	9.039,76 €	1,14%
		0,00%
B8 IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6 e su B7	51.707,40 €	6,54%
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,13%
B10 Spese per pubblicità (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,13%
B11 Imprevisti e arrotondamenti	63.283,26 €	8,01%



B12	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	53.907,98 €	6,82%
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal C.S.A.	42.500,00 €	5,38%
B14	Spese per espropri ed occupazioni temporanee	0,00 €	0,00%
B15	IVA al 22% su B11, B12, B13, B14, B15	35.132,07 €	4,44%
<b>Totale Somme a disposizione</b>			
B16	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)	790.390,51 €	100,00% 38,56%
C1	Importo progetto (A4+B17)	2.050.000,00 €	100,00%

**PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a:**

**MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO .**

Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 . CUI: L00127440410202400011 . CUP: E37H23001380001

**PROGETTO ESECUTIVO**

**INTERVENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI**

Codice	Descrizione	Importo	Incid. %
A1	LAVORI A MISURA (A1.2)	1.199.163,35 €	96,75%
A1.2	Interventi Opzionali ( DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da	1.199.163,35	96,75%

A1.2.1 a A1.2.9)	€
<i>A1.2.1 Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette</i>	170.463,29 € 13,75%
<i>A1.2.3 Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia</i>	341.984,01 € 27,59%
<i>A1.2.4 Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci</i>	96.877,86 € 7,82%
<i>A1.2.5 Località Prelato - Strada Comunale Carampana II</i>	119.782,06 € 9,66%
<i>A1.2.6 Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti</i>	110.787,65 € 8,94%
<i>A1.2.7 Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I</i>	70.594,02 € 5,70%
<i>A1.2.8 Località Carignano - Strada Comunale della Gazza</i>	136.837,04 € 11,04%
<i>A1.2.9 Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto</i>	151.837,42 € 12,25%
<b>A2 Manodopera (A2.2)</b>	<b>260.625,45 € -</b>
Interventi Opzionali ( DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da A2.2 A2.2.1 a A2.2.9)	260.625,45 € -
<i>A2.2.1 Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette</i>	22.176,96 € -
<i>A2.2.3 Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia</i>	48.617,79 € -
<i>A2.2.4 Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci</i>	15.146,69 € -
<i>A2.2.5 Località Prelato - Strada Comunale Carampana II</i>	34.776,49 € -
<i>A2.2.6 Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti</i>	31.195,46 € -
<i>A2.2.7 Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I</i>	15.108,10 € -
<i>A2.2.8 Località Carignano - Strada Comunale della Gazza</i>	53.759,51 € -
<i>A2.2.9 Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto</i>	39.844,45 € -

<b>A3</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ( A3.2)</b>	<b>40.270,52 €</b>	<b>3,25%</b>
	Interventi Opzionali ( DLgs 36/2023 s.m.i, art. 120 comma 1, lettera a) (somma da A3.2 A3.2.1 a A3.2.9)	40.270,52 €	3,25%
	<i>A3.2.1 Località Carignano - Strada Comunale delle Cerquette</i>	<i>3.133,42 €</i>	<i>0,25%</i>
	<i>A3.2.3 Località Bevano - Strada Comunale Offreduccia</i>	<i>6.320,25 €</i>	<i>0,51%</i>
	<i>A3.2.4 Località San Cesario - Strada Comunale del Cantiere San Cesario – Pesci</i>	<i>3.068,28 €</i>	<i>0,25%</i>
	<i>A3.2.5 Località Prelato - Strada Comunale Carampana II</i>	<i>5.254,04 €</i>	<i>0,42%</i>
	<i>A3.2.6 Località Sant'Andrea - Strada Comunale Fornaciotti</i>	<i>6.314,88 €</i>	<i>0,51%</i>
	<i>A3.2.7 Località Rosciano - Strada Comunale Carampana I</i>	<i>3.158,83 €</i>	<i>0,25%</i>
	<i>A3.2.8 Località Carignano - Strada Comunale della Gazza</i>	<i>6.751,74 €</i>	<i>0,54%</i>
	<i>A3.2.9 Località Roncosambaccio - Strada Comunale di Stoppoletto</i>	<i>6.269,08 €</i>	<i>0,51%</i>
		<b>1.239.433,87</b>	
<b>A4</b>	<b>Importo totale lavori (A1+A3)</b>	<b>€</b>	<b>100,00% 71,14%</b>
<b>B1</b>	<b>IVA al 22% su A4</b>	<b>272.675,45 €</b>	<b>54,23%</b>
<b>B2</b>	<b>Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4, B3, B4, B5</b>	<b>25.914,77 €</b>	<b>5,15%</b>
<b>B3</b>	<b>Incarico professionale CSE</b>	<b>13.356,97 €</b>	<b>2,66%</b>
<b>B4</b>	<b>Incarico professionale DL</b>	<b>35.627,53 €</b>	<b>7,09%</b>
<b>B5</b>	<b>Incarico professionale Collaudatore (Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo)</b>	<b>7.320,06 €</b>	<b>1,46%</b>
<b>B6</b>	<b>Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>B7</b>	<b>Sorveglianza archeologica in corso d'opera (Onorario a vacanza)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>

B8	Oneri previdenziali su B3, su B4, su B5, e su B6	2.252,18 €	0,45%
B9	IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6 e su B7	12.882,48 €	2,56%
B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,20%
B11	Spese per pubblicità (Voce già comprensiva di IVA)	1.000,00 €	0,20%
B12	Imprevisti e arrotondamenti	62.331,13 €	12,40%
B13	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	0,00 €	0,00%
B14	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal C.S.A.	37.870,00	7,53%
B15	Spese per espropri ed occupazioni temporanee	7.000,00 €	1,39%
B16	IVA al 22% su B12, B13, B14, su B15 e su B16	23.584,25 €	4,69%
<b>Totale Somme a disposizione</b>			
B17	<b>(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16)</b>	<b>502.814,82 €</b>	<b>100,00% 28,86%</b>
		<b>1.742.248,69</b>	
C1	<b>Importo progetto (A4+B17)</b>	<b>€</b>	<b>100,00%</b>

**3) di CONFERMARE** che il Progetto Esecutivo prevede anche una serie di opere opzionali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 il cui importo ammonta ad € 1.742.248,69, e che ne verrà attivata la realizzazione solo in caso di ulteriore finanziamento richiesto con p.g. n. 4957 del 16/01/2025 e nota prot. 0044617 del 06/05/2025 al Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

**4) di CONFERMARE che**

- l'intervento è attualmente parzialmente finanziato per € 2.050.000,00 con risorse PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia

Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023;

- l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" impegno 2024/2584 di € 262.041,76 iscritto all'impegno 2025/1583 e impegno 2025/1701 per € 1.787.958,24;

-l'intervento è finanziato in entrata al capitolo 4200.01.100 accertamento 2024/601 iscritto all'accertamento 2025/329 per € 262.041,76 e al capitolo 4200.01.100 accertamento 2025/352 di € 1.787.958,24;

-trattasi di interventi di manutenzione straordinaria ai sensi del D.P.R.380/2001 art. 3 lettera b);

**5) di PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'Art. 200 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, la realizzazione dell'intervento di che trattasi non comporta maggiori oneri di gestione;

**6) di DARE ATTO che**

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è l'Ing. Federico Fabbri F.I.E.Q. U.O.C. LAVORI PUBBLICI (Provvedimento n. 93 del 01/03/2025);

- il presente progetto è così codificato CUI: L00127440410202400011 - CUP: E37H23001380001;

- si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010;

**7) di PRENDERE ATTO che**

- il Progetto Esecutivo è stato verificato dall'Ing. Mascia Malizia con studio in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 come risulta dal Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo del 16/06/2025 e dal Verbale di Verifica del progetto sottoscritti in contraddittorio dal RUP, dai progettisti e dal verificatore (agli atti prot. 59504 del 17/06/2025);

- in data 16/06/2025 il progetto in argomento è stato validato con Atto di Validazione dal RUP Ing. Federico Fabbri in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

**8) di DARE ATTO** che l'incentivo sarà definito ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e che l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione verrà effettuata a consuntivo una volta approvato il nuovo regolamento da parte dell'Ente, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente;

**9) di AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore Governo del Territorio ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali agli allegati del presente atto;

**10) di RILEVARE**, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. c) del D.P.R. n.380/2001, che l'approvazione del presente progetto, assistita dalla validazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, costituisce titolo abilitativo;

**11) di DARE ATTO che** avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque vi abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

**12) di DARE ATTO che** la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Servizi in evidenza archivio Delibere Atti";

Inoltre stante l'urgenza connessa all'utilizzo dei fondi PNRR, con separata e unanime votazione palesamente

espressa

### **DELIBERA**

**13)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"- T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in quanto è urgente l'approvazione del progetto stante i tempi procedurali relativi al finanziamento sopra richiamato.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Sindaco**  
f.to Luca Serfilippi  
F.to digitalmente

**Il Segretario Generale**  
f.to Davide Giacomo Pratico'  
F.to digitalmente

La presente deliberazione della Giunta Comunale N. **284** del **20/06/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 20/06/2025

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
Valentina Ferrari