



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 2165 DEL 23/10/2024

OGGETTO:	PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG B349813975 CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
-----------------	---



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza n. 35/2024

PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.1a: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 20-ter, comma 7, lettera c) del **D.L. dell'1° giugno 2023, n. 61** "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, ed al finanziamento, a seguito della



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

comunicazione della Regione Marche in data 26/07/2023 del proprio quadro esigenziale, del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali;

- il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con **Ordinanza n. 13** "Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche" ha identificato il Comune di Fano come beneficiario di un contributo di € 2.050.000,00 per l'esecuzione di interventi urgenti per le infrastrutture stradali;

- gli interventi sono identificabili come di seguito riportato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE MARCHE					
ID INTERVENTO	Località	Descrizione criticità/danno	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo IVA inclusa espresso in € (esigibilità 2024)	FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002
MA-URVI- 000001	STRADA COMUNALE DELLA GAZZA	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	400.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI- 000002	STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	200.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

					istruzione
MA-URVI-000003	STRADA COMUNALE FORNACIOTTI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	275.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000004	GALANTARA II- VICINALE DELLA FONTE	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	125.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000005	STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000006	STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCI O	PENDIO INSTABILE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE	300.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000007	STRADA COMUNALE STOPPOLETTI	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

					trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000008	COMUNALE DELLE CERQUETTE	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	300.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000009	COMUNALE OFFREDUCCIA	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
IMPORTO TOTALE				€ 2.050.000,00	

VISTI

-il **Decreto n.164 del 03/05/2024** del MEF con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie previste per il PNRR alle Amministrazioni Titolari, in particolare la Missione M2C4 - I2.1a viene assegnata al PCM - Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- l'**Ordinanza n.33/2024** che conferma il finanziamento relativo al CUP E37H23001380001;

- il **D.L. 2 marzo 2024 n. 19**, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n.56 recante "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

- l'**Ordinanza n. 35/2024**, avente efficacia a partire dall'01/10/2024 quale data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, con la quale si rende noto che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è destinatario della nuova misura **M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.1a: "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"**, nella quale rientra anche l'Ordinanza n. 13/2024 oggetto della presente determinazione, e disciplina all'art. 3: "al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU sarà utilizzato l'apposito sistema informatico ReGiS" ed indica il rispetto della decisione del CID del 2 maggio 2024 delle Milestone/Target di seguito riportate:

Determinazione N. 2165 del 23/10/2024



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

“a) entro giugno 2025, l’aggiudicazione/stipula del contratto di appalto;

b) entro il 30 giugno 2026, attestato mediante l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il completamento di almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d’acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane”;

VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, recante: *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;

- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

- l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* e la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;

- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la *“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR”*;

CONSIDERATO CHE:

- dall’assegnazione delle risorse ad oggi si sono attuate le operazioni preliminari propedeutiche alla redazione del DIP pertanto i lavori non sono stati avviati nel 2023 in relazione ai numerosi sopralluoghi preventivi effettuati e allo stato attuale si rende necessario procedere quanto prima alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali sopra elencate e ridurre il rischio di nuovi cedimenti o inondazioni, come accaduto durante gli eventi meteorologici del maggio 2023, tramite la realizzazione di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

sistemi di sostegno, con gabbionate, palificate delle scarpate di monte e/o di valle e la irreggimentazione delle acque superficiali;

- in un'ottica di prevenzione generale delle aree sopra elencate saranno da comprendere nel progetto anche interventi di regimentazione delle acque nelle zone limitrofe al fine di migliorare ulteriormente le capacità dei singoli interventi e massimizzare il potenziamento di ogni area;

VISTO CHE

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato I.7, è stato elaborato dal RUP, Ing. Federico Fabbri, il **Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)** con i relativi elaborati grafici di individuazione delle aree oggetto di intervento ed è stato approvato con **determina n. 1754 del 24/08/24**;

-il **Quadro Economico** approvato con il DIP è il seguente:

A1 lavori a misura	€ 1.500.000,00	
A2 di cui per manodopera	€ 228.000,00	
A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	
A4 Importo totale lavori	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00
B1 IVA al 22% su A1 (€ 1.520.000,00)	€ 334.400,00	
B2 Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A1 (€ 1.520.000,00)	€ 30.400,00	
B3 Incarico professionale Progettazione e DL	€ 121.254,17	
B4 Incarico professionale Collaudatore	€ 5.429,98	
B5 Oneri previdenziali su B3 (€ 121.254,17) e su B4 (€ 5.429,98)	€ 5.067,37	
B6 IVA al 22% su B3 (€ 121.254,17), su B4 (€ 5.429,98) e su B5 (€ 5.067,37)	€ 28.985,33	
B7 Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.463,15	
B8 Totale Somme a disposizione	€ 530.000,00	€ 530.000,00
C1 Importo progetto		€ 2.050.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO CHE

-l'intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Fano e in particolare, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2024 – 2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 213 del 20/12/2023. L'intervento dei lavori è codificato con il seguente CUI: L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;

- il Capitolo di Uscita è il 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" correlato al Capitolo di Entrata 4200.01.100 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" per un importo complessivo pari ad € 2.050.000,00;

TENUTO CONTO CHE quanto sopra riportato costituisce le giuste premesse e materiale di base per procedere con l'affidamento della fase progettuale degli interventi;

VISTO CHE si rende necessario procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, nominando un professionista per la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), esecutiva (PE), direzione lavori (DL) e coordinamento della sicurezza per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 – CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 - ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 – MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009";

VISTO

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO CHE, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

a) il fine che con il contratto si vuole perseguire è l'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001-CIG B349813975;

b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio sopracitato di progettazione e direzione lavori per i lavori in oggetto sulla base del DIP approvato con Determina dirigenziale n. 1754 del 24/08/2024;

c) le clausole generali quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi e le modalità per l'erogazione delle somme dovute, le capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie nonché esecutive richieste, gli obblighi del contraente, sono quelle contenute nello Schema di disciplinare, unitamente alle ulteriori precisazioni, condizioni ed informazioni complementari ed aggiuntive contenute nella lettera invito;

d) la modalità di scelta del contraente, stante l'importo a base di gara, sarà quella dell'Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, previa richiesta di Preventivo-Offerta;

e) il criterio di aggiudicazione, per contratto da stipulare **A MISURA**, è quello del **MINOR PREZZO** (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023);

f) il finanziamento della spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, correlato al Capitolo di Entrata 4200.01.100 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023";

g) la forma del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante disciplinare di incarico;

CONSIDERATO che il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement denominata "Tutto Gare" quale strumento di negoziazione alternativo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che, quale piattaforma intesa come strumento di gestione della gara telematica,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

può essere surrogata da qualunque altra piattaforma ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle gare elettroniche;

DATO ATTO che tramite la piattaforma TuttoGare è stata avviata in data 28/08/2024 prot. n. 081609 la procedura di gara con oggetto "Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 – CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 - ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 - RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE) E DIREZIONE LAVORI – Lettera di invito/Richiesta preventivo" identificata dal Codice Gara Relativo#1069 con offerta da formulare entro il 20/09/2024 con la quale si chiedeva offerta economica per il progetto di fattibilità PFTE, il progetto esecutivo PE e la direzione lavori DL;

VISTA l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI (RTP) OFFERTA

Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131
ANCONA (AN) - P.IVA 022992300422 (CAPOGRUPPO)

ING. FILIPPO GRIPPA, VIA 25 APRILE 28b, CAP 60125, ANCONA
(AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante)

ARCH. ALDO GIALLEONARDO, VIA TRENTO 15, ANCONA CAP 60124 (AN), C.F. GLLD66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante) 1,00 %

ING. FRANCESCA ACQUAVIVA, VIA TRIESTE N.20 ANCONA, CAP

60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante
– Giovane Professionista)

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art.18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO pertanto di procedere a conferire il servizio di progettazione e direzione lavori per "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001- CIG B349813975" al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) rappresentato dal capogruppo Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 022992300422 e composto da:

- Ing. Filippo Grippa, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

02112710427 (Mandante);

- Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLL LDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

- Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista);

per un corrispettivo come determinato dal D.M. 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023 pari ad € 121.254,17 (al netto del contributo integrativo del 4% e dell'IVA al 22%) a seguito dell'offerta presentata sulla base d'asta di € **24.001,85** corrispondente a "spese ed oneri accessori" con un ribasso del 1,00% (UNOVIRGOLAZEROZERO) determinando l'importo di aggiudicazione pari a € **23.761,83** ($24.001,85 - 24.001,85 \times 1,00\%$) a cui aggiungere € 97.252,32, non soggetti a ribasso, relativi al compenso, da cui risulta un importo contrattuale di € 121.014,15 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 4.840,57 ed IVA al 22% pari ad € 27.688,04 per un importo complessivo pari ad € **153.542,76** come meglio riportato nella seguente tabella, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

	Importo
Importo servizio posto a base di gara	€ 24.001,85
ribasso di gara 1,00%	€ 240,02
Importo ribassato	€ 23.761,83
Compenso	€ 97.252,32
Oneri previdenziali 4,00%	€ 4.840,57
IVA 22%	€ 27.688,04
Importo complessivo affidato	€ 153.542,76

RIMODULATO il quadro economico in esito alle procedure di gara e all'incremento dello stanziamento comunale come di seguito indicato:

	Descrizione voci	Q.E. approvato con det. n. 1754 del 24/08/2024		Q.E. rimodulato	
A1	lavori a misura	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	
A2	di cui per manodopera	€ 228.000,00		€ 228.000,00	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
A4	Importo totale lavori	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00
B1	IVA al 22% su A4	€ 334.400,00		€ 334.400,00	
B2	Incentivo delle funzioni tecniche 2%	€ 30.400,00		€ 32.825,08	
B3	Incarico professionale Progettazione e DL	€ 121.254,17		€ 121.014,15	
B4	Incarico professionale Collaudatore	€ 5.429,98		€ 5.429,98	
B5	Oneri previdenziali su B3 e B4 (4%)	€ 5.067,37		€ 5.057,77	
B6	IVA al 22% su B3, B4 e B5	€ 28.985,33		€ 28.930,42	
B7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.463,15		€ 2.342,60	
B8	Totale Somme a disposizione	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00
C1	Importo progetto		€ 2.050.000,00		€ 2.050.000,00

DATO ATTO che, anche tramite FVOE, è stato verificato quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 e di quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;

- dichiarazione circa l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse, in applicazione dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 ed in conformità alle Linee guida approvate con DPCM Dipartimento per le pari Opportunità del 7/12/2021;

- il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 14 comma 6 e art. 30 comma 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 100 comma 11 del medesimo D.Lgs.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

a) requisiti di idoneità professionale

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione per l'affidamento dell'incarico, previste dall'art. 116 del D.Lgs 36/2023;

- è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contabile e contributiva dei soggetti tramite DURC e verifiche ad Inarcassa come di seguito riportato:

- S.T.S. Engineering s.r.l. - P.IVA 022992300422 – scadenza DURC 09/01/2025
- Ing. Filippo Grippa - C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 – scadenza DURC 11/02/2025
- Arch. Aldo Gialleonardo - C.F. GLL LDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 – scadenza DURC 11/02/2025
- Ing. Francesca Acquaviva - C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 – certificato regolarità contributiva Inarcassa acquisito in data 15/10/2024;

PRECISATO inoltre che

- è stato acquisito con la procedura di gara il DGUE firmato digitalmente dall' O.E. e depositato agli atti;

- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 14/10/2024 che comportino l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

- l'efficacia del presente affidamento è in ogni caso subordinato alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui è stato nominato il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici e il provvedimento n. 47/2024 di proroga;

DATO ATTO CHE

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 è l'Ing. Federico Fabbri;

- l'intervento è così codificato CUI: L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;

- il CIG per l'affidamento in oggetto è: **B349813975**

- è stato istituito il gruppo di lavoro con nota prot. n. 81716 del 30/08/2024;

RITENUTO, pertanto, di dover accertare l'importo complessivo di € 2.050.000,00 sul bilancio 2024/2026,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

annualità 2024, quale trasferimento dalla Struttura sub-Commissariale per la ricostruzione eventi meteorologici maggio 2023, in attuazione dell'OCDPC n. 13/2003:

Voce di Bilancio	Descrizione	Importo	CUP
4200.01.100	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023	€ 2.050.000,00	E37H23001380001

RITENUTO necessario

- sub-impegnare il servizio in oggetto per € 121.014,15 dal punto B3) "Incarico professionale Progettazione e DL" oltre oneri previdenziali pari ad € 4.840,57 dal punto B5) "Oneri previdenziali su B3 e su B4 e IVA al 22% pari ad € 27.688,04 dal punto B6) "IVA al 22% su B3, su B4 e su B5" per un importo complessivo pari ad € 153.542,76 al capitolo 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, per il servizio di progettazione e direzione lavori come da Quadro Economico sopra rideterminato;

- approvare il quadro economico come sopra rideterminato;

VISTI

- il Codice dei Contratti D.lgs. 36 del 31/03/2023;

- il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004

- il regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali tutelati D.M. 154 del 22/08/2017

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- *il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;*
- *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);*
- *il D.lgs. n. 81/2008;*
- *lo Statuto Comunale;*
- *il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;*
- *il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;*
- *che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;*

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 20/12/2023** con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 471 del 15/11/2023) - I.E.”;
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 20/12/2023** con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;
- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2024** con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026";
- **Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06/03/2024** con oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 – 2026”;
- **Determina n. 2146 del 22/10/2024** relativa alla variazione di bilancio;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di DARE ATTO** che la presente determinazione ha valore di determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) **DI ACCERTARE** in entrata, per le motivazioni espresse in premesse, la somma complessiva di € 2.050.000,00 sul bilancio 2024/2026, annualità 2024, quale trasferimento dalla Struttura sub-Commissariale per la ricostruzione eventi meteorologici maggio 2023, in attuazione dell'OCDPC n. 13/2003 e Ordinanza n. 35/2024, così come di seguito riportato:

Voce di Bilancio	Descrizione	Importo	CUP
4200.01.100	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023	€ 2.050.000,00	E37H23001380001

- 4) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 2.050.000,00 che trova copertura sul bilancio 2024/2026, annualità 2024, come di seguito indicato:

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CUP	Fonte di finanziamento
1005.22.262	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO	€ 2.050.000,00	E37H23001380001	FONDI COMMISSARIO STRAORDINARIO - EROGAZIONE DIRETTAMENTE DA STATO



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

	IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023			
--	---	--	--	--

5) di AFFIDARE l'incarico professionale per il **SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA** in merito ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 – CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 - ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 – MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 – MA-URVI-000009" come da finanziamento rilasciato dal *Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche tramite ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023*, secondo quanto previsto dall'art.116 e dall'allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/2023, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) in costituendo così composto:

-Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 022992300422 (capogruppo);

- Ing. Filippo Grippa, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);

-Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLLD A66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

-Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista)

il quale ha offerto un **ribasso di gara del 1% (UNOVIRGOLAZEROZERO)** sull'importo di € 24.001,85 relativo a spese ed oneri accessori, determinando l'importo di aggiudicazione pari a € 23.761,83 (24.001,85-24.001,85*1,00%) a cui aggiungere € 97.252,32, non soggetti a ribasso, relativi al compenso, da cui risulta un importo contrattuale di € 121.014,15 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 4.840,57 ed IVA al 22% pari ad € 27.688,04 per un importo complessivo pari ad € 153.542,76, in esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano (Codice Gara Relativo #1069) con scadenza della presentazione dell'Offerta alle ore 12:00 del 20/09/2024 come meglio esplicitato nella tabella di seguito:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

OPERATORE ECONOMICO	SPESE E ONERI ACCESSORI A BASE DI GARA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO RIBASSATO	COMPENS O (non soggetto a ribasso)	TOTALE CORRISPETTIVO	CASSA 4%	IVA 22%	TOTALE
- Studio S.T.S. Engineering s.r.l.; - Ing. Filippo Grippa - Arch. Aldo Gialleonardo - Ing. Francesca Acquaviva	€ 24.001,85	1,00%	€ 23.761,83	€ 97,252,32	€ 121.014,15	€ 4.840,57	€ 27.688,04	€ 153.542,76

6) DI RIMODULARE il Quadro Tecnico Economico approvato con determina n. 1754 del 24/08/24 relativa all'approvazione del DIP come di seguito riportato:

	Descrizione voci	Q.E. approvato con det. n. 1754 del 24/08/2024		Q.E. rimodulato	
A1	lavori a misura	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	
A2	di cui per manodopera	€ 228.000,00		€ 228.000,00	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
A4	Importo totale lavori	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00	€ 1.520.000,00
B1	IVA al 22% su A4	€ 334.400,00		€ 334.400,00	
B2	Incentivo delle funzioni tecniche 2%	€ 30.400,00		€ 32.825,08	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

B3	Incarico professionale Progettazione e DL	€ 121.254,17		€ 121.014,15	
B4	Incarico professionale Collaudatore	€ 5.429,98		€ 5.429,98	
B5	Oneri previdenziali su B3 e B4 (4%)	€ 5.067,37		€ 5.057,77	
B6	IVA al 22% su B3, B4 e B5	€ 28.985,33		€ 28.930,42	
B7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.463,15		€ 2.342,60	
B8	Totale Somme a disposizione	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00
C1	Importo progetto		€ 2.050.000,00		€ 2.050.000,00

7) di SUB-IMPEGNARE sull'imp. 2024/xxx l'importo di € 153.542,76 oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) in costituendo formato dai seguenti operatori: Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 022992300422 (Capogruppo), Ing. Filippo Grippa, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante), Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante), Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista), per il servizio di progettazione PFTE e PE e direzione lavori DL sopra descritto, che trova copertura alla voce di bilancio 1005.22.262 “PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023” bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, come di seguito indicato:

Ann o	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Cod. Vincolo	Sub imp.
2024	1005.22.26 2	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE	RTP: Studio S.T.S. Engineering s.r.l., Ing. Filippo Grippa, Arch. Aldo Gialleonardo	€ 153.542,7 6	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE	C2_164	2024/xxx. xx



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

	DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023	, Ing. Francesca Acquaviva		DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023		
--	---	-------------------------------------	--	---	--	--

8) di SUB-IMPEGNARE sull'imp. 2024/xxx l'importo complessivo di € 32.825,08 relativo all'incentivo per funzioni tecniche in merito al servizio in oggetto, come disciplinato dall'art. 45 comma 1 e dell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 il quale trova copertura finanziaria al cap. 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 le cui risorse sono disponibili al punto B - Spese Tecniche "Incentivo Tecnico" del Quadro Economico sopra rideterminato precisando che la quota di incentivo potrà essere puntualmente definita solo a seguito dell'approvazione del regolamento dell'incentivo ai termini del D.lgs. 36 del 31/03/2023;

9) di STABILIRE che la forma del contratto è quella della sottoscrizione digitale disciplinare di conferimento incarico;

10) DI DARE ATTO CHE

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 è l'Ing. Federico Fabbri;
- il progetto è così codificato CUI:L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;
- il CIG per l'affidamento in oggetto è B349813975;
- è stato istituito il gruppo di lavoro con nota prot. n. 81716 del 30/08/2024;

11) DI DARE ATTO CHE

- sono state avviate le verifiche dell'OE tramite FVOE;
- è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contabile e contributiva dei soggetti tramite DURC e verifiche ad Inarcassa come di seguito riportato:
 - S.T.S. Engineering s.r.l. - P.IVA 022992300422 – scadenza DURC 09/01/2025
 - Ing. Filippo Grippa - C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 –scadenza DURC 11/02/2025
 - Arch. Aldo Gialleonardo - C.F. GLLLD A66D13A271S, P.IVA 02461060424 –scadenza DURC 11/02/2025



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- Ing. Francesca Acquaviva - C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 – certificato regolarità contributiva Inarcassa acquisito in data 15/10/2024;

- l'efficacia del presente affidamento è in ogni caso subordinato alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalla vigente normativa in materia;

12) di DARE ATTO che il presente atto ha un riflesso sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione comunale;

13) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

14) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

15) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.050.000,00		1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2024	E37H230013800 01	02584 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

153.542,76	STUDIO S.T.S. ENGINEERING SRL	1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2024	B349813975 E37H230013800 01	02584.001 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023
32.825,08		1005202.1005.22.262 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura	2024	E37H230013800 01	02584.002 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023

- di accertare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	Accertamento N.
2.050.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO	420001100 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2024	00601 Vincolo C2_164 PNRR M2C4 - 2.1 A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO

Determinazione N. 2165 del 23/10/2024



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

		INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 CP=Da competenza pura		2023
--	--	--	--	------

Dirigente

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

Ing. f.to Federico Fabbri

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005