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Repertorio n.                      

COMUNE DI FANO 

   Provincia di Pesaro e Urbino 

-------------------- 

Contratto per i  lavori di realizzazione e messa in sicurezza di piste 

ciclabili nell’area Trave – Poderino per connettere la pista ciclo-pedonale 

di Fenile al centro urbano di Fano -.  CUP   E37H18000910006 - CIG n. 

_____ – numero gara ___________.  

Repubblica Italiana 

L’anno duemilaventi (2020) questo giorno ____ (__) del mese di ______, 

avanti a me dott.ssa Antonietta Renzi,  Segretario Generale del Comune di 

Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica 

amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi 

hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai   

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 - dott. __________, nato a _______ il ____________, che interviene nel 

presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in 

rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del 

Provvedimento Sindacale n. __ del ________  e dell’art. 107, comma 3, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- sig. _____________, nato a ________ (__) il ___________, codice fiscale 

_________________, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua 

qualità di ___________________________________  con sede in 

____________________________________, come risulta dalla visura 

telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Agricoltura di _________,  agli atti del Comune di Fano.   

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale mi 

sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente 

atto quanto segue: 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale  n. ____ del __________ veniva 

approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione e messa in sicurezza di 

piste ciclabili nell’area Trave – Poderino per connettere la pista ciclo-

pedonale di Fenile al centro urbano di Fano”, redatto dalla R.T.P. con 

capogruppo il Dott. Ing. Stefano Ansuini dello studio associato Ingg.ri 

Ansuini e Tombari di Fano, per un importo complessivo di  €  270.000,00, 

così suddiviso: 

A LAVORI    

a1 Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza inclusi e manodopera pari ad 
 €.  29.544,76  art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016)  €   209.842,33 

a2 A detrarre oneri  della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso €  4.146,95 
a3 Totale lavori a base d’asta  €  205.695,38. 
a4 Oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso € 4.146,95 
a5 Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso €  5.706,80 
a6 Lavori in economia €   …== 
 TOTALE IMPORTO A  BASE APPALTO €  215.549,13 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

b1 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze €   1.000,00 

b2 
Spese Tecniche relative a Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, 
Contabilità, Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (inclusi 
I.V.A. e contributo previdenziale) 

€  20.000,00 

b3 Incentivo per funzioni tecniche  di cui D.Lgs n. 50/2016, art. 113 (2% lavori a 
base di gara) €  4.310,98 

b4 Spese per segnaletica di sperimentazione interventi (I.V.A. compresa) € 5.000,00 

b5 Imprevisti ed Arrotondamenti   €   2.584,98 

b6 I.V.A.  10% €   21.554,91 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €  54.450,87 

  TOTALE  COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO   €   270.000,00  
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- il progetto è stato validato ai termini degli art. 26 comma 6 lett. d) e comma 

8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016, dal Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Federica Castellani, Funzionario  del Settore Lavori 

Pubblici,  in data ………...; 

- l’importo progettuale pari ad € ………., è regolarmente finanziato con 

imputazione  al capitolo ………., Impegno n. ……….; 

-  con determinazione a contrattare del Dirigente Settore Lavori Pubblici          

n.  …... del ……..., venivano stabilite le modalità per l’esperimento di gara per 

l’appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante ………… , ai sensi 

dell’art. …. comma …… del D.Lgs. n.50/2016; 

 

 - l’importo dei lavori a base di gara è suddiviso come segue: 

 
Lavori soggetti a ribasso 

 
Importi non soggetti a ribasso               Importo totale 

appalto  
Lavori  a  misura a base di gara Oneri della sicurezza  

inclusi nei prezzi  
Oneri speciali di 

sicurezza 
€ 205.695,38 di cui €  29.544,76  

per costo manodopera 
€  4.146,95 € 5.706,80 €.215.549,13 

-  il presente progetto è così codificato:  CUP   E37H18000910006 - CIG n. 

…….. – numero gara ……...; 

 - a seguito di gara telematica esperita mediante procedura ……... in data …... 

……...,  la migliore offerta è risultata quella della ditta ………. , con sede in 

……………..., con il ribasso del ……..%, come risulta dal relativo verbale; 

 - che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 

50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 

il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC; 
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- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;   

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla 

legge n 266/2002, è stato acquisito il  DURC on line , dal quale risulta che la 

Ditta è  in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

(matricola INPS n. ………….. , INAIL  n. ……….. , Cassa Edile n. ……… ); 

-  Attestazione SOA per la categoria  OG3 cl. I; 

-che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie 

antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia 

di cui all'art.87 del D.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;  

-  divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. …. del 

………..  del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, si disponeva l’affidamento 

del presente appalto alla ditta ……….. , con sede in via 

…………………………………... per l’importo contrattuale di € ……….. ,  di 

cui € ……….  per lavori a misura  al netto del ribasso del …….%, oltre ad  € 

……. per oneri della sicurezza e € ……….. per lavori in economia, entrambi non 

soggetti a ribasso; 

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  l’aggiudicazione 

definitiva è stata comunicata in data ………. alle altre ditte concorrenti; 

- che  l’Avviso di aggiudicazione è stato pubblicato in Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti,  all' Albo Pretorio on-line e sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il codice ……. ; 

- che con determinazione n. ….. del ……... del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici, si è preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta 

………. ;  

-  con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei 
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lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno 

concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono 

l’esecuzione dei lavori; 

- che ai fini del presente contratto, il sig. ………….  quale  Legale 

Rappresentante della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in 

Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76. 

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che 

dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e 

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano 

quanto appresso: 

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto 

Il dott. ……………..., in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano 

che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ……………., con sede in via 

………………………………………….. , d’ora innanzi denominata 

Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di  

“Realizzazione e messa in sicurezza di piste ciclabili nell’area Trave – 

Poderino per connettere la pista ciclo-pedonale di Fenile al centro urbano 

di Fano”,  in conformità al progetto indicato in premessa. 

L'importo totale contrattuale ammonta ad € ………….. (euro ……………..),  di 

cui € ………….. per lavori a misura al netto del ribasso del …….%, € …….. per 

oneri della sicurezza e  € ………... per lavori in economia, entrambi  non soggetti 

a ribasso. 

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto  

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche 

obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti 
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dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi 

vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:  

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui 

disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal 

presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente 

disposto dal D.Lgs n. 50/2016; 

b)  Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Elenco prezzi unitari; 

d) Relazione tecnica illustrativa ; 

e) Quadro economico di progetto; 

f) Analisi Prezzi; 

g) Computo metrico estimativo; 

h) Stima incidenza sicurezza inclusa nei prezzi; 

i) Stima incidenza manodopera; 

l) Elaborati grafici; 

m) Piano di Sicurezza e coordinamento ; 

n) Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 per 

quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto dalla ditta 

…………...  e consegnato alla Stazione Appaltante; 

o) Piano di manutenzione dell’opera; 

p) Cronoprogramma; 

q) Calcoli delle strutture; 

r) Deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ……... di approvazione del 

progetto esecutivo; 
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s) Determinazione  a contrattare  n.  ….. del …….. del Dirigente Settore Lavori 

Pubblici;  

t) Verbale di gara ;  

u) Determinazione n. ….. del ……. del Dirigente della  CUC,  di 

aggiudicazione definitiva; 

v) Determinazione n. …... del ……... del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di 

presa d'atto della determinazione di aggiudicazione;  

z) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) 

ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

 

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la 

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle 

opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i 

documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati 

grafici. 

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei 

lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di 

detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse 

compiute a perfetta regola d’arte. 

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti 

dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante 

sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che 

materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.   
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Art. 3 – Tempo per l'ultimazione dei lavori  

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 270. 

(duecentosettanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei 

lavori stessi.   

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere 

proroghe, a norma dell'art. 107 del Dlgs n. 50/2016. 

Art. 4 – Penali  

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verrà 

applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 5/2016). 

Art. 5 –  Programma di esecuzione dei lavori  

L’Appaltatore è tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il 

programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 

D.P.R. n. 207/2010.  

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori  

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura secondo le 

disposizioni del Dlgs n. 50/2016.  

Art. 7 -  Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente  

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Art. 8 – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore  

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al 

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli 
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oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi 

dell’elenco: 

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 

prima dell'inizio dei lavori; 

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna; 

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;  

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del 

caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori; 

- considerando che i lavori saranno realizzati in area residenziale urbanizzata  

l'organizzazione del cantiere dovrà garantire sempre l'accesso pedonale agli 

edifici presenti nell'area di cantiere, il carico-scarico merci per le attività 

commerciali presenti e l'accesso carrabile in caso di necessità purché vi siano 

le condizioni di sicurezza (art. .. del C.S.A.); 

- l’onere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il 

danneggiamento degli alberi presenti nell’area di cantiere, sia a livello di 

apparato radicale  (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a 

mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potrà essere 

utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovrà essere 

protetto idoneamente nel caso i mezzi di cantiere lo possano danneggiare e 

scalfire; 

- l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 
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esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal 

Responsabile del Procedimento;  

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari 

periodi dell’appalto; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo; 

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 

manchino energia elettrica ed acqua; 

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; 

- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l’esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno 

addebitati all’Appaltatore; 
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- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed 

esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi 

planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; 

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per 

l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 

dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di 

piante, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla 

esecuzione dei lavori; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni, compreso altresì l'obbligo di 

consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai 

pedoni; 

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed 

obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di 

cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004); 

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività 

temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001 

nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica 

dell'orario di lavoro; 

- l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, 

senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 
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però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei 

possibili danni che potrebbero derivargli; 

- l’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, 

forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni 

tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della 

rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti 

e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona 

qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, 

escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione 

Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad 

evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. 

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti 

ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia 

contemplati nel contratto. 

Art. 9 – Disposizioni specifiche in materia di sicurezza  

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs.       

n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”. 

Art. 10 -   Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 

13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente, 

pena nullità, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovrà 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificata all'Amministrazione debitrice.  
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Art. 11 -  Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti 

in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni 

dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni 

volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai 

documenti contabili, ammonti a € 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto del 

ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei 

piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo 

dei lavori contabilizzati. 

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori 

eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) 

dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un 

importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 

95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere 

emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 

contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale medesimo.  

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno 

emessi nei termini previsti dall’art. 143 del DPR 207/2010, previa richiesta agli 

enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l’avvenuto 

versamento dei contributi così come previsto dall’art. 28 bis della L.R. 

n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995. 

In caso di irregolarità contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da 

parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, ivi 

comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile – Pesaro 
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competente per territorio e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei 

contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 

della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a 

informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere 

penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori 

sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i 

lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti 

dell’Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta 

subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26.  

Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 

del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’Appaltatore sia stato 

corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale 

sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non può opporre eccezioni 

alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di 

sorta. 

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di 

acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% . 

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane 

quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se l’importo finale dei 

lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 

20%.  

Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della 

rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo 

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che 
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sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e 

comunque non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato.  

Qualora sia stata erogata l'anticipazione (art. ... del C.S.A.) ai sensi dell'art.35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi sull' importo di ogni certificato di 

pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla 

percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il 

beneficiario decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione se 

l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i 

tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori. 

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di 

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credito 

Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati 

dall’Appaltatore. 

Art. 12 – Anticipazione dell'importo contrattuale 

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in 

favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori di una  

anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

Art. 13 -   Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto,  si assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 

13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i  pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità 
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del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, 

anche non  in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare 

l’indicazione del CUP   E37H18000910006 - CIG n. ………... – numero gara 

……… .  L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari 

con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la 

clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i. 

Art. 14 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo  

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione 

Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione 

Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale. 

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione.   

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso 

di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 15 -   Cauzione definitiva  

L’Appaltatore, ai  sensi   dell'art.  103, comma 1,  del D.Lgs  n.50 del 18 aprile 

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ……….. (euro 

…………………...), mediante polizza fidejussoria n. …………. della 

Compagnia ……………. - Agenzia ………….., emessa in data  ………….. . 
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La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque 

decorsi 12  mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva 

secondo i criteri e le modalità stabilite dall’art. 103,  c. 5, del D.Lg. 50/2016. 

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata 

telematicamente dell’importo di  € ……….  (euro …………….), dando atto che, 

con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria 

quietanza.  

Art. 16 -  Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi   

Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta 

appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i 

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1) 

deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma 

assicurata alla Partita 2) dovrà essere pari ad € 10.000,00 per le opere preesistenti 

(schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla Partita 3) dovrà essere pari ad € 

10.000,00 per demolizioni e sgomberi alla sezione B “copertura assicurativa della 

responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovrà 

essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004); 

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente 

contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016). 

Art. 17 – Termini di operatività delle garanzie  
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Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e 

devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta. 

Art. 18 -  Protocollo di legalità con la Prefettura  

Il presente contratto è assoggettato al protocollo di legalità tra  la Prefettura di 

Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010. 

L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto,   a 

comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle 

seguenti attività imprenditoriali:  

- Trasporto di materiale a discarica; -  trasporto e smaltimento di rifiuti; - 

fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di 

calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; - 

fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato 

al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni);-  noli a freddo di macchinari;-  noli a 

caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi 

dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri. 

Art. 19 –    Lavorazioni da subappaltare  

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi 

dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di subappaltare le seguenti lavorazioni: 

…………………………... . 

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 
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delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovrà attenersi ai 

seguenti obblighi: 

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di 

effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della 

certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere 

generale e di qualificazione richiesti; 

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullità assoluta, gli obblighi 

del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e l'impegno di comunicare alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati 

mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,  

purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e  riportare 

l'indicazione del CIG e del  CUP, come disposto nel  presente contratto, pena 

la nullità assoluta dello stesso contratto;. 

-  l’affidatario del subappalto dovrà altresì corrispondere alle imprese 

subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza 

alcun ribasso;  il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, 

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore 

dell’esecuzione provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione di detta 

disposizione;  
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- l’Appaltatore sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale 

dei lavori, la Stazione Appaltante richiederà il DURC anche nei confronti 

dell'affidataria del subappalto. 

Art. 20 – Risoluzione del contratto e controversie  

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla 

risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e 

110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui 

all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.  

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione 

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro. 

Art. 21 -  Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti 

pubblici 

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso 

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it – sezione 

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. 

Art. 22 -   Assenza di condizioni ostative alla stipula  
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Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis 

della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste 

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del 

Comune di Fano; 

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.  

Art. 23 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto,  attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.  

Art. 24  – Trattamento dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via 

s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410; 

- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR; 
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- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in 

quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del 

contratto; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni 

ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza; 

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal 

capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.); 

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati 

fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte 

dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti 

riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla 

conclusione della procedura di cui trattasi. 

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti 

l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici. 

Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il  D.P.R. n. 207/2010 per  le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 

e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale 

d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145. 

Art. 26  – Spese  

Le spese relative al  presente contratto, bolli, registrazione, diritti di  segreteria  

ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico  
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dell’Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva 

di €  ……. (euro ………….), di cui € ………. per diritti di segreteria, € ……... 

per imposta di registro ed € ……... per imposta di bollo (art. 1. Bis della 

Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 

2007).  

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 

dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore si 

impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi 

senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.  

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al  presente contratto, 

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la 

registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate. 

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato 

elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il 

disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 

221/2012 e s.m.i. 

Art. 27 – Disposizioni di carattere fiscale  

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato 

con imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti: 

- ……………………………………..  

- Comune di Fano -  n. 00127440410. 

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. .. pagine a 

video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo 

sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole 
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tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

– Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti 

informatici materialmente allegati. 

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non 

risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, 

secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato 

Decreto Legislativo. 

            COMUNE DI FANO                                    LA DITTA 

             ……………………..                            ……………………. 

 Il Segretario Generale dott.ssa  Antonietta Renzi 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)  

Estremi della registrazione: Serie .. n. ….. del ……….. 

 

 


