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PREMESSE

Atto pubblico amministrativo Rep.

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A
NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA EX CENTRO CIVICO

Fondi PNNR, Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU;

CODICE CUP: F11B21001850001

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno (_) del mese di presso la residenza del
Comune intestato, nell'ufficio di segreteria, avanti a me Dott. , Segretario Generale, abilitato per
legge a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell’art.97 del D.
Lgs. n.267/2000, sono personalmente comparsi:

- Dott. Ing. , hato a )il , che interviene nel presente atto in qualita di
Responsabile del Settore LL. PP. Demanio e Patrimonio del Comune di Gradara, giusta provvedimento del Sindaco
n. __ del , in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Gradara ai sensi degli artt. 107 e

109 del D.Lgs. 267/2000, C.F./P.I. 00347330417, con sede in Via Mancini n. 23, domiciliato per la carica presso la
sede di detto Comune;

- , hato/a a (@GN , residente in (L) alla Via
, nr. __, nella sua qualita di e legale rappresentante della ditta
con sede legale a (L) in Via , h. _ - C.F./P.I.

, iscritta alla C.C.I.A.A. di al nr. REA

Comparenti della cui identita personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo.

Premesso
-che con riferimento all’avviso pubblico approvato con Decreto del Ministero dell’Interno — Direzione centrale della
finanza locale, di concerto con il Ministero dellistruzione — Direzione generale per i fondi strutturali per
I'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
31 marzo 2021, codesto ente locale a seguito della verifica della documentazione fornita, a comprova delle
dichiarazioni rese in sede di candidatura, & stato ammesso al finanziamento;
- che La procedura in questione & confluita tra i progetti in essere del PNRR — Missione 4 — Componente 1 —
Investimento 1.1. finanziato dall'lUnione europea — Next Generation EU;
- che con Delibera di Giunta Municipale nr. 53 del 17.05.2021 ad oggetto: “Approvazione del progetto di fattibilita
tecnico architettonica per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici sotto elencati: Centro Civico Gian
Franco Micucci” con la quale € stato approvato il progetto di fattibilita tecnico architettonica per interventi di
demolizione e ricostruzione del centro civico Gian Franco Micucci;
- che con nota pervenuta in data 03.01.2023 prot. nr. 51 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Unita di
Missione per il PNRR I'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento candidato dal Comune di Gradara
risulta essere pari a €. 1.269.425,00 a fronte di €. 1.309.685,00 rimodulando e decurtando la voce “demolizione
fabbricato esistente per un importo di €. 40.260,00;
- che con la Delibera di Giunta Municipale nr.7 del 18.01.2023 ad oggetto: “piano nazionale di ripresa e resilienza
missione 4: istruzione e ricerca componente 1 — potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle universita investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la
prima infanzia. Centro polifunzionale per la famiglia “ex centro civico” via mercato demolizione e ricostruzione
CUP F11B21001850001 approvazione accordo di concessione” con la quale veniva approvato lI'accordo di
concessione del finanziamento per la demolizione e ricostruzione di centro polifunzionale per la famiglia;
- che con il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 124 del 13.03.2023 & stato confermato I'incremento
del 10% del progetto elevando I'importo dell'opera da € 1.269.425,00 ad € 1.396.367,50;
- che l'importo complessivo del quadro economico del progetto di fattibilita sottoposto a conferenza di servizi che
ascende ad € 1.440.653,50;
-che I'Arch. Michele Bostrenghi, incaricato con determina Settore LL.PP. nr. 39 del 27.03.2023, con note prot.nr
4276 e nr 4277 del 30.03.2023 ha presentato il progetto di fattibilita tecnico economica per la realizzazione di
demolizione e ricostruzione di edificio adibito a nuovo centro polifunzionale per la famiglia ex centro civico, del
complessivo importo di €. 1 440 653.5, composto dai seguenti elaborati:

- elaborato R.01 relazione tecnico illustrativa

- relazione geologica

- elaborato A.01 stato di fatto planimetria generale e piante
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- elaborato A.02 progetto-planimetria generale
- elaborato A.03 progetto — piante

- elaborato A.04 progetto — sezioni

- elaborato A.05 progetto — prospetti

- elaborato A.06 interventi

- che con Determina n. 53 del 03.04.2023 ¢ stato approvato il Verbale di Validazione prot. 4413/23 e 4449/2023
cosi come previsto dall’art.48 del D.L. 77/2021

- che il sopracitato progetto di fattibilita tecnico — economica relativo al nuovo Centro polifunzionale per la
famiglia “ex centro civico” demolizione e ricostruzione € stato approvato con Conferenza dei servizi decisoria
tenutasi il giorno 13.04.2023 alle ore 12:00 come da relativo verbale Prot. n. 4952/2023 e 4953/2023 approvato
con Determina n. 64 del 15.04.2023

- che nella stessa conferenza dei servizi il progetto & stato approvato con prescrizioni espresse dalla
rappresentante della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Ancona e Pesaro Urbino arch. Simona
Guida che incidevano sulla sagoma architettonica di cui al piano di copertura;

- che le tavole in adeguamento a quanto sopra evidenziato presentate dal progettista Arch. Bostrenghi Michele
che hanno di fatto comportato I‘attivazione di nuova procedura di validazione approvata con determina n.67 del
17.04.2023 cosi composte:

e R.01REV RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

e TAVOLA A.01REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

e TAVOLA A.02REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

e TAVOLA A.03REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

e TAVOLA A.04REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

e TAVOLA A.05REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

e TAVOLA A.06REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

e TAVOLA A.07REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del
13.04.2023 ore 12:00

-che con deliberazione G.C. n. 39 del 17.04.2023 I'Amministrazione Comunale ha approvato, all’esito favorevole
della Conferenza dei Servizi, il progetto di fattibilita tecnica ed economica de quo, del complessivo importo di €
1.401.354,17 cosi ripartiti:

Importo stimato dei lavori da porsi a base di gara compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

(A1+A2+A3+A4+A5) 100% € 1.103.300,00
Totale servizi tec. da a base di gara compresi nell'appalto integrato (B1+B2) € 130.671,02
Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6) € 61.382,24
iva sui lavori (a) 10% € 110.330,00
iva su spese tecniche (b) 22% € 28.747,62
oneri previdenziali (b) 4% € 6.222,61
TOTALE COSTO OPERA (CON IVA) € 1.440.653,50

- che per I’affidamento della realizzazione dell’opera, con appalto integrato, si ¢ proceduto ad esperimento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, avviata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 69 del
18.04.2023, successivamente annullata in autotutela con determinazione n. 90 del 15.05.2023;

-che é stato conseguentemente rielaborato il predetto progetto di fattibilita tecnico economica, validato con verbale
approvato con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 91 del 18.05.2023 e approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 51 del 18.05.2023 secondo il seguente quadro economico di spesa:

Importo stimato dei lavori da porsi a base di gara compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

(A1+A2+A3+A4+A5) 100% € 1.032.500,00
Totale servizi tec. da a base di gara compresi nell'appalto integrato (Bla+b+c+d+e)) € 194.789,79
Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6) € 58.472,59
iva sui lavori (2) 10% € 103.250,01
iva su spese tecniche (b) 22% € 42.853,75




oneri previdenziali (b) 4% € 8.787,36
TOTALE COSTO OPERA (CON IVA) € 1.440.653,50

-che successivamente ¢ stata esperita da parte del soggetto competente CUC di Fano una procedura aperta ex art.60 D
Lgs. n.50/2026, per I’appalto integrato dell’opera, ponendo a gara il predetto progetto di fattibilita tecnico ed economica,
per ’affidamento della realizzazione dell’intervento previa progettazione definitiva ed esecutiva;

-che con determinazione n.__ del , la dalla CUC del Comune di Fano ha provveduto
ad aggiudicare alla ditta con sede legale in (_) Via , N.33 - Codice Fiscale
e Partita IVA , humero REA , I'appalto in argomento con il punteggio complessivo di

su 100, per un importo contrattuale complessivo pari ad € di cui €
per lavori, € per i servizi di progettazione ed € 20.650,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso;

-che sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.80 e
83 del D.Lgs. n.50/2016, non riscontrando cause ostative all’affidamento;
-che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016, & stata comunicata agli altri
concorrenti tramite pec prot. n.................. inviataindata ..................... ;

-che, essendo trascorsi almeno 35 giorni dalla suddetta comunicazione dell'aggiudicazione senza aver avuto
notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di
validita le certificazioni relative alla verifica dei requisiti generali e speciali, si pud procedere alla stipula del
presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016;

- che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull’antimafia, prevista dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i., la

ditta con sede legale in (_) Via , N. __, Codice Fiscale e Partita IVA
, numero REA ,risulta essere iscritta nella White List della Prefettura di , tal

ché, ai sensi dell’art. 3 bis del DPCM 18 aprile 2013, gli estremi del presente contratto saranno trasmessi alla

suddetta Prefettura;

Tutto cid premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, come sopra

costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’Amministrazione Comunale di Gradara, cosi come rappresentata, affida alla ditta con
sede legale in (_) Via , N. __, Codice Fiscale e Partita IVA , humero REA

,Che accetta senza riserva alcuna, avendo sottoscritto il verbale di permanenza delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione delle lavorazioni, per la realizzazione del nuovo asilo nido in localita Fanano di
Gradara, previa progettazione del medesimo, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto

L'importo contrattuale, all’esito della procedura di gara esperita, ammonta a € (€ ),
di cui:

a) € per I'esecuzione delle lavorazioni;

b) € 20.650,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

c) € per costi per servizi tecnici sostenuti dall'appaltatore in fase di progettazione definitiva ed

esecutiva e da sostenersi in fase realizzativa.

L'importo contrattuale & al netto dell'I.V.A.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera d ed art.59 comma 5 bis del D.Igs.
50/96 pertanto Iimporto del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
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che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

TABELLA A. Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori
DECLARATORIA CATEGORIA Classe EURO INCIDENZA %
Edifici civili e | Prevalente/Scorporabile 0G1 Il 547.225,00 53%
industriali
Strutture in legno Scorporabile 0S32 I 237.475,00 23%
Impianti Tecnologici Scorporabile 0G11 I 247.800,00 24%

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CALCOLO DELLA SPESA - SUDDIVISO IN TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE, SPESE TECNICHE, E SPESE
ACCESSORIE PER LA GARA D’APPALTO

Superficie Lorda edificio 590 mq
Costo unitario stimato al mq 1750 mq
A COSTO STIMATO EDIFICIO 1032 500.00 €
Lavorazione Incidenza Importo
Ala | Demolizione edificio esistente 3% 30 975.00
A1b | Opere in C.A. 4% 41 300.00
Alc | Prefabbricazione lignea e forniture 23% 237 475.00
A1l Totale opere strutturali 30% 309 750.00
A2 Opere previsionali 1% 10 325.00
A3a | Pavimenti 8% 82 600.00
A3b | Isolamenti e impermeabilizzazioni 5% 51 625.00
A3c | Murature e tavolati 9% 92 925.00
A3d | Intonaci, rasature, controsoffitti e finiture 7% 72 275.00
A3e | Serramenti 14% 144 550.00
A3 Totale opere edili 43% 443 975.00
Ada | Impianto elettrico 7% 72 275.00
A4b | Impianto idrico sanitario e antincendio 5.5% 56 787.50
A4c | Impianto di riscaldamento e condizionamento 9% 92 925.00
A4d | Elevatori 3% 25 812.50
A4 Totale opere impiantistiche 24% 247 800.00
Importo stimato degli oneri della sicurezza non soggetti a 29, 20 650.00€
A5 ribasso
Importo stimato dei lavori da porsi a base di gara compreso gli o
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1+A2+A3+A4+A5) 100% 1032 500.00€
DISTINTA SERVIZI TECNICI COMPRESI NELL’APPALTO DA
B PORSI A BASE DI GARA
B1 In fase di progettazione: progetto definitivo/esecutivo/PSC/prativa
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esame VV FF, DL +CSE
B1a | EDILIZIA CAT. E08 80 441.40€
B1b | STRUTTURE CAT. S03 51 995.58€
Bic | IMPIANTI CAT. IAO1 12 947.56€
B1d | IMPIANTI CAT. IA02 20 547.44€
B1e | IMPIANTI CAT. IA03 28 857.81€
Totale servizi tecnici da porre a base di gara compresi nell’appalto 194 789.79€
integrato (B1a+b+c+d+e)
C SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA)
C1 Progetto di fattibilita 24 894.28€
C2 Fondo per l'incentivazione e I'innovazione 1.8% di cui: 18 585.00€
C2a | Diritti C.U.C. 25% di 1.8% 4 646.25€
C2b | Fondo da destinarsi a imprevisti 20% di 1.8% 3717.00€
C2c | Personale interno 55% di 1.8% 10 221.75€
C3 Collaudi statici e in corso d’'opera 1% 10 325.00€
C4 Fondo per il pagamento gettoni di commissioni aggiudicatrici 0.2% 2 065.00€
C5 Contributo ANAC 660€
C6 Pubbilicita 1943.31€
Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6) 58 472.59€
IVA SU LAVORI (A) 10% 103 250.00€
IVA SU SPESE TECNICHE (B) 22% 42 853.75€
ONERI PREVIDENZIALI (B) 4% 8 787.36 €
TOTALE COSTO OPERA (CON IVA) 1440 653.50 €

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro €& stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a
quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I’Appaltatore rispettera
nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto,
elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta al RUP sentito il collaudatore in corso d'opera scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
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regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene conferito ed accettato “a corpo” sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale
del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli
atti del’Amministrazione:

« il capitolato speciale d'appalto,

¢ il cronoprogramma;

» gli elaborati del progetto di fattibilita tecnico economica posto a base di gara;

° |'offerta tecnica ed economica risultante aggiudicataria

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L' appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli Atti Progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito Verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10- Appalto integrato inizio servizi tecnici e consegna lavori
Inizio e Svolgimento dei servizi tecnici

L’Appaltatore, partecipando alla gara, ha dichiarato di conoscere ed accettare
incondizionatamente Ie tempistiche fissate dalla Commissione Europea per gli interventi
finanziati con i fondi NextGeneretionEU e si é impegnato a rispettarle presentando
tempestivamente la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, dando immediata
esecuzione ai lavori e garantendone il regolare avanzamento.




L’Appaltatore & tenuto a presentare alla stazione appaltante il progetto definitivo completo in
ogni sua parte generale e di dettaglio specialistica utile ed indispensabile ad ottenere i pareri
VVFF, ASUR entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione;

L'Appaltatore & tenuto a presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo completo in
ogni sua parte generale e di dettaglio specialistica utile ed indispensabile al deposito presso gli
uffici competenti di difesa e sicurezza sismica entro giorni 30 giorni dalla data di comunicazione
del RUP dell'avvenuto ottenimento parere ASUR e VVFF di cui alla fase sopra richiamata;

Tale termine decorrera eventualmente dall'ordine di dare inizio anticipato in via d’'urgenza delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

I termini potranno essere differiti per la consegna di eventuale documentazione integrativa e/o
per le modifiche del progetto rese necessarie a seguito di prescrizioni e/o richieste da parte
della conferenza dei servizi o degli Enti preposti al rilascio di pareri od atti di assenso comunque
denominati o della stazione appaltante.

I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere predisposti in conformita alle norme tecniche
e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, e nel puntuale rispetto
di quanto disciplinato dal D. Lgs. n.50/2016 nonché dal D.P.R. n.207/2010 nelle parti ancora in
vigore.

L'appaltatore dovra apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali
richiesti in fase di verifica preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio
dei pareri, consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio assegnatogli,
senza che cio costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

Qualora il progetto esecutivo fornito dall'appaltatore non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto si risolvera per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell’art. 108,
comma 3, D. Lgs. 50/2016 con le conseguenze previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Inizio lavori

L'inizio dei lavori dovra avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 30.11.2023 con la redazione di
apposito verbale validato dal RUP.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore
a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC €& altresi trasmesso in occasione di ciascun
pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia
limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 11- Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in quattrocentottanta (480) giorni
naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro
esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Capitolato speciale d’appalto.
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Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all’Appaltatore in
ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal
capitolato speciale d’appalto

Art. 12- Proroghe

Non sono previste proroghe contrattuali, salvo proroghe, in caso estremo di forza maggiore, esclusivamente
concedibili in seguito a Provvedimento Legislativo che consenta la modifica della data di fine lavori e consegna
delle opere al 30.11.2023.

Art. 13 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Data la natura particolare dell’Appalto finanziata con Fondi Europei di cui al Piano P.N.R.R. solo al R.U.P.
e data la facolta di ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette |'ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

La consegna ritardata degli elaborati progettuali richiesti comportera, per ogni giorno di ritardo sulla
scadenza dei termini convenuti per le singole fasi progettuali, I'applicazione di una penale pari all'l (uno)
per mille del relativo corrispettivo professionale, salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non
imputabile al soggetto affidatario, previa richiesta motivata di proroga dei termini, a causa del ritardo per il
rilascio dei pareri obbligatori da parte degli enti competenti per motivi non imputabili al progettista ed
autorizzazione alla stessa da parte del responsabile unico del procedimento. Qualora il ritardo superi il 50%
dei termini delle fasi sopra indicate, I'Amministrazione comunale potra procedere alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni professionali tale da causare la perdita del finanziamento
comunitario (PNRR), I'Amministrazione addebitera al soggetto aggiudicatario tali oneri sia mediante
I'escussione della garanzia definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali sia mediante
recupero in forma coattiva della quota di danno residua.

Pertanto i termini contrattuali per I'esecuzione delle prestazioni richieste sono considerati essenziali ai fini
del raggiungimento degli obiettivi temporali imposti dalla linea finanziamento PNRR.

La penale da applicarsi per ritardi nell’'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza) resta
stabilita nella percentuale del 0,6 per mille del’lammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui
termini utili stabiliti dal contratto.

La penale contrattuale non pud, comunque, superare complessivamente il 20 per cento dellimporto netto
contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato
con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 qualora l'ultimazione dei
lavori avvenga in ulteriore anticipo rispetto al termine indicato dall'appaltatore nell'offerta, €& riconosciuto,
a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte.

Art. 15 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Si fa riferimento al cronoprogramma di cui al progetto di fattibilita tecnico ed economica posta a base di
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gara nel quale le tempistiche sono state definite ed allineate alla road map di cui all’esecuzione del Piano
Nzionale di Resilienza.

Art. 16 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal presente capitolato;
f)le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis,
comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all‘articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a ..........
(cereerereeeereerrrr e e e e errrnnns ) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del
Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

4, Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 — Anticipazione

E’ dovuta I'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del
20% dell'importo di contratto.

L’anticipazione contrattuale del 20% verra corrisposta, ricorrendo le condizioni e i presupposti di Legge,
entro i quindici giorni successivi alla firma del verbale di consegna dei lavori.

L'anticipazione & revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti
e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima

L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia,
alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pu0 essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

La stazione appaltante provvedera al pagamento del 100% dell'importo per i servizi tecnici di ingegneria
ovvero per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione e
validazione del relativo stadio progettuale da parte dei competenti organi della Stazione appaltante;

Per I SAL in acconto dei lavori in relazione all'avanzamento degli stessi I'Amministrazione corrisponde
all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto
della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016, non inferiore a Euro
200.000,00, secondo SAL redatti con le modalita di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7
marzo 2018 nr. 49.

Gli stati di avanzamento dei lavori dovranno contenere anche l'indicazione dei costi dei servizi tecnici di
ingegneria sostenuti in fase di realizzazione calcolati in progressione all’avanzamento delle opere.

L'amministrazione comunale si riserva la nomina del collaudatore in corso d’opera per ogni verifica tecnica,
contabile e amministrativa.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla
percentuale dell’anticipazione sul corrispettivo previsto per |'esecuzione dei lavori a titolo di graduale
recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della
somma, fermo restando che limporto complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

1l direttore dei lavori individuato dall’Appaltatore trattandosi di appalto integrato propone, al verificarsi delle
condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al
responsabile unico del procedimento, che previa disamina e convalida del documento contabile da parte
del collaudatore in corso d’opera opportunamente incaricato dalla stazione Appaltante, emette il certificato
di pagamento nei termini di Legge.
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Per tutte le situazioni sopra indicate I’'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla
Tesoreria dell’Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di
ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati
d’avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte dell’'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con
la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i
pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa
relativamente a:

1. a) verifica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I’Appaltatore ha
I'obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni
eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

2. b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzie effettuate;
I’Appaltatore potra dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate € legittima per
situazioni di contenzioso in corso.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

II conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30
(trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento che sottoporra il documento alle verifiche del collaudatore in corso d'opera ed invitera
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di contabilita,
il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio il responsabile
del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate ’Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla
Tesoreria dell’Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di
ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei
contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma
4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
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Il pagamento della rata di saldo € altresi subordinato alla condizione che I'appaltatore presenti la polizza
indennitaria decennale.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilita ed usabilita dell’edificio;
alla prestazione delle garanzie di cui all‘art. 11 del presente contratto;

alla verifica del DURC relativo alla congruita dell'incidenza della mano d’'opera.

I pagamenti dell’'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e I'ammontare residuo della garanzia
definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall‘art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di
liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e
dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il CUP e I'importo.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalita
di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

Tracciabilita

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Gradara, esclusivamente mediante bonifico
su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

L'’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni
dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni I’Amministrazione
non esegue i pagamenti senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub
contraenti, apposite clausole con cui gli stessi simpegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole I'Amministrazione nonautorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei
subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi
finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di
progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in
caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata
comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto
comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 21 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione

della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
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ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1,
del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve;
il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. FE facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora, in applicazione dell‘articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
[5 vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date dall’art.14 D.M. 7
marzo 2018 n.49 Ministero delle Infra strutture e Trasporti;

Nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali.

Nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
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percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro che compongono il corpo d’opera, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 25 - Lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia qualora nel corso dell’appalto, si dovesse procedere, si
applicheranno i dispositivi di cui D.M. 7 marzo 2018 n.49 Ministero delle Infra strutture e
Trasporti;

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26 - Cauzione provvisoria
Non prevista.

Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.
103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria
n. del per l'importo di €

Tale garanzia, come sopra costituita, verra svincolata nei modi e termini previsti dall’articolo 103 del D.
Lgs. 50/2016.

Art. 28 — Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all‘articolo 34 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000,
oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non € frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dellarticolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
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In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a)

resa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica
non superiore alla II;

I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia
gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

b)

sa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione
di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa
partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa
ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo
di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 29 - Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

L’operatore economico ed i professionisti da egli incaricati dei servizi tecnici in fase di progettazione ed
esecuzione dell’'opera dovranno consegnare alla Stazione appaltante idonea polizza assicurativa a
copertura di responsabilita civile professionale con massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, che dovra coprire i rischi derivanti
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione
appaltante nuove spese di progettazione e / o maggiori costi.

L'Appaltatore ha, altresi, I'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati,
compresi i rischi dell’'incendio, scoppio e dell’azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed
insufficienze della progettazione di fattibilita tecnico-economica, azioni di terzi o cause di forza
maggiore.

Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilita civile verso
terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro.

Tale polizza dovra specificatamente prevedere che “tra le persone sono compresi i rappresentati della
Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori sia statici che in corso d’opera, quando
presenti in cantiere”.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di
consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

In caso di mancato tempestivo deposito di detta polizza nel termine suindicato, sara fissato un nuovo

termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si dara corso alla consegna dei
lavori e si procedera alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Iimpresa appaltatrice
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possa pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice
dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto
di tali richieste.

4.  Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al ....... € per
cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente
capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5 per cento dellimporto originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

Art. 31 — Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 32 — Modifiche al contratto e Revisione Prezzi
La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall’art. 26 del D.L.
50/2022 e dal capitolato speciale d’appalto.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
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igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 — Piano di sicurezza

Trattandosi di Appalto integrato I’Appaltatore fornire tecnico abilitato nella gestione del PSC sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione CSE.

Le prime indicazioni sono state gia sostanziale nel Progetto di fattibilita Tecnico ed economica le linee
generali del piano di sicurezza e coordinamento andranno definite in sede di progettazione secutiva
ovvero in sede di gara.

Al progetto esecutivo elaborato nelle tempistiche di cui al relativo articolo del presente capitolato speciale
d’appalto verra allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento elaborato secondo il combinato disposto
del Dgls 81 /2016 ed in particolare dell'articolo 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il tecnico esignato alla gestione della sicurezza effettuare la notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori

Art. 36 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Il tecnico designato ed abilitato alla funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione apportera
tutte le modifiche ed aggiornamnto al PSC di cui sopra qualore le circostanze previste dal combinato
disposto del DIgs 81/08 lo prevedano.

Art. 37 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
di cui al presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore il tutto sotto la guida e coordinamento del RSE che prima di coordinare le
modalita di delle operazioni verifica i contenuti del POS se rispondono per coerenza e congruita alla scelte
di cui al PSC e provvede, in caso di incoerenza o alla modifica del PSC se tecnicamente possibile o a
maodificare il POS in azione di Verbale di Coordinamento con le ditte appaltatricei e sub-appaltatrici.

Art. 38 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti nel PSC.

2. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
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periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore CSE, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. L'affidatario nonche I'RSE € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore.

4, In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo.

5. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

6. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o
lavorazioni:

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell'inizio
dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere
considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.lgs. 50/2016, I'Appaltatore si
impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Art. 40 — Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
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delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale;

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a
cui & tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore
fino all'esibizione da parte di questultimo della predetta documentazione.

Art. 41 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del
subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a
cui & tenuto il subappaltatore.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in

caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42 - Accordo bonario

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 43 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al

Giudice ordinario — Foro competente Pesaro.

E’ escluso il giudizio arbitrale.
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Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(Nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti € non superiore a
50, aggiungere il seguente testo:

Se lappNei casi previsti dall’art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
PNRR e nel PNC), comma 3, del Decreto legge 31.05.2021, n. 77.

I'Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto e’ tenuto a consegnare alla stazione
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.

La relazione di cui al primo periodo € trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera
e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 citato determina limpossibilita per |'operatore
economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il
seguente testo:)

Nei medesimi casi previsti dall'art. 47, comma 3, citato, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 |'appaltatore
che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti & tenuto a consegnare alla stazione appaltante,
nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma €& trasmessa alle rappresentanze
sindacali aziendali.

L’Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove
richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9
del D.Igs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dallinosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
I’'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Igs. 50/2016, di incamerare la garanzia
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e
6 del D.lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti
degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute
e l'incolumita dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dellart.108 del D.Lgs.
50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche
alle imprese subappaltatrici.
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Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei
lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un
pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli
obblighi posti dal presente contratto in materia di subappalto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

8) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera, in
misura tale da pregiudicarne la funzionalita;

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

10) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali complessivamente

superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (conv. dalla
Legge 29 luglio 2021 n. 108), fermo restando il pagamento delle penali;

13) ove applicabile, ingiustificato ritardo nell’ladempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e
3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108,
che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

14) ove applicabile, inadempimento o ritardo dell'adempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai
sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti |'applicazione di penali complessivamente
superiori al 20%.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se
espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile
del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, altresi nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

f)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I|'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto lIimporto lordo dei lavori di completamento da eseguire
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d‘ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base

d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di

regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo

dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e [limporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d‘asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento
del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l|'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 47 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu¢ effettuare operazioni di collaudo volte a

verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
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La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

1. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto nonché quelli
derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere € assunta da .......civiiveceininenen. , abilitato/i secondo le previsioni e
modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali modifiche
relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile;

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza
di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
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le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i
quali competono a termini di con- tratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e

controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
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I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pitu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art. 51 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti, a cura e
spese dell'appaltatore, in discariche autorizzate, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica la Normativa Speciale vigente in materia.

Art. 52 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci0 anche durante periodi di
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sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53 — Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e 200 di altezza, le notizie identificative del cantiere e le informazionei da inserire secondo le
indicazioni del RUP.

Art. 54 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

C) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. € regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.

CAPO 13 - NORME AGGIUNTIVE-CONTRATTO D’APPALTO

Art. 55 — Trattamento dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
I'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla
normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il Comune di gradara, a sensi della normativa sopra citata, informa |’Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a
trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

Art. 56 — Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. "Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del
Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-
list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. II RUP verifichera nel corso dell’esecuzione
del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.
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Art. 57 — PNRR pari opportunita

L’Appaltatore si obbliga ad attenersi agli obblighi in materia di pari opportunita di genere e generazionali,
nonché all'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con Ie risorse
del PNRR e del PNC, ai sensi dell'articolo 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, secondo quanto disposto dall'art. 3.2 del Capitolato
Speciale di Appalto che forma parte integrante del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al
comma 4, dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio
2021, n.108, é prevista I'applicazione di una penale, secondo quanto disposto dall'art. 3.15 del Capitolato
Speciale di Appalto, consistente in una sanzione giornaliera pari allo 0,6 % (6 per mille) deII'ammontare
netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento, lino al raggiungimento del limite massimo
stabilito dall'art. 50 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in deroga all'art. 113-bis del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Ie penali non possono comunque superare, complessivamente il 20 per cento
dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione delI'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi, I'impossibilita per I'operatore economico di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad
ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con Ie
risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 47

Art. 58 — Richiamo alle Norme

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010,

n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 59 — Codice di comportamento

L'appaltatore & tenuto a rispettare le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Codice generale) approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e le disposizioni del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Gradara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 62 del 11.04.2022 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di
comportamento, le cui norme alla ditta appaltatrice si applicano in quanto compatibili.
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