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RELAZIONE GENERALE

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE.  

Il presente progetto riguarda gli interventi di risanamento conservativo degli edifici scolastici nel comune di
Fano  e riguardano i seguenti edifici scolastici:
Materna Vallato - via Ranuzzi
Materna Albero Azzurro - Piazzale Bonci
Elementare Cuccurano - via della Scuola:
Elementare “D. Raggi” - via della Pineta
Media Nuti – via Redipuglia.

Tali interventi risultano necessari ed ungenti in quanto i problemi riscontrati nelle strutture (infiltrazioni acqua
piovana,  infissi  obsoleti  e  potenzialmente  pericolosi,  ambienti  da adeguare alle normative vigenti,  facciate
esterne da proteggere, ecc.) hanno causato notevoli problemi al normale svolgimento delle attività didattiche.
In modo particolare risulta urgente l'adeguamento alla normativa antincendio (ottenimento del CPI dei Vigili
del Fuoco) della scuola elementare di Cuccurano.

2. FATTIBILITA’ DELL’OPERA

I lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici  sono stati previsti ed assegnati nel Bilancio 2015
nel modo seguente:
Scuole Materne  - Capitolo  n° 0401/22/271
Scuole Elementari  - Capitolo  n° 0402/22/269
Scuole Medie  - Capitolo  n° 0402/22/286 
“Lavori di risanamento conservativo degli edifici scolastici”  del Piano Triennale degli Investimenti 2015-
2017 allegato al bilancio 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 116 del  03/07/2015, per
l'importo complessivo di € 200.000,00.  
Gli immobili  sono di proprietà comunale e nella piana disponibilità.
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle attività scolastiche in essere.

La realizzazione  degli  interventi  non comporta  maggiori  spese  di  gestione  oltre  a quelle  previste  in
Bilancio.

3. PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G.

Nel vigente Catasto e del comune censuario di Fano le scuole oggetto d'intervento sono distinte nel seguente
modo:
                                                                              Catasto                                      PRG
Materna Vallato - via Ranuzzi       part. 1930  fog. 37                  F6_SM
Materna Albero Azzurro - Piazzale Bonci part. 2405  fog. 38                  F6_SM
Elementare Cuccurano - via della Scuola part. 98      fog. 84                  B2 2:
Elementare “D. Raggi” - via della Pineta part. 528    fog. 66                  F6_SO
Media Nuti – via Redipuglia. Part. 3057  fog. 36                  F6_SO

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le  opere  e  le  provviste  che  formano  l’oggetto  dell’appalto  possono  riassumersi  come  appresso  indicato.
L'elenco completo delle lavorazioni risulta dal computo metrico estimativo allegato.
Materna Vallato - via Ranuzzi:   
 riprese esterne e sistemazione con tinteggiatura delle facciate esterne di tutto l'edificio
Materna Albero Azzurro – piazzale Bonci:  
 sostituzione  globale  degli  infissi  esterni  composti  da  serrande  e  finestroni  comprensivo  del  vetro
(monoblocco); 
Elementare Cuccurano - via della Scuola
 adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio (acquisizione del CPI) 
Elementare “D. Raggi” - via della Pineta



 rifacimento  globale  della  copertura  con  rimozione  della  copertura  esistente,  posa  di  nuovo  manto
d'impermeabilizzazione (guaina), formazione del manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio
con fissaggio alla struttura ed eventuale sostituzione di vecchi coppi ammalorati;
Media Nuti – via Redipuglia:
 sostituzione globale della ringhiera posta sulla copertura piana dell'edificio e 
 completa sostituzione di parte della guaina danneggiata con il relativo isolante.

Tutti i materiali forniti dovranno essere di prima scelta ed in ogni caso dovranno rispondere alle richieste delle
normative vigenti al momento della loro installazione.
In ogni caso prima di essere impiegati, tutti i materiali dovranno ottenere l’approvazione della Direzione dei
Lavori.
Sono a carico dell’impresa, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi dei danni alle opere, alle
persone  o  cose,  intendendosi  pertanto  sin  da  ora  l’Amministrazione  appaltante  sollevata  da  qualsiasi
responsabilità verso terzi o da qualunque azione giudiziaria che dovesse derivare dall’esecuzione delle opere.

Opere subappaltabili (non superano la quota prevista):
Categoria OG 11 per lavori di adeguamento alla normativa antincendio (richiesta CPI Elementare Cuccurano)
Categoria OS 6 per sostituzione delle serrande e degli infissi in alluminio (Materna Albero Azzurro)

5. ELABORATI PROGETTUALI

Il progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati:
1. relazione tecnica illustrativa con quadro economico di progetto;
2. documentazione fotografica;
3. elaborati grafici di progetto ;
4. computo metrico estimativo;
5.  stima incidenza sicurezza;
6.  elenco dei prezzi unitari;
7. schema di contratto;
8. capitolato speciale d'appalto.
9. Analisi dei prezzi

6. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
L’importo complessivo del presente progetto esecutivo è di € 200.000,00 come risulta dal seguente

quadro economico:
1) Lavori a misura € 148.858,73

2) Costi della sicurezza -€ 3.138,13

3) Costo della manodopera  € 52.100,61

A) Lavori a base d’asta: € 145.720.60

Costi della sicurezza inclusi nei prezzi € 3,138,13

Lavori in economia compresi nell'appalto € 8.430,37

B) Totale costi della Sicurezza e Lavori in Economia € 11.568,50

TOTALE LAVORI € 157.289,10
Somme a disposizione

Imprevisti € 261,52
Coordinatore sicurezza progettazione ed 
esecuzione (IVA e Oneri previdenziali inclusi)

€ 2.000,00

Spese per allaccio nuovo contatore idrico 
antincendio (IVA compresa)

€ 2.700,00

Fondo per la progettazione e l'innovazione 
art. 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater  D.lgs 
163/06

€ 3.145,78



IVA al 22% su € 157.289,10 € 34.603,60

E) Somme a disposizione dell'Amm.ne € 42.710,90

TOTALE   PROGETTO € 200.000,00

La sopracitata spesa di € 200.000,00 è prevista nei seguenti Capitoli:
Scuole Materne  - Capitolo  n° 0401/22/271 per un importo di € 75.600,00 CODICE SIOPE   2109
Scuole Elementari  - Capitolo  n° 0402/22/269 per un importo di € 87.000,00 CODICE SIOPE   2107
Scuole Medie  - Capitolo  n° 0402/22/286 per un importo di € 37.400,00 CODICE SIOPE   2107
per  LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI;  intervento inserito
nel  Piano Triennale  degli  Investimenti  2015-2017 allegato al  bilancio  2015 approvato con  Deliberazione del
Consiglio Comunale n°  116 del  03/07/2015,,  per l'importo complessivo di € 200.000,00, e risultano i seguenti
dati:
CUP:     E31E15000770004 

La realizzazione  degli  interventi  non comporta  maggiori  spese  di  gestione  oltre  a quelle  previste  in
Bilancio.

7. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a misura.
L'importo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede
di  gara dall’impresa  aggiudicataria,  oltre  agli  oneri  relativi  alla  sicurezza e per  lavori  in economia  compresi
nell'appalto; è possibile subappaltare le seguenti opere:

Il presente intervento rientra nel regime ordinario della verifica del patto di stabilità interno delle spese dell'Ente
anno 2015.

8. MODALITA’  D’APPALTO

La modalità di appalto verrà decisa con successiva determinazione a contrarre.
La gara d’appalto verrà esperita tra ditte in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al ex D.P.R. 34/2000 per
le categorie e per la classifica di importo indicate nella sottostante tabella tra ditte che abbiano manifestato il loro
interesse ad essere invitate alla gara, previa pubblicazione di un avviso di interesse: 

lavorazione
Categoria
ex D.P.R..
34/2000

Cla
s-

sific
a 

Qualificazio
ne 

obbligatoria
(si/no)

importo (euro) %

indicazioni speciali ai fini della
gara

prevalente o
scorporabil

e

subappaltabile
(si/no)

Edifici civili e 
industriali OG1 I° SI € 106.885,06 67,95 prevalente Si 

Impianti tecnologici OG 11 I° SI € 13.809,33 8,78 scorporabile Si 

Finiture di opere 
generali in materiali 
lignei, plastici, 
metallici e vetrosi

OS 6 I° SI € 36.594,71 23,27 scorporabile Si 

9. SICUREZZA NEI CANTIERI
I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione soggetti all’applicazione del

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento si attiene alle misure generali di
tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’appaltatore è comunque obbligato ad adottare le
misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato IV del D.Lgs. 494/96 e s.m., ed è tenuto a consegnare
all’Amm.ne appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi
di consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

 il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;



 il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2 com. 1 let. F-ter del D.Lgs., 494/96.
Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all’applicazione dell’art.

90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterrà alle disposizioni dello stesso articolo 90
commi 4-5. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile dei Lavori il
nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore, tramite il “Preposto”, è
tenuto a vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da
parte  della  propria  impresa.  Prima dell'inizio dei  rispettivi  lavori,  ciascuna  impresa  esecutrice  trasmette  il
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza e della
compatibilità rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile del Procedimento il
nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere. L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico del cantiere, è tenuto a
vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento da parte della
propria  impresa  e  delle  imprese  subappaltatrici  eventualmente  operanti  nel  cantiere  ed  a  curare  il
coordinamento di tutte le imprese presenti, al fine di rendere i rispettivi piani operativi di sicurezza coerenti e
compatibili tra loro.

L'impresa dovrà inoltre attenersi a quanto previsto dal D.U.V.R.I. predisposto dalla stazione appaltante ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e allegato al contratto. 

10. INIZIO, DURATA LAVORI E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’inizio  dei  lavori  sarà  comunicato  dal  direttore  dei  lavori,  previa  autorizzazione  del  Responsabile  del
procedimento, e dovrà in ogni caso avvenire entro 45 gg. dalla data di stipulazione del contratto. Per ragioni
d'urgenza i lavori potranno essere consegnati con riserva di legge nelle more della stipula del contratto. Il
termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 240 dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

11. TRACCIABILITA'
La spesa di che trattasi è assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, così come previsto 
dall'art. 3 della L. 136/2010 e la relativa liquidazione avverrà su conto
corrente dedicato.
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