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Pagina 1                                                                       



                             REPUBBLICA   ITALIANA

L’anno DUEMILA………. (201….) questo giorno……………. (…..) del mese di

………….. nella Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio del Segretario

Generale. --------------------------------------------------------------------------------------------

Innanzi a me …………………….. Segretario Generale del Comune di Fano sono

personalmente comparsi i Signori:--------------------------------------------------------------

1)  Dott.  Arch..  ........................................  nato  a  ..........................  (Pu)

il............................  che  interviene  nel  presente  atto  in  qualità  di  Dirigente  del

Settore  Lavori  Pubblici  in  rappresentanza  e  per  conto  dell’Amministrazione

Comunale, ai sensi dell’art. 107, comma 3°, Dec. Lg.vo  n.267/2000-------------------

2)  Sig.  …………….  nato  a  …………………...  il  ……..…..  e  residente

in…………………il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità

di…………….… della Società …………………. con sede in ……………, giusto

quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di ……..……. rilasciato in data ………. …dal quale risulta che nulla

osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 05.1965,  n.575 e successive modifiche

agli atti del Comune di Fano

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono

personalmente  accertato,  previa  rinuncia  di  comune  accordo  all’assistenza  dei

testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:---------

Premesso:--------------------------------------------------------------------------------------------

che con Deliberazione di Giunta n…….….. del …….……., esecutiva, agli atti del

Comune di Fano, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  LAVORI DI

STRAORDINARIA  MANUTENZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE
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DELL’AREA PORTUALE  - COMPLETAMENTO -   per l’importo complessivo

di  € 52.000,00  di cui :  Lavori a base d'asta   a misura  €  38.304,93,  Incidenza

manodopera   € 6.930,90    Costi sicurezza inclusi nei prezzi pari a   €   969,98

Oneri aggiuntivi sicurezza  €    1.100,00,  lavori in economia   € 2.694,19 ,   per un

totale dei lavori di   €  50.000,00   ed     € 2.000,00  per somme a disposizione

dell'Amm.ne C.le.                           

    che a seguito  che a seguito di gara esperita mediante “procedura negoziata”,

in  data  ……….….................  l’appalto  dei lavori  è  stato  aggiudicato  alla  ditta

……………………..,  con  sede  in  ……..…………  Via  …………….……,  per

l’importo  di  €  .............................  al  netto  dell’offerto  ed  accettato  ribasso  del

………. %, oltre a € ……………

come risulta dal relativo verbale agli atti del Comune di Fano;---------------------------

- che la spesa in questione è finanziata come previsto nella deliberazione di Giunta

n. ……. del ………… esecutiva agli atti del Comune di Fano;---------------------------

che ai sensi dell’art.1, comma 2°, lett.e), del D.P.R. 3/06/1998 n° 252, non viene

richiesta alcuna documentazione  in quanto i lavori non superano il valore di 

€ 150.000,00, fatto salvo nei casi previsti dal protocollo d'intesa con la Prefettura

approvato con  D.G. 415 del 9/11/2010;

-  che  il  Responsabile  del  Procedimento  e  il  rappresentante  dell’Impresa

Appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale in data …………….., da

entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata

esecuzione  dei  lavori  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice con atto, in data

……………. che è stato sottoscritto in presenza di me Segretario rogante e del qui
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costituito Dirigente di Settore ……….………………..……, dichiara di riscuotere,

ricevere e quietanzare personalmente e direttamente le somme da ricevere in conto

ed a saldo a seguito e per motivo dell’esecuzione dei lavori predetti, (dichiarazione

agli atti del Comune di Fano);-------------------------------------------------------------------

(in alternativa)

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice ha autorizzato il

Sig.  …………………………. nato  a  ………………… il  …………………… e

residente  in  ………………  Via  ………………….,  a  riscuotere,  ricevere  e

quietanzare le somme da ricevere in conto ed a saldo 

(se si è in presenza di cessione di credito occorre precisarlo)

come da atto di designazione  che è stato sottoscritto in presenza di me Segretario

rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott. Arch. Adriano Giangolini ,

dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera “A”,---------------------------

− che,  ai  fini  tutti  del  presente contratto,  il  Sig.  ………………………. quale

legale  rappresentante  dell’Impresa  Appaltatrice  dichiara  di  aver  eletto

domicilio  in  Fano  presso  ……………………..  (completare  secondo  la

casistica di cui all’art. 2, comma 1° del Capitolato Generale).

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalità,  dovrà

riportare  l’indicazione del codice unico del presente progetto 

         CODICE SIOPE: 2118

CODICE CUP    : E37E15000100002

          CODICE CIG   : 6425424B9D

L'inottemperanza  all'obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  con  le

modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di

risoluzione  contrattuale,  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
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pecuniarie  disposte  dal  successivo  art.  6  della  Legge  n.

136/2010.8)L'Appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme in  materia

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa  sanitaria

previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che

dichiarano  di  tenere  e  valere  la  suesposta  narrativa  come  parte  integrante  e

dispositiva  del  presente  contratto,  le  parti  medesime  convengono  e  stipulano

quanto appresso:------------------------------------------------------------------------------------

Art. 1-------------------------------------------------------------------------------------

– OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Il  Dott.  Arch..  ………………………..  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del

Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta ………………………

con  sede  in  ……………………………..  che,  in  persona  del  suo  costituito

rappresentante, accetta, i lavori di cui all'oggetto  in conformità al progetto indicato

in  premessa,  per  l’importo  Lavori  a  base  d'asta    a  misura   €   38.304,93,

Incidenza manodopera   € 6.930,90    Costi sicurezza inclusi nei prezzi pari a

€   969,98   Oneri  aggiuntivi  sicurezza   €   1.100,00,   lavori  in  economia    €

2.694,19    per un totale dei lavori di  € 50.000,00   ed     € 2.000,00  per somme a

disposizione dell'Amm.ne C.le.                           

L'importo contrattuale   sarà quello risultante dalla somma dell'importo dei

lavori a base d'asta  al netto del ribasso  più l’importo dei lavori in economia

l'importo degli  oneri per la sicurezza, inclusi  nei prezzi, l'incidenza della

manodopera,  gli  oneri  aggiuntivi  della  sicurezza,  non  soggetti  a  ribasso

d’asta.
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Art. 2-------------------------------------------------------------------------------------

- DOCUMENTI   FACENTI  PARTE  INTEGRANTE  DEL CONTRATTO

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni

inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in

argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente

contratto e dai seguenti documenti che, pur non essendo ad esso contratto allegati

ne costituiscono parte integrante e sostanziale  D.P.R. n.163/06 e 207/10 

a)------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capitolato  Generale  d’Appalto  approvato  con  D.M.  19.04.2000  n.145,  le  cui

disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente

contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto  (art. 1 comma 2°, D.M. 145/2000);

 b) Capitolato Speciale d’Appalto;

 c) Elenco Prezzi Unitari 

d) Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento  

redatto e consegnato dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante;

e) Il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori redatto dall’Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante 

 f) Si da atto che il contratto è soggetto all'art. 3 della Legge 136/2010 e 

pertanto si provvederà ad acquisire il conto corrente dedicato.

      g) elaborati grafici 

Tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo citato in premessa, sono agli

atti del  Comune di Fano  e vengono sottoscritti,  per la loro esatta identificazione

ed  accettazione,  in  ogni  loro  pagina,  dalle  parti  contraenti  e  da  me  Segretario

rogante, contestualmente ai documenti di cui alle precedenti lettere d) e),  agli atti
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del  Comune di Fano.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco di cui alla lettera c)

del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente

indicati  nella  descrizione  delle  modalità  esecutive  di  ogni  singola  lavorazione

occorrente  per  la  realizzazione  dell’opera  nelle  singole  voci  di  detto  elenco

risultino comunque necessari  per  dare le  lavorazioni  stesse  compiute  a perfetta

regola d’arte.----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3-------------------------------------------------------------------------------------

- TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I  lavori  oggetto  del  presente  contratto  devono  essere   ultimati  entro  130

( centotrenta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori

stessi .

L’Appaltatore,  qualora  per  causa  ad  esso  non imputabile,  non  sia  in  grado  di

ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe,

a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.-------------------------------------------------------

Art. 4-------------------------------------------------------------------------------------

– PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verrà applicata

all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare

netto contrattuale).

Art. 5-------------------------------------------------------------------------------------

- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati  a misura

Art. 6-------------------------------------------------------------------------------------

- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE 
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DIPENDENTE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  previste  per  i

dipendenti dalla vigente normativa.------------------------------------------------------------

1^ Alternativa 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 03.1999

n.68.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2^ Alternativa 

Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in

regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  ed  ha

presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di

…………...., competente per territorio nel quale l’Appaltatore ha la sede legale,

dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 03.1999, n.68

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.--------------------------------------------------

Art. 7-------------------------------------------------------------------------------------

- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato

Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi

qui di seguito indicati, che si intendono compensati 

nei prezzi dell’elenco:

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei  cantieri e la 

sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni e necessarie recinzioni  per tutta la durata dei lavori;
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- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione 

Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione 

a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi;

- l’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 

di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal 

Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di 

volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari 

periodi dell’appalto;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del 

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- l’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera, 

nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando 

manchino energia elettrica ed acqua;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l’uso da parte di dette persone dei 

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
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- l’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l’esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno 

addebitati all’Appaltatore.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree 

pubbliche e private per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri per 

l’impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per 

cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per 

depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione

dei lavori;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione 

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al Dec. Leg.vo n. 626/94 e

successive modificazioni ed integrazioni;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- l’effettuazione delle prove di tenuta a pressione sulle tubazioni della rete 

idrica e del gas; inoltre tutte le verifiche, prove preliminari degli impianti 

tecnologici, e quelle di collaudo, effettuate con apparecchi e strumenti di 

controllo e di misura preventivamente tarati, forniti dall’Impresa;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- a fornitura e posa in opera, ovunque sia necessario, di apposite targhette, nel 

numero, tipo e dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori, occorrenti per 

facilitare l’esercizio degli impianti tecnologici anche a chi ne abbia seguita la 

costruzione;
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

- la redazione delle pratiche e degli elaborati da inoltrare alla locale sezione 

ISPELS, USL, o altri enti, per le verifiche e collaudo degli impianti e per il 

rilascio dei relativi nullaosta;
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione di 

dette certificazioni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le

imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità

dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo

le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano

attribuirsi  all’ordinario  esercizio  dell’impianto,  ma  ad  evidente  imperizia  o

negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L’Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti ed

indicati  dal  Direttore  dei  Lavori  per  essere  impiegati  nei  lavori  in  economia

contemplati nel contratto.

La  ditta  appaltatrice    è  tenuta  a  rispondere   in  maniera  tempestiva  (entro  la

giornata) alle richieste di intervento della D.L., 

Per  ogni  giorno   di  ritardo   verrà  applicata  all’Appaltatore  una  penale

giornaliera  pari  all’0,5‰  (zero  cinquanta  per  mille  dell’ammontare  netto

contrattuale).

Art. 8-------------------------------------------------------------------------------------

- TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’Appaltatore pagamenti in

rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello
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0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni volta che

questo,  per  lavori  regolarmente  eseguiti  in  base  ai  dati  desunti  dai  documenti

contabili, ammonti a € 15.000,00 (quindicimila)  (al netto del ribasso), il restante

compreso gli oneri di sicurezza aggiuntivi in unica rata al termine dei lavori non

appena sarà accreditato il contributo regionale.----------------------------------------------

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno

emessi soltanto dopo che saranno pervenute da parte degli Enti previdenziali ed

assistenziali  le certificazioni attestanti  l’avvenuto versamento dei contributi così

come previsto dall’art. 28 bis della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R.

n.25/95.-----------------------------------------------------------------------------------------------

In  caso  di  irregolarità  contributive  segnalate  all’Amministrazione appaltante  da

parte  degli  Enti  previdenziali  ed  assistenziali  e  dall’Ispettorato  del  Lavoro,

l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 della  L.R. n.49/92 modificata ed integrata

dalla  L.R.  n.25/95,  oltre  a  informare  gli  organi  competenti  e  fatte  salve  le

responsabilità  di  carattere  penale,  procede  ad  una  detrazione  del  20%  sui

pagamenti  in  acconto  se  i  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla

sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura

viene  attivata  nei  confronti  dell’Appaltatore  quando  venga  accertata

un’inadempienza  da  parte  della  ditta  subappaltatrice.  Le  somme  accantonate  a

titolo di  garanzia  dell’adempimento degli  obblighi  di  cui  al predetto art.  26.  Il

pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del

Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  ai  dipendenti  dell’Appaltatore  sia  stato

corrisposto  quanto  dovuto,  ovvero  che  la  vertenza  è  stata  definita.  Per  tale

sospensione o ritardo nei pagamenti, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.--------------------------------
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La rata di saldo viene fissata in € 8.000.(ottoMILA), 

All’ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, al

netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di importo pari alla

somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto

dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a saldo degli oneri relativi

all’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo dovuto per oneri  relativi  all’attuazione dei  piani  di  sicurezza rimane

quello stabilito all’Art.  1  del  presente  contratto,  anche se   l’importo  finale  dei

lavori dovesse variare in più o in meno, purchè la variazione sia contenuta nel

20%.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Si procederà,  previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata

di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della

garanzia  fideiussoria  relativa  alla  cauzione  definitiva,  dopo  che  sarà  stata

riconosciuta l’ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di  regolare  esecuzione e comunque non oltre novanta giorni  dall’emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione.-----------

I  pagamenti  di  cui  sopra  verranno  effettuati  con  emissione  di  mandati  di

pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di  Fano – Cassa di

Risparmio  di  Fano,  -  Piazza  XX  Settembre,  nei  modi  e  nei  termini  indicati

dall’Appaltatore------------------------------------------------------------------------------------

Art. 9-------------------------------------------------------------------------------------

- CONTROVERSIE

Tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione del  presente  contratto,  comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.

240,  , Legge D.P.R.163/06 e successive modificazioni, che dovessero insorgere tra
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Stazione Appaltante e Impresa Appaltatrice saranno definite e decise da arbitri ai

sensi  del D.P.R. 163/06--------------------------------------------------------------------------

Art. 10------------------------------------------------------------------------------------

(A cura dell’Ufficio Contratti)- CAUZIONE PROVVISORIA

....................................................................................................................................

Art. 11------------------------------------------------------------------------------------

- CAUZIONE DEFINITIVA

(A cura dell’Ufficio Contratti)

La ditta Appaltatrice ha prestato----------------------------------------------------------------

cauzione definitiva dell’importo di  €  ………(………....)  corrispondente al  10%

dell’importo dei lavori  (attenzione:  in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta

superiore al 20% - vedere art. 30 comma 2° della L. 109/1994 – la percentuale del

10% è  aumentata  di  tanti  punti  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  predetto  20%)

mediante  fideiussione  bancaria  oppure polizza  assicurativa  rilasciata  in  data

………………… da …………..

Detta   cauzione  deve  permanere  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi

12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo

certificato.-------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 12------------------------------------------------------------------------------------

- GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

La  ditta  Appaltatrice  si  impegna  irrevocabilmente  a  costituire,  a  favore  della

Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad  emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione una

fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  a  seguito  della  quale  la  Stazione
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Appaltante corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale.---------------------------------

La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del  certificato di regolare

esecuzione.------------------------------------------------------------------------------------------

La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di

interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.------------

Art. 13------------------------------------------------------------------------------------

- POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 

VERSO TERZI

La ditta Appaltatrice è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa che

copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche  preesistenti, verificatisi

nel corso dei lavori. La somma da assicurare ammonta a € 20.000 (ventimila), La

predetta ditta Appaltatrice è tenuta, inoltre, ad assicurare la Stazione Appaltante

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori.  Il  massimale  per  l’assicurazione  contro  la  predetta  responsabilità  civile

verso terzi ammonta a  € 500.000 (cinquecentomila), 

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla Stazione

Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente

contratto .

                      TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE

Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti 

articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a 
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semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate 

nell’assoluto rispetto  delle norme specifiche per ogni tipo di polizza  predetta, di 

cui al Titolo VII del D.P.R. n.554/99. – 

Art. 14------------------------------------------------------------------------------------

-LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

Il 30% dei lavori.  

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Le parti danno atto che la  ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di 

subappaltare i seguenti lavori:    

 ( DPR. n.554/1999).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

I suddetti  subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 

delle disposizioni di legge vigenti in materia.

(In alternativa):

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara, di

subappaltare alcun lavoro.

Art. 15------------------------------------------------------------------------------------

 TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI

Il  Committente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive

modificazioni,  informa  l’Appaltatore  che  tratterà  i  dati,  contenuti  nel  presente

contratto,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per  l’assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.--------------

Art. 16------------------------------------------------------------------------------------

– SPESE

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed
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ogni altra inerente  e conseguente,  sono a totale e definitivo carico della ridetta

Ditta  che  dimostra  con  bolletta  n.  ……  in  data  ……………  del  Tesoriere

Comunale, di aver depositato la somma di €………..(…….), salvo conguaglio.------

Art. 17------------------------------------------------------------------------------------

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

(A cura dell’Ufficio Contratti)

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con

imposta a misura fissa giusto l’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131.-------------------------

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:---------

- Impresa…………………… n.………………….. -------------------------------------

-Comune di Fano n. 00127440410-------------------------------------------

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto a macchina

su n.……..  fogli  resi  legali,  di  cui  occupa n……pagine e n.  …..… righe della

pagina  n.  ……  che  ho  letto  alle  parti  le  quali,  da  me  interpellate,  lo  hanno

dichiarato conforme alla loro volontà e insieme con me lo hanno sottoscritto in

calce a tutte le pagine del presente contratto. Omessa la lettura degli allegati per

espressa e concorde volontà delle parti che hanno dichiarato di ben conoscerli, e

che sono stati sottoscritti dalle parti e da me in tutte le pagine.---------------------------

Pagina 17                                                                       


