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N. REP
COMUNE DI FANO
CONTRATTO PER I LAVORI DI “COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO
IN LOC: CUCCURRANO CARRARA — LOTTO 1" SCUOLA ELEMENTARE

CON PALESTRA. ”

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila................. (0000) questo giorno (--) del mese
di nella Residenza Municipale alle ore e, precisamente

nell’ufficio del Segretario Generale.
Innanzi a me dott.ssa Antonietta Renzi Segretario Generale del Comune di
Fano sono personalmente comparsi i Signori:-

1) Arch. nato a il , che

interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici,

in virtu del Provvedimento Sindacale n. del € ai sensi

dell’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) Sig. , hato a ()i 19 e residente a

(__N) via n. -, 1l quale interviene alla stipula

del presente atto nella sua qualita di Procuratore Speciale/ Legale

rappresentante  della ditta , a & C. S . con sede in

, Via n. /--, come risulta dalla copia conforme all’originale

del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di rilasciato in data , agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi
sono personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza
dei testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto

segue:



Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta n............ del .............. , esecutiva, agli
atti del Comune di Fano, ¢ stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“Costruzione di polo scolastico in loc: Cuccurrano Carrara — lotto 1™ scuola
elementare con palestra” per I’'importo complessivo di € 5.000.000,00
(cinquemilioni.), di cui € 4.229.381,55 per lavori a corpo (comprensivi di €
73.540,80 per oneri della sicurezza inclusi ed € 1.581.755,49 costo della
manodopera), € 15.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a
ribasso ed € 96.361,24 per la progettazione esecutiva. oltre ad € 659.257,21
(oo, /00) per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che la spesa in questione ¢ finanziata come previsto nella deliberazione di
Giuntan. ....... del ............ esecutiva agli atti del Comune di Fano;

- inoltre ai sensi del DPCM 13 giugno 2014 parte della suddetta spesa gode
del beneficio dell'esclusione dalla verifica del rispetto del patto di stabilita per
un importo di €............... per I' annualita 2016 e di €............... per I' annualita
2017, cosi come previsto dall'art. 31, comma 14 ter, della Legge n. 183/2011,
come modificato dall'art. 48 del D.L. n. 66/2014;

- che Responsabile unico del presente procedimento ¢ il Dott. Arch. Luigina
Mischiatti Funzionario Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;

- che con determina a contrarre n. del --------—--- , del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, venivano approvate le modalita ed i criteri per
appaltare 1 lavori mediante ¢ stata affidamento della progettazione esecutiva e
la realizzazione dei lavori su menzionati nelle forme dell’appalto integrato ai
sensi dell’art.53, comma 2,lett. b) del D.Lgs. n.163/2006;

- Che in seguito all’espletamento della procedura , con determinazione

dirigenziale n. del sono stati approvati i verbali di




gara e I’attivita di PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE dei

lavori di cui sopra sono stati affidati in via definitiva alla ditta con
sede in , Via n. , per I'importo complessivo contrattuale

di € di cui €: per
lavori €. per oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I’'IVA nella misura del sull’importo a base di gara ed

€. () per corrispettivo per la PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, al netto del ribasso del %, IVA ed INARCASSA

esclusi come risulta dal relativo verbale, agli atti del Comune di Fano;

- che con provvedimento n. del del Dirigente del Settore Lavori

Pubblici, veniva approvata la definitiva aggiudicazione dell'appalto per lavori

sopra indicati alla ditta ;

- che il presente progetto ¢ cosi codificato: CUP E39H13000200004 -
SIOPE 2107; CIG: ... ;

- che dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di  risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge
31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni e,
comunque, ai fini dell’antimafia, in data = 2015 ¢ stata inoltrata
all’Ufficio Territoriale del Governo di ~ richiesta di informazioni
antimafia ai sensi del D.Lgs. 7 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10 del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252;

- che con nota Prot. n. del , I’Ufficio Territoriale del Governo di

___ha comunicato che nei confronti dell’Impresa non risultano sus-
sistere, cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 10 della
legge Legge 31.5.1965 n. 575 e di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n.

490/1994 né emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;



- che la Ditta ha dichiarato, in sede di gara, di non essere assoggettata agli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68, in
materia di diritto al lavoro dei disabili;

- che ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 210/2002, convertito dalla
Legge n. 266/2002, ¢ stato acquisito il documento di regolarita contributiva
rilasciato in data , dal quale risulta che la Ditta ¢ in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi,

- che I’aggiudicazione definitiva ¢ stata comunicata in data , PG. .
n. , alle altre ditte concorrenti e, pertanto, sono decorsi 35 giorni dal
termine dilatorio disposto all’articolo 11 comma 10 del Decreto Legislativo
163/2006 e successive modifiche e integrazioni,

- che I’avviso di aggiudicazione della procedura di gara ¢ stato pubblicato per
trenta (30) giorni; all'Albo pretorio, sul profilo del committente;

- che ai fini del presente contratto, il Sig. quale Procuratore

speciale/legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto

domicilio in Fano, presso ;

- 1 Sig. firmatario del presente contratto dichiara che, per la
sottoscrizione di tutti gli atti derivanti dall'appalto, eventuali deleghe ad altri
soggetti dovranno essere formalizzate con procura notarile il cui schema dovra
essere preventivamente trasmesso alla stazione appaltante prima della sua
stipula.

Tutto cio premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano

quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO



11 in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta con sede in

, d'ora innanzi denominata appaltatrice, che, in persona del

suo costituito rappresentante, accetta, la progettazione escutiva ed i lavori
relativi  a “COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO IN LOC:
CUCCURRANO CARRARA — LOTTO 1™ SCUOLA ELEMENTARE CON
PALESTRA”. L’ appaltatore si impegna alla loro esecuzione

alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questi richiamati.

Il progetto esecutivo deve essere redatto secondo le indicazioni del
D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. N.207/2010 e sulla base delle indicazioni del

progetto definitivo approvato e del Capitolato Speciale d'Appalto.

L’importo contrattuale ammonta a € diconsi (

di cui:

a)€ per lavori;

b) € per oneri per ’attuazione dei piani di sicurezza
c)€ per costo del personale

d) € quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;

Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma
4, terzo periodo, del Decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni. L importo della contratto, come determinato in sede di gara,

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita e alla qualita di detti lavori

Art.2 — CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO



L’appalto viene concesso ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il
progetto ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub
A), nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che I’impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del
presente schema di contratto, I’esecuzione delle opere in appalto € soggetta
all’osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, L’INIZIO E
L’ULTIMAZIONE DEI LAVORL.

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento
trasmette tempestivamente all’appaltatore 1’ordine di servizio per la
redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’art 169, comma 1, del
D.P.R. N.207/2010;

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista

, qualificato ai sensi delle vigenti

disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro 30 giorni
giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio.

Il progetto esecutivo € tempestivamente approvato dalla stazione
appaltante, previa le verifiche e 1 controlli di legge e di regolamento,

comunque entro ( ) ) giorni dal ricevimento del

predetto progetto esecutivo.
II responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessita, dispone

che I’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior



dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto
esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita
delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; ¢ fatta salva I’applicazione
dell’art. 169, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non sia

ritenuto meritevole di approvazione, il contratto ¢ risolto per inadempimento
dell’appaltatore medesimo. In tal caso nulla ¢ dovuto all’appaltatore per le
spese di progettazione esecutiva sostenute.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro € non oltre 45 giorni
dall’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni

540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare 1 lavori decorrera
dall’ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo).

In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se il responsabile del
procedimento e 1’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con
verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che
consentono I’immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 106, comma 3
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

L’esecutore, ai sensi dell’art.159, comma 13, del D.P.R. 207/2010 non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano

ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo



impegnato.

Art. 4 PENALE PER I RITARDI -PREMIO DI ACCELLERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto
esecutivo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata

una penale nella misura di € 500 per ogni giorno naturale di ritardo.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &

applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell’importo netto contrattuale,
corrispondente a euro ( )

La penale, nella stessa misura pari all'l per mille dell'importo netto
contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dei lavori;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al punto a) ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al punto b) ¢ applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati

La penale del presente articolo ¢ contabilizzata in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione
di ritardo.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione il presente capitolato in materia di risoluzione del contratto.



L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.

Per quanto altro riguardante le penali si dovra fare espresso riferimento al
Capitolato Speciale d'Applato.

Non ¢ previsto alcun premio di accellerazione per la conclusione anticipata

dei lavori.

ART. 5. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza
del capitolato generale nonché da quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari
contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), oltre a quanto stabilito
nel presente contratto.

L’esecutore con la sottoscrizione del presente atto da atto che tutti gli oneri

ed obblighi specificati nel capitolato speciale d’appalto, che fa parte

integrante del presente atto, sono stati tenuti in conto dal medesimo nello
stabilire 1 prezzi dei lavori in sede di gara.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore
senza diritto di rivalsa:

Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- I'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. N° 8 del 23.02.2005

prima dell'inizio dei lavori (solo per Ditte iscritte a Casse Edili fuori dalla

Regione Marche) ;




-le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali quali occupazioni temporanea
di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc..,direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all'esecuzione dei lavori;

-l'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri,
dei mezzi di opera,ecc. nonché di tutto quanto fornito o affidato
dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e
mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;

-l'ispezione visiva e l'integrita della recinzione di cantiere;

-la tenuta presso 1 locali in uso alla Direzione dei Lavori del libro/giornale dei
lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;

-almeno una copia oltre a quella firmata, di tutti gli elaborati del progetto
esecutivo in formato cartaceo e una copia in formato digitale;

-la fornitura alla Direzione Lavori di personale, attrezzi e strumenti topografici,
per l'effettuazione di rilievi e misurazioni di controllo per le opere da eseguirsi
e di quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

-la fornitura dei modelli e campioni di tutti 1 materiali o le lavorazioni previsti
nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da
parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente gia forniti in cantiere o
posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli
da esaminare dovra essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che
non ¢ tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
-il rispetto e l'adempimento a quanto disposto con D.M. 19.09.2005 ¢ D.M.
9.01.1996 ed N.T.C. 08 con particolare riferimento al prelievo di provini in cls
e dell'acciaio da c a. nel quantitativo e con le modalita previste dalla vigente

normativa per i. prelievi, la campionatura ed controlli d'accettazione;



-gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e la gestione
dei rifiuti del cantiere secondo la normativa vigente in materia (in particolare la
compilazione dei registri di carico/scarico e dei formulari). L'Appaltatore dovra
inoltre comunicare alla Stazione Appaltante:

la lista degli smaltitori, dei trasportatori, degli intermediari scelti per l'attivita
in oggetto; la lista dei rifiuti aggiornata con l'indicazione aggiornata del CER di
ogni rifiuto; copia delle singole autorizzazioni (riportanti la validita temporale
delle stesse) per le discariche, per i trasportatori,

per gli intermediari; fotocopia della 40 copia del formulario a smaltimento
avvenuto;

-le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente
Codice della Strada;

-la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il
tempo di gratuita manutenzione, cio fino alla data del collaudo finale;

-il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere sia per i
cantieri € per i necessari accessi;

-le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dall'ultimazione dei
lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da
sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

-ogni occorrenza per le prove di carico e per il collaudo statico ed i collaudi
tecnico funzionali sugli impianti ;

-le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;

-la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie

relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;



-l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante non
solleva I'Appaltatore, il progettista e il direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita della struttura e alla
regolare esecuzione degli impianti tecnologici;

-la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui
all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, con la relazione e gli allegati previsti,
nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale
d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di
manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli
operatori e tecnici di settore.

-1l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno
del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e
per 1 quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla
posa in opera; 1 danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico
dello stesso appaltatore;

-la pulizia del cantiere (secondo le disposizioni impartite dalla DL) e delle vie
di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

-le spese, 1 contributi, 1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, ['uso



dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

-l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di. lavoro ogni volta
che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto
dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili;

-l'assunzione, prima di iniziare i lavori, di tutte le informazioni necessarie,
presso gli Enti erogatori o comunque interessati al servizio, ad individuare la
presenza di sotto-servizi nell'area interessata dai lavori. Qualora nonostante le
cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
'Appaltatore dovra provvedere a dame immediato avviso mediante
telegramma agli Enti e/o Societa proprietari e/o concessionarie delle opere
danneggiate ed alla direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei
confronti degli Enti e/o societa proprietari e/o concessionari delle opere
danneggiate unico responsabile ¢ 1'Appaltatore, che si obbliga fin d'ora a
rilevare indenni la Committenza e la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi
pretesa anche risarcitoria, cosi come da qualsiasi vertenza sia essa civile,
amministrativa o penale;

-gli oneri derivanti dallo studio, dall'esecuzione e manutenzione di tutte le
opere necessarie alla deviazione provvisoria dei corsi d'acqua e canalizzazioni
interessati dalla costruzione delle opere in progetto;

-tutta l'assistenza, la manovalanza, 1 mezzi d'opera per il trasporto e
sollevamento all'interno del cantiere e necessari per il montaggio, le assistenze

murarie, i ponteggi, lo scarico ed immagazzinamento dei materiali e quanto



altro necessari alla esecuzione completa degli impianti di sollevamento
(ascensore, montascale ecc). E' compreso anche la predisposizione di

apposito spazio all'interno del cantiere necessario allo stoccaggio del materiale
ed alla esecuzione degli assemblaggi dei materiali stessi, salvaguardandone
anche l'integrita dei materiali stessi;

- la formazione del personale destinato all'uso degli impianti tecnologici che
sara impegnato nell'esercizio;

- l'assistenza all'archeologo incaricato dalla Stazione Appaltante durante le
operazioni di scavo fornendo mezzi e mano d'opera occorrente a richiesta dello
stesso archeologo;

- 'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per le attivita
temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14/11/2001 nonché della
D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro.

L'appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti 1 soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Uffici Comunali,
privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti 1 permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro

pubblico in quanto tale.

ART. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.
La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti.



La valutazione del lavoro a corpo effettuata secondo le specificazioni date
nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato/i progettuale/i
approvato/i; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti progettuali
approvati. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo o si effettua in base alle disposizioni
contenute nell’art. 184 del D.P.R. n. 207/2010 I lavori a corpo sono annotati sul
libretto delle misure registrando, in occasione di ogni S.A.L. e per ogni
categoria di cui si compone il lavoro a corpo stesso la quota percentuale, che ¢
stata eseguita, dell’aliquota della categoria stessa, come indicata all’art. 2 del
presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

La valutazione dei lavori a corpo ¢ effettuata in base alle specifiche indicazioni
di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, agli elaborati grafici del
progetto e ad ogni altro allegato progettuale.

L’importo dell’offerta, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantita

indicate dall’offerente nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo



redatto a propria cura nonché del computo metrico estimativo allegato al
progetto definitivo, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo
costituire per I’Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate. I prezzi
unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di progetto esecutivo,sono per lui
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’Art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e che
siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. Non possono
considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle lavorazioni per
I’accertamento della regolare esecuzione delle quali, sono necessari prove di
laboratorio, prove di carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al
Direttore dei lavori.

ART. 7. INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’art.

1664, primo comma, c.c. pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore debbono
ritenersi fissi ed invariabili.

Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all’art. 133, commi 3, 3bis del

D.1gs. 163/2006 e s.m.i.



ART 8. VARIAZIONI AL PROGETTO

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facolta di introdurre nei progetti
delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni
che credera necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006 e
dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010. Le variazioni dei lavori possono essere
ordinate dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo dell'appalto, e 'appaltatore ¢ tenuto ad eseguire 1 lavori ordinati
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo I'eventuale
applicazione dell'art. 161, comma 6, e 163 del Regolamento (D.P.R. n.
207/2010) e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo

relativo ai nuovi lavori (art. 161, comma 12, del D.P.R. n. 207/2010).

ART. 9. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

I pagamenti del corrispettivo per la progettazione esecutiva saranno eseguiti
secondo le seguenti modalita:

-acconto pari al 30% del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva,
dopo la stipula dell'atto integrativo al contratto, ed entro 30 giorni dalla
consegna dei lavori;

- ulteriore acconto del 30% del corrispettivo previsto per la progettazione
esecutiva a seguito del raggiungimento del 1 S.A.L.;

-rata a saldo pari al rimanente 40% del corrispettivo previsto per la
progettazione esecutiva a seguito del raggiungimento dell'ultimo S.A.L..

Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del Codice, qualora 1’aggiudicatario si

avvalga, per la realizzazione del progetto, di soggetti esterni alla propria



organizzazione, gli oneri di progettazione esecutiva, saranno corrisposti
direttamente al progettista indicato dall’appaltatore, dopo la validazione e
approvazione del progetto esecutivo cui seguira la presentazione dei relativi
documenti fiscali; la stazione appaltante liquidera direttamente a tale soggetto
quanto spettante, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione
fiscale.

I pagamenti del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori saranno eseguiti
secondo le seguenti modalita:

-rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori,

-rata di saldo, dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, come da
CSA

La rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi dell'art. 6, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della
quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al
comma 6. e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono
un importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila). I termini per
'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e per disporre il
pagamento dei relativi importi sono quelli di cui all'art. 143, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 giorni si procedera
comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di
sospensione stessa al netto della ritenuta.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. n.
163/2006 e all'art. 144 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi del comma 4, ultimo

periodo, dell'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, il saggio degli interessi di mora



previsto dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 144 e comprensivo del maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa e la
liquidazione finale sono subordinate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.207/2010,
all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni dell'INPS
e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali,
previdenziali e assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento
dei contributi contrattuali (DURC).

A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei
lavoratori, sara operata, sull'importo di ogni stato di avanzamento lavori, la
ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Se
'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti indicati all'art. 118, comma 8,
ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 trascurano qualcuno dei relativi
adempimenti, vi provvede I'Amministrazione:

-mediante l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.
207/2010;

0, in ogni caso, tramite l'intervento sostitutivo a carico del fondo formato con
detta ritenuta e, eventualmente, anche avvalendosi della garanzia fideiussoria,
ai sensi dell'art. 123, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, salvo le maggiori
responsabilita dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti
obbligati.

Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, verra
redatto, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori
risultante da apposito certificato, dal Direttore dei Lavori, che lo trasmettera al

responsabile del procedimento.



Il responsabile del procedimento sottoporra il conto finale all'Appaltatore per la
firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se 1'Appaltatore non firma il conto finale
nel termine stabilito o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato (art. 201, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).

Sulla base dello stato finale dei lavori si dara luogo al pagamento della rata di
saldo, quale che sia il suo ammontare, al netto delle ritenute, previa garanzia
fideiussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice

Civile (art. 141, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006; art. 235 D.P.R. n. 207/2010).
La liquidazione della rata di saldo ¢ subordinata all'accensione della polizza di
assicurazione indennitaria decennale e di responsabilita civile di cui all'art. 126
del Regolamento D.P.R. 207/10.

A lavori ultimati, dopo il pagamento dell'ultimo acconto, 1'Appaltatore restera
in credito:

-delle ritenute di legge, il cui saldo avra luogo dopo l'approvazione del
certificato di collaudo provvisorio;

- dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata.

- importo della rata di saldo

Qualora sia stata erogata I'anticipazione ai sensi dell'art. 26 ter del DL 69/2013
convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 sull' importo di ogni certificato di
pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
ART. 10. COLLAUDO

Il collaudo ¢ disciplinato dal capitolato Speciale d'appalto agli articoli 152 e 153



ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del
progetto esecutivo delle opere superiore a 15 (quindici) giorni naturali
consecutivi, I'Amministrazione procede, previa diffida ad adempiere, alla
risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile,
salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini di cui all'Art. 119 del
capitolatospeciale d'appalto che determini un importo massimo della penale
superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 c.4 del D.P.R.
n. 207/2010, produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del
D.Lgs. n.163/2006.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto alle soglie temporali fissate nel
cronoprogramma dei lavori come approvato dalla Stazione Appaltante,
superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi viene considerata grave
negligenza e produce la risoluzione del contratto ai sensidell'art. 136, commi.
4,5¢e6,del D. Lgs.n.163/2006.

La risoluzione del contratto ai sensi di quanto sopra trova applicazione dopo la
formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore 1 danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito
alla risoluzionedel contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavoriaffidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia

fideiussoria.



Si procede alla risoluzione nei casi previsti dagli artt. 131, 132, 135 ¢ 136 del

D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 145 e 153 del D.P.R. n. 207/2010.
Nei casi di reati accertati a carico dell'appaltatore, come meglio specificato
nell'art. 135 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento valuta
I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. In questo caso
I'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti
regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ai

sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.

In caso d'inadempienza dell'appaltatore agli obblighi assunti in modo che, a
giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori, ne risultino compromessi sia il
buon esito dell'opera che 1'ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli
obblighi procedurali stabiliti dall'art. 136 del D.Lgs.

163/2006, la Stazione Appaltante delibera la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso, né avanzare riserve
anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto
dell'importo contrattuale. In questi casi l'appaltatore avra diritto soltanto al
pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara passibile del danno che
provenisse alla Stazione Appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori (art. 138 D.Lgs. 163/2006).

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza, previa formale
costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione
contrattuale (art. 131 D.Lgs. 163/2006).

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto le ulteriori seguenti

ipotesi:



a)le gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali, e relativi al
pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati. nell' esecuzione
dell'appalto;

b)le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel
caso di presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed
il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi;

¢)l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.

Soltanto nel caso di cui all'art. 132, comma 4, del D.Lgs. 163/2006,
'Appaltatore avra diritto,oltre al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, a
quanto indicato dal comma 5 dello stesso articolo.

In caso di risoluzione del contratto, 1'Appaltatore ¢ inoltre obbligato a
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel tempo a tal fine assegnato dalla Stazione
Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stessa
provvedera d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di
applicare I'art.140 del D.Lgs. 163/2006.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei
requisiti perl'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelali cheinibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la

comunicazione delladecisione assunta dalla Stazione Appaltante fatta



all'appaltatore nella forma dell'ordine diservizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione delladata alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si
fa luogo, incontraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, inmancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
emezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
Appaltante perl'eventuale riutilizza e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in
caso di fallimentodell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il
curatore sono definiti, con salvezza diogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a)ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di
completamento daeseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo deilavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie incorso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalleparti, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dal' appaltatore inadempiente medesimo;
b)ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione delnuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo
netto degli stessi risultantedall'aggiudicazione effettuata in origine

all'appaltatore inadempiente;



- I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmenteandata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d'asta opportunamentemaggiorato;

- 'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione deilavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione,assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestivautilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario. Il contratto ¢ altresi
risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
oppure la suautilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del
Codice dei contratti, si rendanonecessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto  dell'importo originario del contratto. In talcaso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformita ad una
corretta progettazione,al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di
rifacimento in sede di rimedio all'erroreprogettuale, nonché al netto degli oneri

necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'erroredi progettazione.

ART.12. CONTROVERSIE.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili da parte dell’appaltatore ,
per un importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si applica il
procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato
dal’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 . La procedura puo essere reiterata una sola

volta.



Con I’accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la
materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
al’'art.240 del D.Lgs. n.163/2006, sono devolute all’autorita giudiziaria

competente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 13 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche
obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti
dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto ove non diversamente
disposto dal Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e
s.m. i.;

ELABORATI DI PROGETTO DEFINITIVO:

e tlORICO e

n) le seguenti polizze di garanzia

p) Deliberazione della Giunta Comunale, n. del di approvazione

del progetto definitivo;

q) determina dirigenziale a contrattare n del ;

r) Verbale di gara con allegata lettera d'invito;

s) Provvedimento di aggiudicazione definitiva del Dirigente Settore LL.PP.



n. del ;

t) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 131 comma 2 lettera a del
Decreto Legislativo n. 163/2006 € s.m. e i.;

u) Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e
relative responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori redatto dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante di cui
all'art. 131 comma 2 lettera ¢ del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.;

v) offerta tecnica della Ditta..............ccccuneee.. composta da........ccceeeeveeeieennnnns
Tutti 1 documenti sopra citati, ad eccezione del Capitolato Generale d’Appalto,
di cui alla lettera a), sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano
consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella
prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante
del contratto.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, Capitolato Speciale
d’Appalto, ed agli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo,
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di
esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni
discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle

degli elaborati

grafici.-

Art. 14 - TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 540
(cinquecentoquaranta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna

dei lavori stessi.

(da verificare con i tempi che la ditta puo presentare in sede di offerta)



L’ Aggiudicataria, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, pud chiedere

proroghe, a norma  dell’art. 159 del D.PR. 207/2010.

Art. 15 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE
DIPENDENTE

L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 16 — MODALITA' DI PAGAMENTO - OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Le modalita di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti
correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse
pubbliche, pena la nullita assoluta del presente contratto

Resta pertanto a carico dell'Appaltatore la comunicazione alla Stazione
appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione, o nello stesso termine
nel caso di conti correnti gia esistenti dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica con le generalita ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie.



Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo quelli
previsti al comma 3 dell'art.3 della suddetta legge 136/2010, tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento purché idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni effettuate
Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra
riportare I’indicazione del C.I.G (codice identificativo gara) e del CUP (codice
unico del progetto ).

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per l'appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.e i.

L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari opera anche
nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullita assoluta del
contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA
Alla ditta Appaltatrice ¢ stata restituita la cauzione provvisoria di € ...........

(PP ), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e

liberatoria quietanza.
Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta Appaltatrice ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € .........



(.............) corrispondente a quanto previsto dall’art. 113 comma 1 D.Lgs.

163/2006 con (atto di fideiussione o polizza assicurativa) n. della

agenzia di (emessa o rilasciata) in data come

risulta dalla scheda tecnica 1.2 sottoscritta dalle parti. (inserire solo se polizza
assicurativa)

oppure

La ditta Appaltatrice, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Dec. Leg.vo

163/2006, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € (euro

), corrispondente al 50% dell’importo previsto, in quanto la stessa

ha prodotto copia conforme all’originale della certificazione dei sistemi di

qualita aziendali UNI EN ISO 9001:2000 mediante (atto di fideiussione o

polizza assicurativa), n. della , Agenzia di , emessa in

data

Detta cauzione verra svincolata progressivamente secondo le modalita ed 1

limiti  previsti dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Art. 19 - GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
L'Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
Certificato di  Regolare Esecuzione una fideiussione bancaria o polizza
assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante corrispondera il saldo

del prezzo contrattuale.



La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla

data di emissione del Certificato di Collaudo

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione

del Certificato di collaudo

Art. 20 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA
CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'Art. 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006
e s.m.i. e dell' art. 125 del DPR 207/2010, la ditta Appaltatrice ¢ altresi
obbligata a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei
lavori. Nello specifico la somma da assicurare alla Sezione A Partita 1 deve
corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma da
assicurare alla partita 2 dovra essere pari ad euro 200.000,00 (schema tipo 2.3
relativa scheda tecnica).

Alla sezione B “copertura assicurativa della responsabilita civile durante
'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra essere pari ad €
500.000,00 ( Art. 14 dello schema tipo 2.3 D.M. 123/2004.

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui
al presente contratto.

21- POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITA' DECENNALE



Per espresso patto contrattuale 1'Appaltatore, ai. sensi dell'art. 126 del D.P.R.
207/10, e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,

ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La polizza dovra contenere
la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza

dell'accertamento delle responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. L'indennizzo stabilito e pari al 20% del

valore dell'opera realizzata.

22- POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL

PROGETTISTA

Il progettista aggiudicatario, che redige il progetto esecutivo, ¢ obbligato alla
data di stipula del contratto a produrre la polizza di responsabilita civile
professionale del progettista, con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza assicurativa di responsabilita civile professionale per i rischi di
progettazione deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i.
maggiori costi che I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti, resesi
necessarie in corso di esecuzione.

La polizza decorre dalla data di stipula dei contratto e ha termine alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 23 - TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE



Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui agli artt. 75 e
113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i, delle norme
specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di cui al Titolo VI del D.P.R.
n.207/2010.

Dette polizze debbono essere redatte in conformita agli schemi di polizza tipo
di cui al Decreto Ministero Attivita Produttive n. 123 del 12 marzo 2004.

Art. 24 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

Le parti danno atto che I’Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni
e integrazioni, di subappaltare i seguenti lavori: (indicare)

opere di categoria -------- entro i limiti di legge vigenti.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai

seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data
di effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante 1 requisiti di carattere
generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullitd assoluta, gli
obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e
I'impegno di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura —

ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della



notizia dell'inadempimento della propria controparte (appaltatore,
subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilita
dei flussi finanziari, tutti 1 pagamenti al subappaltatore dovranno essere
effettuati mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in
via esclusiva, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle
operazioni e riportare l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto
all'art.9 del presente contratto, pena la nullita assoluta dello stesso
contratto.

- di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni da ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con I’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate (ai sensi dell’art. 118, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); nel caso in cui non vengano trasmesse dette
fatture entro tali termini, la Stazione appaltante provvedera a sospendere i
successivi pagamenti a favore dello stesso affidatario;

- I’affidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese
subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate,
senza alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il
direttore  dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva
applicazione di detta disposizione;

- I’ Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale

dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti

dell'affidataria del subappalto.



Art. 25 — OBBLIGHI DERIVANTI DA PROTOCOLLO DI LEGALITA'

A seguito del protocollo di legalita sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e
Urbino ed il Comune di Fano, il presente appalto ¢ assoggettato alla richiesta
delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252. Qualora pervengano informazioni non positive nei
confronti dell'appaltatore, si procedera all'automatica risoluzione del contratto,
con eventuale richiesta di danni. L'appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora
presenti nel contratto che andra a stipulare, a comunicare alla stazione
appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle seguenti attivita
imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);- noli a freddo di
macchinari;- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); - autotrasporti; -
guardiania di cantieri.

Art. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, informa
I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto e quelli
contenuti negli atti indicati al precedente art. 2), esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 27 — SPESE



Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria
ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico della
Ditta Appaltatrice che ha versato in data al Tesoriere Comunale, la
somma complessiva di € , salvo conguaglio, cosi suddivisa

€ per bolli e tassa di registro ed € per diritti di segreteria.

Art. 28 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE
Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad [VA: I’atto va registrato con

imposta a misura fissa giusto 1’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

-Impresa..............ol P,

- Comune di Fano n. 00127440410

Letto approvato e sottoscritto.
E richiesto, 10 Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, scritto con
mezzi elettronici da persona di mia fiducia, composto din.  pagine € n.
_____righe della pagina n. , ne ho data lettura agli intervenuti, che lo
hanno dichiarato conforme alla loro volonta e, insieme con me, lo
sottoscrivono.-------

Adriano Giangolini

Atto registrato a Fano in data ---------- , al n°® ----, serie 1° con esatte € -—--
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