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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

CONTRATTO APPALTO: REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA

PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIADI

FANO

CUI: L00127440410202000005 - CUP : E36H19000080004 .

REP. n.

D'Assisi, 76, nell'ufficio del Segretario Generale.

AVANTlIame, Dr. ....coooooviieic , Segretario Generale del Comune di

Fano, domiciliato per la carica presso il Comune di Fano, autorizzato alla

stipula del presente atto ai sensi dell’art. 97 del TUE.L. D. Lgs. n.

267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di

comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI :
- da una parte: ..o B 0T | - R il , .. Quale
interviene nella sua qualita di ........ccccceevvrvennne. , domiciliat. per la sua

carica presso il Comune di Fano e, quindi, in rappresentanza e per conto del

Comune di Fano, Codice Fiscale 00127440410, che nel contesto dell'Atto

verra chiamato per brevita anche "Amministrazione Appaltante";

- dall'altra parte: il SIg. .o , hat. a .. il
....................... , residente in .............cceeneeeer, quale interviene in questo
Atto in qualita di ........ccccveveennen, e, quindi, in nome e per conto dell’Impresa
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e ——— ", Codice Fiscale ........ccceevvennenne. , con sede legale a

................................. , VId ..o, dScritta nel Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio di ................... al n. REA ... , che nel

prosieguo dell'Atto verra chiamata per brevita anche "Appaltatore".

Detti Comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di

ricevere questo Atto, con il quale:

PREMETTONO:

- che con delibera della Giunta Comunale n. del ,

esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori

di  “CONTRATTO APPALTO: REALIZZAZIONE DI UNA

FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI

SASSONIA DI FANQO” per un importo complessivo di € 1 775 000,00, di

cui €1 191 082,64 per lavori;

- con determinazione n. .............. del ................. veniva approvata la

proposta di aggiudicazione dell'appalto dei suddetti lavori in favore della

ditta ................, per 'importo netto di € ................. , Costi e oneri per la

sicurezza inclusi;

- che la spesa complessiva di € ......cccccooiiiiiiiinnn. relativa al presente

appalto viene finanziata mediante ...........cccoeeeevveeiiennnnn, X

Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1) PREMESSE
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO

L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce

all'Appaltatore che accetta a mezzo del ........ccoevvveiieennns , I'appalto relativo

ai_lavori di: “CONTRATTO APPALTO: REALIZZAZIONE DI UNA

FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI

SASSONIA DI FANO” (CUI: L00127440410202000005 - CUP :

E36H19000080004).

Il presente contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, c. 1 — lett.

eeeee) del D. Lgs. 50/16 come segue:

- Lavori soggetti a ribasso €1 137 362,41

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 53 720,23

- TOTALE €1191 082,64

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i

limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto all’art. 38 e dagli artt. 106

comma 12 e 149 del D. Lgs. n. 50/16, senza che I'impresa possa far valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL

CONTRATTO.

| suddetti lavori vengono appaltati sotto I'osservanza piena, assoluta e

rigorosa del progetto esecutivo approvato CoN ......c.cc.c.eecveveereennenne n. ... del

Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente

allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in
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vigore, gli elaborati grafici progettuali, il computo metrico estimativo,
I'elenco prezzi, il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di

sicurezza ed il cronoprogramma. Detti elaborati vengono sottoscritti dalle

parti per integrale accettazione e depositati agli atti unitamente alla citata

delibera di approvazione n. .........

A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono

materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti

informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico

Estimativo.

ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI

LEGGE

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel

rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in materia di

lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in essere

dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di

manodopera e di quelli derivanti dall’osservanza dei contratti collettivi di

lavoro.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una

particolare attenzione dovra essere riservata dall’appaltatore al pieno rispetto

delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovra quindi, nel

rispetto delle norme che regolano il subappalto:

- affidare I’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti

previsti da tale legge a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti

tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4,

5, 6 e 10 del suddetto decreto;
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- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del citato decreto per

guanto concerne I’iter previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire I’utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo

degli impianti cosi come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37.

ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO

L’ importo complessivo dell’appalto ammontaad € ....................... (euro

oodoi..), IVA esclusa.

L ammontare di cui sopra & cosi composto:

A € . (coovinnnnnnnd ) per lavori, determinato

per cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara;

b. € 53720,23 (euro cinguantatremilasettecentoventi/23) per oneri di

sicurezza inclusi nei prezzi - non soggetti a ribasso.

ART. 6) GARANZIE

A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il

mancato od inesatto adempimento del presente contratto, I’Impresa presta la

cauzione definitiva di € (euro

............................................... /00), calcolata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.

50/2016 mediante polizza fideiussoria n. ................. , rilasciata da

Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103,

comma 5.

L’ Appaltatore ha costituito altresi, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del

richiamato D. Lgs. n. 50/16, polizza assicurativa di euro
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................................................................... , @ garanzia di tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore, con i seguenti massimali:

Partita 1: € ..o

Partita 2: € ..o

- Partita3: €

- Danni aterzi nell’esecuzione dei lavori: € ..o,

Resta ferma I’integrale responsabilita dell’appaltatore per i danni non

coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali

assicurati.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato.

Qualora I’Appaltatore richieda I’anticipazione del prezzo, dovra presentare

apposita polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 35 comma 18, del D.Lgs.

50/2016 con le modalita e gli importi ivi indicati.

ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE

DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

Il Direttore di Cantiere assicura |I’organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori.

La Direzione Tecnica dell’Impresa, a norma dell’art. 87 del D.P.R. n.
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207/2010, e I’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico

organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del

D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale

d'appalto dei lavori pubblici”’, dall’appaltatore, lo stesso dovra incaricare

formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell’impresa o altro

tecnico, fornito dei requisiti d’idoneita tecnici e morali. In quest’ultimo caso

il mandato con rappresentanza dovra essere conferito per atto pubblico e

depositato presso I’amministrazione committente.

Qualora I’impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della

direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovra sospendere

immediatamente i lavori per mancanza di idoneita tecnica e organizzativa.

ART. 8) CONSEGNAED INIZI0O DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori é tenuto a consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di

aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato Speciale

d’Appalto.

Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, I’Appaltatore dovra

trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara

certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono

all’Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e

necessari ai sensi dell’art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono

periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti
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contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, e obbligo dell’impresa

appaltatrice procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare

considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,

nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra

attenere alle norme di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs. 81/2008

e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla

revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle

attrezzature di cantiere.

ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E

PENALI - PROROGHE

L’ Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di

giorni 168 (centosessantotto) naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna.

Nel periodo di durata dell’appalto sono stati considerati e quindi compresi

anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a

quanto disposto dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, I’Appaltatore

dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori I’ultimazione dei

lavori non appena avvenuta.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori

rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardato adempimento sara applicata una penale giornaliera pari

allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
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Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della

penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il

responsabile del procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori,

promuove I’avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto

con incameramento della cauzione.

Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni,

rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza

dell’appaltatore, attivera, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto

il 10 per cento dell’importo contrattuale, le procedure previste dall’art.108 c.

4 del D.Lgs n.50/2016.

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di

ultimare i lavori nei termini fissati, puo richiederne, a norma dell’art. 107 del

D.Lgs. 50/2016, la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale.

Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di

materiali 0 mezzi d’opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a

totale rischio dell’ Appaltatore.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore

per I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione

appaltante. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento,

sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento.

L’applicazione delle penali & comunque disciplinata dall’art. 113-bis del

D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E

CRONOPROGRAMMA
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Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, D.P.R. n. 207/2010,
I’ Appaltatore presentera alla direzione dei lavori un proprio programma

esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto

dall’art. 40 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle proprie

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e

progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite

per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i

tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali

scadenze differenziate rilevanti per I’applicazione delle penali e deve essere

approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15

(quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto temine senza che la

direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte

salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il

rispetto dei tempi di ultimazione.

L’impresa appaltatrice e tenuta ad attenersi al programma operativo di

esecuzione approvato da essa redatto.

Qualora I’impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio

programma esecutivo, essa sara tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un

programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell’importo dei lavori

da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui

all’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente

previste salva la facolta del Direttore dei lavori di disporre diversamente

mediante ordine di servizio da notificare all’impresa.
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Il programma dei lavori dell’appaltatore potra essere modificato o integrato

dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta

che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non

attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il programma dei lavori viene

aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze

organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle

scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,

subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.

ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel

programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla

vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o

indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per

cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore,

impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al

regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I’lmpresa appaltatrice e

tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla

sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti

impedimenti.

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali

dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le

interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti
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sono comunque disciplinate dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/16.
ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI

PERSONALE DIPENDENTE

L’ “Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell’articolo 90, del Decreto Legislativo 9

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai

propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

leggi e dai contratti.

L’”Appaltatore” e, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a

guanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto, sono a carico

dell’Appaltatore  tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono

compensati nel prezzo dei lavori:

1. adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele

necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone

addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e

privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte

le norme in vigore in materia di infortunistica;

2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per

I’illuminazione del cantiere;

3. fornitura dell’acqua da usare per i lavori;
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4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;

6. fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissati

dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera, notizie

che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;

7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e

materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le

indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla

legislazione vigente;

8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato

dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;

9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le

segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre

opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle

strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora

per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione dei lavori che

interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni,

dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, I’Impresa terra sollevata

e indenne I’Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da

qualsiasi pretesa 0 molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi

e provvedera a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero

verificati;

10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita e di

nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al
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completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare
ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico

stradale;

11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al

ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,

situati all’interno del cantiere o a pié d’opera, secondo le disposizioni della

Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta

custodia dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e

provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. | danni

che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo

dell’ Appaltatore;

12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati

da altre Ditte;

13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle

eseguite mediante I’impiego di materiali forniti dall’Amministrazione. Nel

caso in cui I’Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra

esimersi da ogni responsabilita soltanto denunciando tempestivamente per

iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in

pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali

rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;

14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative

alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta,

che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;

15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell’opera
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dei dipendenti dell’ Amministrazione;

16. spese di pesatura che occorressero;

17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei

lavori, dei mezzi d’opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali di

rifiuto lasciati dall’appaltatore o da altre ditte e pulizia dell’opera realizzata;

18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E’ anche

compreso I’onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e

naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, I’onere per la

rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione Lavori;

19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio I’uso anticipato

dell’opera previa richiesta dall’amministrazione appaltante a norma dell’art.

230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che I’ Appaltatore abbia diritto a speciali

compensi;

20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o

previste specificamente dal capitolato speciale d’appalto, nonché eventuali

ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla normativa in

vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli art. 224 e 235 del

D.P.R. 207/2010. La custodia e gestione dei campioni avviene a norma di

legge nel rispetto del principio del contraddittorio. A richiesta della

Direzione lavori potranno essere effettuate prove nell’officina di provenienza

delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi forniti dall’ Appaltatore, a spese

del medesimo Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;

21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di

esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprieta pubblica e privata nonché a

persone, restando liberi ed indenni I’Amministrazione e il suo personale.
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Quando I’ Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I’Appaltante sara
in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto,

entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa

necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In

caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi

saranno fatti d’ufficio e I’Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul

successivo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal

mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi

debba provvedere I’ Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I’ Appaltatore ottemperi all’ordine di

pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato

nei prezzi dei lavori di cui al presente contratto.

ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI AMISURA

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo

quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

L'accertamento e la registrazione dei lavori  eseguiti  avviene

contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti

secondo le modalita di cui all'art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.

ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta, contabilizzato ai sensi del

Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di € 350.000, 00 (Euro
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trecentociquantamila).

Il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, gualunque sia I’ammontare, sara

effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e dopo che I’ Appaltatore avra prodotto,

su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni

relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato

speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con

particolare riferimento alle certificazioni previste dall’art. 7 del D.M. 22.1.2008

n. 37.

| pagamenti verranno effettuati in favore dell’impresa .........cccccovovennnn. su

conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione

appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, I’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

L’ Appaltatore si impegna all’osservanza delle norme sulla tracciabilita dei flussi

finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori.

Come stabilito dall’Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata,

I’inadempimento da parte dell’appaltatore delle disposizioni relative alla

tracciabilita dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di

risoluzione del contratto. Le fatture emesse in acconto e a saldo verranno

suddivise ed intestate per la quota pari a € 354 195,37, corrispondente a circa il

29,7 % dell’importo complessivo, ad ASET Spa e la quota rimanente al Comune

di Fano.

ART. 16) CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento
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della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si

dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal

caso, inoltre, l'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche

opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e

le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato,

agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

ART. 17) CONTO FINALE

Il conto finale dovra essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale

di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito

all’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare

esecuzione dei lavori si applica I’art. 237 del DPR 207/2010.

ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE

CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,

I’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni

caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale, il

responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all'art. 53

del Capitolato Speciale di Appalto.

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del

contratto, il foro competente sara quello di Macerata.

Deve tenersi conto di quanto stabilito in materia dagli art. 205 e 208 del
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D.lgs n. 50/2016.

ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,

LEGALITA' EANTICORRUZIONE

Il contraente si obbliga a rispettare il Protocollo di Legalita e Sicurezza e

Patto di Integrita (cfr. punto 3.1.13 del Piano azionale Anticorruzione e art.

1, comma 17, della L. 190/2012, e succ. mod. int.), sottoscritto con la

Prefettura di Macerata il 10 novembre 2011 e scaricabile dal sito

www.prefetturamacerata.it.

L’appaltatore € tenuto altresi al rispetto del Codice Generale di

Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente

ART. 20) MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUGLI

INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AL SISMA DEL 24

AGOSTO 2016 - PROTOCOLLO D’INTESATRAANAC, PROTEZIONE

CIVILE E REGIONI MARCHE, UMBRIA, LAZIO E ABRUZZO

Allo scopo di consentire i controlli previsti dall’art. 4 del “Regolamento

sull’esercizio dell’attivita di vigilanza in materia di contratti pubblici” del 28

febbraio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017

si richiama integralmente il protocollo d’intesa “Monitoraggio e vigilanza

collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del 24

agosto 2016” stipulato il 26 ottobre 2016 tra I’Autorita Nazionale

Anticorruzione e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

In particolare, anche al fine di prevenire interferenze illecite di tipo

corruttivo, ai sensi dell’art.3 comma 2 del sopra richiamato Protocollo

d’Intesa, le parti stabiliscono quanto segue:
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a. L’appaltatore ovvero I’impresa subcontraente si impegnano a dare
comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorita Giudiziaria di tentativi

di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche

riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento

dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e

all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

b. il comune di Fano nei confronti dell’appaltatore o I’appaltatore nei casi di

stipula di subcontratti si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all’art. 1456 «c.c. ogni qualvolta nei confronti

dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o

dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento,

alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare

0 sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317,

318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353

bis del codice penale.

ART. 21) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTA-

TORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilita e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono

definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n°® 145/2000 e dall'art. 227 del D.PR.

05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.
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ART. 22) RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16 e e quanto previsto nel Capitolato

Speciale d’Appalto.

ART. 23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del

presente contratto I'lmpresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio

legale presso il Comune di Fano.

ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art.

105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.

ART. 25) SUBAPPALTI e SUBAFFIDAMENT]I

Il subappalto sara regolato ai sensi della vigente normativa con particolare

riferimento all’art. 105 del D.Lgs 50/16 e dal D.M. 248/2014; esso dovra

essere preventivamente autorizzato con determinazione dirigenziale, nel

rispetto delle disposizioni di legge in materia e dal capitolato speciale

d’appalto.

ART. 26) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono

soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa

fissa.

La partita LV.A. dell'lmpresae: .....ccovvrervinrnenens :

I codice fiscale del legale rappresentante € : ........cccccoevvvrinnnes :

Il codice IBAN dell'impresa €: ......oooeeeeneeeeesssisissse e :

Il codice fiscale del Comune di Fano é: 00127440410.
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ART. 27) SPESE
Sono a carico dell”Appaltatore”, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per I'l.\V.A. che rimane a carico del

Comune di Fano

ART. 28) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa I"Appaltatore” che

trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti in materia.

ART. 29) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all’allegato

Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dall'Impresa ed alla

legislazione speciale vigente in materia.

E richiesto io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a

Video .. INtere € .....ccoveveeceennnns , dandone lettura alle parti, le quali I’hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta e, dopo avermi dispensato

dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo sottoscrivono con firma

digitale.
IL RESPONSABILE F.to digitalmente
L'IMPRESA F.to digitalmente

ILSEGRETARIO GENERALE F.todigitalmente
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