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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE MARCHE

COMUNE DI PETRIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

CONTRATTO APPALTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL

MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE

[ G [ € - IN—— - CUP: C85F22000740004

REP. n

L'anno ..............ooeenen. T ) addi ... del mese di
................ , In ...................., presso la sede municipale ubicata in
............................................ , al n. ................, nellufficio del

Segretario Generale.
AVANTI a me, Dr. .., , In qualita di
...................................................... , domiciliato per la carica
PIESSO eentitttieeeeie e , autorizzato alla stipula del presente
atto ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza
dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti,
aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI :

- da una parte: .......cccoeunee.e. ,Nat0 @ ....eevrennnne il , quale interviene
nella sua qualitd di .......cccoeevveenenne. , domiciliato per la sua carica presso

............................................... e, quindi, in rappresentanza e per

conto del , Codice Fiscale ....................... ,che nel




contesto dell'Atto verra chiamato per brevita anche "Amministrazione

Appaltante";-

dall'altra parte: il Sig. ....ccccoeveivciveerieeennne. , hato a il ,
residente N .....cccooeeeveeriennenne , quale interviene in questo Atto in qualita
di e, quindi, in nome e per conto dell’Impresa
1T e ereeeeteeeeessssennannes " Codice Fiscale ......coccoevvviinnnnnn , con sede legale a

via , iscritta nel Registro delle Imprese
nn REA , che nel prosieguo dell'Atto verra chiamata per

brevita anche "Appaltatore".
Detti Comparenti, della cui identita personale sono certo, mi chiedono di

ricevere questo Atto, con il quale:

PREMETTONO:
Che

- con delibera di Giunta Comunale n. del , esecutiva a norma di

legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL
MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE” per
un importo complessivo di € 650.000.00, di cui € 509.191,54 per lavori
(compreso costi della sicurezza interni ed aggiuntivi);

- con determinazione n. .............. del ................. veniva approvata la
proposta di aggiudicazione dell'appalto dei suddetti lavori in favore della

ditta ................ , per I’'importo netto di € , costi e oneri

per la sicurezza inclusi;

che la spesa complessiva di € 650.000,00 relativa al presente
appalto ¢ finanziata come segue:

-per € 500.000,00 con mutuo gia concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti di

Roma — posizione n. 6213543;



-per € 150.000,00 con contributo della Regione Marche concesso con Decreto
del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilita n. 151 del 28.10.2022.
Tutto cio premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO

L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce
all'Appaltatore che accetta a mezzo del , l'appalto relativo ai lavori
di: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA
RETE STRADALE COMUNALE” (CIG:

................................ - CUP: ).

Il presente contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, c. 1 — lett.

eeeee) del D. Lgs. 50/16 come segue:

- Lavori soggetti a ribasso €
- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €
- TOTALE €

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i
limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto all’art. 38 e dagli artt. 106
comma 12 e 149 del D. Lgs. n. 50/16, senza che I'impresa possa far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL

CONTRATTO.



I suddetti lavori vengono appaltati sotto 1'osservanza piena, assoluta e
rigorosa del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale

Nooveveeevnnnnodeleeieeeee,

Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente
allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in
vigore, gli elaborati grafici progettuali, il computo metrico estimativo,
l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di
sicurezza ed il cronoprogramma. Detti elaborati vengono sottoscritti dalle
parti per integrale accettazione e depositati agli atti unitamente alla citata
delibera di approvazione n. .........

A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono
materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti
informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico
Estimativo.

ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

Le opere oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel
rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in materia di
lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in essere
dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di
manodopera e di quelli derivanti dall’osservanza dei contratti collettivi di
lavoro.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una
particolare attenzione dovra essere riservata dall’appaltatore al pieno rispetto
delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovra quindi, nel

rispetto delle norme che regolano il subappalto:



-affidare ’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti
previsti da tale legge a soggetti a ci0 abilitati ed in possesso dei requisiti
tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3,
4,5, 6 e 10 del suddetto decreto;

-pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del citato decreto per
quanto concerne I’iter previsto per la progettazione degli impianti;

garantire 1’utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte;

pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo
degli impianti cosi come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37.
ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € (euro  ............ /...),
IVA esclusa.

L’ammontare di cui sopra € cosi composto:

a. € T [oviiiiinnnn. ) per lavori, determinato

mediante il ribasso offerto ed accettato del ............ % (veverennnn [oviiiinnnnn.

b. € (euro

nei prezzi - non soggetti a ribasso.

ART. 6) GARANZIE

A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il
mancato od inesatto adempimento del presente contratto, I’Impresa presta la
cauzione definitiva di € oo BUroooiiiiii /00),
calcolata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante  polizza
fideiussoria n. ......cccccooveeunns , rilasciata da ... ,
eMEeSSA 1N .. covveevereeeneene 11 PR

Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103,

comma 5.



L’ Appaltatore ha costituito altresi, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del
richiamato  D. Lgs. n. 50/16, polizza assicurativa di

EULO evveeeeieeeeeeeieeieeeeees Do, ,rilasciatain =, da ..cccceeeeeiennn. ,
a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, con i seguenti massimali:

Partita 1: € ;

Partita 2: € ;

Partita 3: € ;

Danni a terzi nell’esecuzione dei lavori: € ...

Resta ferma [D’integrale responsabilita dell’appaltatore per 1 danni non
coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali
assicurati.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

Qualora I’ Appaltatore richieda 1’anticipazione del prezzo, dovra presentare
apposita polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 35 comma 18, del D.Lgs.
50/2016 con le modalita e gli importi ivi indicati.

ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE
DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

Il Direttore di Cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori.



La Direzione Tecnica dell’Impresa, a norma dell’art. 87 del D.PR. n.
207/2010, ¢ I’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico
organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 ¢ 6 del
D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici”, dall’appaltatore, lo stesso dovra incaricare
formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell’impresa o altro
tecnico, fornito dei requisiti d’idoneita tecnici e morali. In quest’ultimo caso
il mandato con rappresentanza dovra essere conferito per atto pubblico e
depositato presso I’amministrazione committente.

Qualora I'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della
direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovra sospendere
immediatamente i lavori per mancanza di idoneita tecnica e organizzativa.
ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

I Direttore dei lavori ¢ tenuto a consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di
aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, I’Appaltatore dovra
trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara
certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all’ Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e
necessari ai sensi dell’art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008.

L’ Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi



paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Non appena intervenuta la
consegna dei lavori, ¢ obbligo dell’impresa appaltatrice procedere
all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione
di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che
nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme
di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs. 81/2008 e 528/99, nonch¢
alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione e ai requisiti di
sicurezza di tutti 1 mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI
- PROROGHE

L’ Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di
giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna.

Nel periodo di durata dell’appalto sono stati considerati € quindi compresi
anche 1 giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a
quanto disposto dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 1’ Appaltatore
dovra comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori 1’ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardato adempimento sara applicata una penale giornaliera pari
allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della
penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il

responsabile del procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori,



promuove 1’avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto
con incameramento della cauzione.

Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni,
rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza
dell’appaltatore, attivera, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto
il 10 per cento dell’importo contrattuale, le procedure previste dall’art.108 c.
4 del D.Lgs. n.50/2016.

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, puo richiederne, a norma dell’art. 107 del
D.Lgs. 50/2016, la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di
materiali o mezzi d’opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a
totale rischio dell’ Appaltatore.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore
per I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento,
sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento.
L’applicazione delle penali ¢ comunque disciplinata dall’art. 113-bis del

D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E

CRONOPROGRAMMA

Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, ¢. 10, D.P.R. n. 207/2010,
I’ Appaltatore presentera alla direzione dei lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto

dall’art. 40 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle proprie



tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali
scadenze differenziate rilevanti per I’applicazione delle penali e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto temine senza che la
direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il
rispetto dei tempi di ultimazione.

L’impresa appaltatrice ¢ tenuta ad attenersi al programma operativo di
esecuzione approvato da essa redatto.

Qualora I’impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio
programma esecutivo, essa sard tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un
programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell’importo dei lavori
da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui
all’art. 40 del D.PR. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente
previste salva la facolta del Direttore dei lavori di disporre diversamente
mediante ordine di servizio da notificare all’impresa.

Il programma dei lavori dell’appaltatore potra essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta
che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non
attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il programma dei lavori viene

aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.



Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze
organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle
scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita.
ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel
programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla
vigente normativa € non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o
indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore,
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, 1I’Impresa appaltatrice
¢ tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o
parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni
qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di
presupposti sono comunque disciplinate dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/16.
ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI
PERSONALE DIPENDENTE

L’“Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell’articolo 90, del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai
propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

leggi e dai contratti.



L’”Appaltatore” ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 ¢ a
quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto, sono a carico
dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono
compensati nel prezzo dei lavori:

1. adozione, nell’esecuzione di tutti 1 lavori, dei procedimenti e delle
cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle
persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008
e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;

2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per

I’illuminazione del cantiere;

3. fornitura dell’acqua da usare per i lavori;

4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;

6. fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i1 termini

prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della
manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei
lavori;

7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo
e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le
indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla

legislazione vigente;



8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei
fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € di quanto altro venisse
indicato dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;

9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le
segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere
precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade
in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora per
mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione dei lavori che
interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni,
dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, I’'Impresa terra sollevata
e indenne I’Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi
e provvedera a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero
verificati;

10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilita e
di nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al
completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare
ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico
stradale;

11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,
situati all’interno del cantiere o a pi¢ d’opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia
dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e provvisti
o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per

cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e



manufatti  suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell’ Appaltatore;
12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto

lasciati da altre Ditte;

13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle
eseguite mediante 1I’impiego di materiali forniti dall’Amministrazione. Nel
caso in cui I’Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potra
esimersi da ogni responsabilita soltanto denunciando tempestivamente per
iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari
tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in
merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;

14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative
alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta,
che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;

15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell’opera
dei dipendenti dell’ Amministrazione;

16. spese di pesatura che occorressero;

17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei
lavori, dei mezzi d’opera, degli impianti di sua proprieta e dei materiali di
rifiuto lasciati dall’appaltatore o da altre ditte e pulizia dell’opera realizzata;
18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E’ anche
compreso l’onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e
naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, 1’onere per la
rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione Lavori;

19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio 1’'uso anticipato

dell’opera previa richiesta dall’amministrazione appaltante a norma dell’art.



230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che 1’ Appaltatore abbia diritto a speciali
compensi;

20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o
previste specificamente dal capitolato speciale d’appalto, nonché eventuali
ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla normativa in vigore.
Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli art. 224 e 235 del D.P.R.
207/2010. La custodia e gestione dei campioni avviene a norma di legge nel
rispetto del principio del contraddittorio. A richiesta della Direzione lavori
potranno essere effettuate prove nell’officina di provenienza delle tubazioni,
pezzi speciali e apparecchi forniti dall’Appaltatore, a spese del medesimo
Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;

21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di
esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprieta pubblica e privata nonché a
persone, restando liberi ed indenni 1I’Amministrazione e il suo personale.
Quando I’ Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I’ Appaltante sara
in diritto, previo avviso dato per iscritto, ¢ restando questo senza effetto,
entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa
necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi
saranno fatti d’ufficio e 1’Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul
successivo acconto.

22. Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati
dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti
stessi debba provvedere 1’ Appaltante.

23. Tale penale sara ridotta del 5% qualora 1’ Appaltatore ottemperi all’ordine

di pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica.



24. Tl corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato
nei prezzi dei lavori di cui al presente contratto.
ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo
quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.
L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene
contemporaneamente alla loro esecuzione.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori
eseguiti secondo le modalita di cui all'art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R.
33/2008.
ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni
qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta, contabilizzato ai sensi del
Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di €  (Euro
)
Il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 1’ammontare,
sara effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e dopo che 1’Appaltatore avra
prodotto, su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le
certificazioni relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di
legge, dal capitolato speciale d’appalto o richieste da Enti preposti alla
verifica e/o controllo, con particolare riferimento alle certificazioni previste
dall’art. 7 del D.M. 22.1.2008 n. 37.
I pagamenti verranno effettuati in favore dell’impresa ..........ccceeeuvvvvveennnnn.. su
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.
Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione
appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, 1’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in



ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia
effettuati. [’Appaltatore si impegna all’osservanza delle norme sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei
rapporti con i subappaltatori. Come stabilito dall’Art. 3, comma 9bis, della
legge 136/2010 sopra citata, I’inadempimento da parte dell’appaltatore delle
disposizioni relative alla tracciabilita dei pagamenti, di cui alla legge medesima,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Le fatture emesse in acconto e a

saldo verranno suddivise ed intestate a

ART. 16) CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento
all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere
compiute: ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio
tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, 'appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione

dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare
qualche opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare 1
rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che
verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per 1
lavori.

ART. 17) CONTO FINALE

Il conto finale dovra essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale

di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito



all’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare
esecuzione dei lavori si applica I’art. 237 del DPR 207/2010.
ART.18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale, il
responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all'art. 53
del Capitolato Speciale di Appalto.
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del
contratto, il foro competente sara quello di Pesaro.
Deve tenersi conto di quanto stabilito in materia dagli art. 205 ¢ 208 del
D.1gs n. 50/2016.
ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,
LEGALITA’ E ANTICORRUZIONE
Il contraente si obbliga a rispettare il Protocollo di Legalita e Sicurezza e
Patto di Integrita (cfr. punto 3.1.13 del Piano azionale Anticorruzione e art.
1, comma 17, della L. 190/2012, e succ. mod. int.), sottoscritto con la
Prefettura.
L’appaltatore ¢ tenuto altresi al rispetto del Codice Generale di
Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
ART. 20) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELI’APPALTATORE
PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Le responsabilita e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione
sono definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n°® 145/2000 e dall'art. 227 del

D.P.R. 05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.



ART. 21) RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16 e e quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’ Appalto.

ART. 22) DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti
del presente contratto 1'Tmpresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio
domicilio legale presso il Comune di ..............oovviiiiiiiiiiiiinin.n.

ART. 23) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art.
105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.

ART. 24) SUBAPPALTI e SUBAFFIDAMENTI

Il subappalto sara regolato ai sensi della vigente normativa con particolare
riferimento all’art. 105 del D.Lgs 50/16 e dal D.M. 248/2014; esso dovra
essere preventivamente autorizzato con determinazione dirigenziale, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia e dal capitolato speciale
d’appalto.

ART. 25) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono
soggette ad [.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a
tassa fissa.

La partita LV.A. dell'Tmpresa € @ .....cccceevvveevieeenenenene. .

Il codice fiscale del legale rappresentante € : ........ccoeeeruennnee. .

I codice IBAN dell'Tmpresa €: .....ccceveveeereeeerieeeieirieeseesieeeeeeseeeeesseeenens .

Il codice fiscale della Stazione Appaltante ................. €l e

ART.26)  SPESE



Sono a carico dell" Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per ' V.A. che rimane a carico
della Stazione Appaltante
ART. 27) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I1 Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa I'""'Appaltatore" che
trattera 1 dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti in materia.
ART. 28) NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all’allegato
Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dall'lmpresa ed alla
legislazione speciale vigente in materia.
E richiesto 1o Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,
redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a
video Intere € .....cccevevvereeenennn , dandone lettura alle parti, le quali I’hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta e, dopo avermi
dispensato dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo
sottoscrivono con firma digitale.

IL RESPONSABILE F.to digitalmente

L'IMPRESA F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente



