



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

DETERMINAZIONE N. 718 DEL 17/04/2026

OGGETTO:	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006 DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 04 su AQ_27 (CIG B9FBA761DE) PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA - CIG BB31794FEF
-----------------	---

IL DIRIGENTE

CONSIDERATI gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel Territorio del Comune di Fano che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando, fra le altre cose, anche gravi allagamenti lungo infrastrutture viarie primarie della Città ed in particolare nella zona di Ponte Sasso;

RICHIAMATE:

- La Nota della Regione Marche DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, prot. n. 587008 del 19/05/2023 (Ns. Nota Prot. n.051077 del 22/05/2023) con la quale si richiedeva la documentazione per la



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

ricognizione del danno per la successiva richiesta di Deliberazione dello Stato di Emergenza ai sensi dell'art.24, co. 1, del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018 a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023;

- La Ns. Nota Prot. n.54493 del 29/05/2023 con la quale si trasmetteva il materiale richiesto, fotografie e documenti prodotti durante l'emergenza;

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 (GU n.128 del 03/06/2023) ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino";

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 (GU n.113 del 16/05/2024) ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino";

- Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- L'O.C.D.P.C. n.1002 del 12 giugno 2023: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino";

- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

- L'Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione n.41 del 14/02/2025 con la quale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, viene nominato sub-commissario per la ricostruzione, assicurando la prosecuzione delle attività poste in essere ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 3 del 31 luglio 2023;

RICHIAMATE altresì

- La Nota della Regione Marche DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, prot. n. 925389 del 21/07/2023 (Ns. Nota Prot. n.074208 del 24/07/2023) con la quale si richiedeva, a seguito di una nota del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche documentazione ai fini di una ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

- La Ns. Nota Prot. n.074609 del 24/07/2023 con la quale si trasmetteva elenco degli interventi di "somma urgenza" ed elenco di tutti gli interventi più urgenti di "messa in sicurezza" da svolgere prioritariamente in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- La Ns. Nota Prot. n.086235 del 01/09/2023, poi sostituita da Ns. Nota Prot. n.086606 del 04/09/2023, con la quale, a seguito della riunione in videoconferenza del 25/08/2024 indetta dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione e



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

successiva riunione tenutasi il 30/08/2023 presso la sede della Sala Operativa Integrata della Protezione Civile sita a Pesaro (convocazione rif. Prot. interno n. 0084469 del 28/08/2023), si trasmetteva (Prot.n.86606 del 04/09/2023) il prospetto riepilogativo degli interventi di messa in sicurezza del comune di Fano revisionato;

VISTE:

- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo **n.13/2023** del 31/10/2023 "*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ -RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI -REGIONE MARCHE*", ed in particolare le deroghe e le semplificazioni procedurali e vincolistiche disposte dall'art. 3 unitamente ai richiamati artt. 3 e 6 dell'Ordinanza n. 1002/2023, in considerazione della urgente necessità di procedere con la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo **n.33/2024** del 09/09/2024 "*ULTERIORI INTERVENTI, RIMODULAZIONI E RETTIFICHE*";
- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo **n.35/2024** del 25/09/2024 "*MODALITA' DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PNRR -M2C4 I2.a*";
- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo **n.37/2024** del 28/10/2024 "*MODALITA' ORGANIZZATIVE PNRR -LINEE GUIDA*";
- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Ing. Fabrizio Curcio **n.47/2025** del 20/06/2025 "*RIMODULAZIONI DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E RIPARAZIONE PER LE PIÙ URGENTI NECESSITÀ DEI TERRITORI COLPITI, AVENTI NESSO DI CAUSALITÀ CON GLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEL MAGGIO 2023*";
- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Ing. Fabrizio Curcio **n.48/2025** del 26/06/2025 "*RIMODULAZIONI PNRR*";
- **L'ordinanza** del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Ing. Fabrizio Curcio **n.57/2026** del 19/01/2026 "*PIANO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE*";

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto è rientrato all'interno dei progetti finanziati con Ordinanza n.33/2024 del 09/09/2024 e confermato all'interno dell'Ordinanza n.57/2026 con Codice intervento ID MA-UBIS-000017 con Soggetto Attuatore Comune di Fano per un importo di € 8.000.000,00;

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi denominato "*SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO - CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006*" di importo complessivo pari ad euro 8.000.000,00 è inserito negli strumenti di programmazione



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

dell'Ente;

IN CONFORMITA' alle esigenze di urgenza finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità poste a fondamento della normativa emergenziale sopra richiamata e vigente per il caso di specie;

RILEVATO il nesso eziologico tra gli eventi alluvionali del maggio 2023 e la inadeguatezza degli impianti e delle opere esistenti, per cui risulta necessario intervenire con estrema sollecitudine nelle aree di seguito indicate:

- Fano Sud Provincia di Pesaro Urbino, Zona dell'abitato di Ponte Sasso sulla Costa Adriatica;
- Area compresa tra la linea di costa, la linea Ferroviaria, la Strada Nazionale Adriatica Sud e l'Autostrada A14;

EVIDENZIATO che l'intero centro abitato di Ponte Sasso succitato è stato interessato, nel corso di questi ultimi anni, da gravi fenomeni alluvionali che hanno determinato diffuse criticità sull'intero territorio del centro abitato della cittadina fanese e che nel maggio 2023, a seguito degli eventi meteorologici, si sono verificati importanti ed estesi allagamenti che hanno danneggiato le reti fognarie, interrotto il traffico veicolare e creato pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO CHE la suddetta Ordinanza n.37/24 e di conseguenza la linea di finanziamento M2C4 I2.1a prevede le seguenti tempistiche:

"...Il Soggetto attuatore, deve, quindi, rispettare le seguenti Milestone/Target previste dalla CID:

a) aggiudicazione del contratto di appalto: improrogabilmente entro il 30 giugno 2025 (termine coincidente con la 2° milestone recante "notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di EUR");

b) completamento, attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione dei lavori, entro il 30/06/2026 (termine coincidente alla 3° milestone), degli interventi di seguito specificati:

- *almeno il 90 % degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario;*
- *interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un totale di 142,011 km individuati dalle ordinanze del commissario straordinario;*
- *almeno il 90 % degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario..."*

RICHIAMATI i seguenti Documenti:

- **la Determina Dirigenziale n. 2759 del 27.12.2024** con la quale veniva affidato l'incarico per la Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e Servizio di Supporto al RUP nelle fasi di progettazione, esproprio, esecuzione e collaudo CIG: B4C9121EA2 alla società NET Engineering S.r.l. con sede legale in Piazza Mario Saggin 2 Cap 35131 Padova (PD) C.F. 80018830382, PARTITA IVA 00090530288 per un importo pari a € 195.500,00 oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 248.050,40;

- **la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 06.03.2025** con la quale si approvano il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (D.O.C.F.A.P.) redatto dalla società NET Engineering srl e il Documento d'Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) e Capitolato Informativo (CI) del progetto di che trattasi (CUP E32E22000560006);



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

- la **Determina Dirigenziale n. 428 del 21.03.2025** con la quale viene affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) posto a base di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori - CIG: B60F439D55 alla società Idraulica e Ambiente srl con sede legale in Via Bedosti 21 – 61122 Pesaro (PU) - C.F. e PARTITA IVA 02403470418, per un importo pari a euro 209.885,39 oltre oneri previdenziali al 4% e Iva al 22%, per un totale di € 266.302,59;
- la **Determina Dirigenziale n. 437 del 24/03/2025** con la quale veniva affidato l'incarico per lo svolgimento del servizio di esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche - **CIG B60EE99903** alla Ditta Tecnogeo s.n.c. con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e PARTITA IVA 02863830549, per un importo pari ad euro 38.904,00 oltre Iva al 22%, comprensivo di costi della manodopera pari a € 14.589,00 e oneri della sicurezza aziendali pari a € 1.459,00 per un totale di euro 47.462,88 IVA 22% inclusa;
- la **Determina Dirigenziale n.729 del 08/05/2025** con la quale si approvava la modifica Contrattuale n.01 dell'incarico per lo svolgimento del servizio di esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche alla ditta Tecnogeo s.n.c. con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e PARTITA IVA 02863830549 per un aumento delle prestazioni di importo € 7.410,96 oltre IVA 22% per un totale di 46.314,96 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 56.504,25 IVA 22% inclusa;
- la **Determina Dirigenziale n. 1101 del 27/06/2025** di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, in forma SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA di approvazione del PFTE;
- la **Delibera di Giunta Comunale n.300 del 30/06/2025** di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE);
- la **Determina Dirigenziale n. 1124 del 30/06/2025** di attivazione del Contratto Attuativo 01 DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.59, COMMA 3 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO, EX ART.44 DEL CODICE, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE DEL COMUNE DI FANO (CIG B6FD16A207), affidato con **Determina Dirigenziale n. 1067 del 24/06/2025** del Dirigente del Settore Servizi Interni del Comune di Fano e successiva presa d'atto con **Determina Dirigenziale n.1083 del 26/06/2025**, con la quale si affida:
 - La Progettazione Esecutiva all'operatore economico indicato dal sopraindicato RTI come soggetto incaricato il costituendo RTP composto da: SGAI s.r.l. di E. Forlani & C., P.IVA 01894420403 (mandataria), con Sogen srl, CF/P.IVA 03651260287 (mandante), con Steel Project Engineering srl, P.IVA 01917450494 (mandante) e con Archeologo Tommaso Zanca (mandante) e Guerra Elia quale giovane professionista;
 - L'esecuzione dei lavori all'operatore economico RTI costituendo formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), CF/P.IVA 02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l. C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adriatico n. 19- 63824 Altidona (FM) da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), CF/P.IVA 01810030369;dell'intervento denominato: PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
 U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
 NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026

FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006 – CIG B775446D37 per un importo di euro € 4.125.080,76 al netto di IVA e oneri previdenziali;

- la **Determina Dirigenziale n. 2368 del 12/12/2025** di conclusione positiva della sopra citata Conferenza di Servizi decisoria, in forma SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA di approvazione del Progetto Esecutivo e relativi Elaborati allegati alla stessa;

- la **Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 05.02.2026** con la quale si procede:

- All'approvazione del Progetto Esecutivo presentato in Conferenza di Servizi che aggiorna, modifica ed integra il contenuto progettuale del PFTE approvato con Delibera di Giunta n. 300 del 30/06/2025;
- All'approvazione del Progetto Esecutivo di Primo Stralcio acquisito con Nota Protocollo del Comune di Fano n.11293 del 04/02/2026 successivamente integrato con Nota Prot. n.11438 del 04/02/2026;
- All'approvazione del quadro economico, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
		PE I STRALCIO Febbraio 2026
A – LAVORI		
A1	Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 4.469.360,17
A1.1	di cui costi della manodopera	€ 701.965,27
A2	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 242.590,06
	Importo lavori	€ 4.711.950,23
A3	Spese tecniche per la progettazione esecutiva	€ 88.662,80
A4.1	Ribasso d'asta del 17,34% sui lavori	-€ 774.987,05
A4.2	Ribasso d'asta del 17,34% sul 35% di A3	-€ 5.380,95
A4	Ribasso d'asta complessivo	-€ 780.368,00
A5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.936.963,18
A6	Importo progettazione al netto del ribasso	€ 83.281,85
A7	Somme da determinare per servizi/lavori effettivamente eseguiti (già ribassate)	€ 104.835,73
	Importo di contratto	€ 4.125.080,76
A8	Oneri previdenziali 4% su A3-A4.2	€ 3.331,27
	Importo compresi oneri previdenziali a valere su AQ	€ 4.128.412,03
B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	Accertamenti, indagini geognostiche, misure, prove in SITU, ecc. (IVA compresa)	€ 56.504,25
B2	Assistenza archeologica	€ 15.000,00

Determinazione N. 718 del 17/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026

B3	Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, indennizzi	€ 348.055,63
B4	IVA 22% su importo a valere su AQ	€ 908.250,65
B5	IVA 22% su spese (B2)	€ 3.300,00
B6	Fondo risorse finanziarie art. 113, comma 2, del Codice (80% del 2% di dell'importo lavori) – compreso DL e CSE	€ 77.686,61
B7	Spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, verifica, collaudo, ecc.	€ 448.805,11
B7.1	Redazione DOCFAP e supporto al RUP	€ 195.500,00
B7.2	PFTE per appalto integrato	€ 209.885,39
B7.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 41.419,72
B7.4	Supporto per compilazione dati piattaforme	€ 2.000,00
B8	Oneri e contribuzioni casse professionali 4%	€ 17.872,20
B9	IVA 22% su spese tecniche	€ 102.669,01
B10	Collegio Consultivo Tecnico	€ 0,00
B11	Spese pubblicità espropri	€ 16.000,00
B12	Contributo ANAC	€ 660,00
B13	Oneri bonifica ordigni esplosivi (BOE)	€ 140.000,00
B14	IVA 22% su BOE (B13)	€ 30.800,00
B15	Oneri risoluzione interferenze con le reti di servizio	€ 350.000,00
B16	Imprevisti ed eventuali ulteriori oneri di progettazione	€ 310.788,56
Totale		€ 2.826.392,02
C – ECONOMIE DI GARA		
C1	Economie di gara su B1 (IVA compresa)	€ 14.126,06
C2	Economie di gara su B7.1 (IVA e cassa compresa)	€ 28.480,56
C3	Economie di gara su B7.2 (IVA e cassa compresa)	€ 3.152,63
C4	Economie di gara sui lavori (IVA compresa)	€ 992.609,36
C5	Economie di gara su B7.3 (IVA e cassa compresa)	€ 6.827,34
Totale		€ 1.045.195,95
A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 8.000.000,00

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. 20732 del 03.03.2026 con la quale la Prefettura di Pesaro-Urbino ha trasmesso il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Commissario Straordinario alla ricostruzione sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

- la nota prot. n. 20786 del 03.03.2026 con la quale la Prefettura di Pesaro-Urbino ha trasmesso il Protocollo di Legalità tra Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana E Marche e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG di Pesaro-Urbino;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino, in sede di Conferenza di Servizi del PFTE ha trasmesso la nota prot n. 52828 del 27.05.202, poi confermata in sede di Conferenza di Servizi del progetto Esecutivo, nella quale, per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi dell'art. 1, c. 4-6, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, si comunica il non assoggettamento dell'intervento alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e si prescrive la sorveglianza archeologica in corso d'opera, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza territorialmente competente nel parere allegato al presente atto e sotto la Direzione scientifica della stessa;

PRESO ATTO di quanto sopra si rende necessario affidare le prestazioni inerenti la sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo dell'appalto di cui all'oggetto;

VISTI:

- la **determina n. 186 del 04/02/2026 del Dirigente del Settore Governo del Territorio** con la quale è stato affidato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG B9FBA761DE ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta **TECNE srl** con sede in Viale Marzabotto, 7, 47838, Riccione (RN) - P.IVA 02359400401 che, a seguito di richiesta di preventivo inviata tramite PEC con prot. n. 108755 del 11/11/2025, ha offerto un RIBASSO del 5% (cinqueper cento/00) sull'importo del Servizio soggetto a ribasso fino al raggiungimento di un importo massimo complessivo di € 145.000,00 spese e oneri contributivi compresi, IVA di legge esclusa - Accordo Quadro CIG B9FBA761DE;

- il **contratto registro n. 3114 del 11/02/2026** di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'affidamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG B9FBA761DE), stipulato tra il Dott. Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Laura Belemmi Legale rappresentante della ditta Tecne srl;

RITENUTO di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro mediante attivazione di **Contratto Attuativo n. 04** per l'affidamento di che trattasi alla ditta **TECNE srl** con sede in Viale Marzabotto, 7, 47838, Riccione (RN) - P.IVA 02359400401;

DATO ATTO che



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

- la quantificazione economica del **Contratto Attuativo n. 04** presentata dalla ditta TECNE Srl in data 07.04.2026 Prot. 32371, successivamente integrata con prot. n. 33684 del 09.04.2026 e n. 35534 del 15.04.2026, è pari all'importo di € 11.917,36 (al netto del ribasso del 5,00%) oltre ad Iva 22% di € 2.621,82 per un totale di € 14.539,18 ed è così dettagliata:

ELENCO PREZZI 1					
art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO UNITARIO	Quantità	totale
4.1	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
4.1a	ARCHEOLOGO FASCIA 1	ora	38,94 €	100	3.894,00 €
4.1b	ARCHEOLOGO FASCIA 3	ora	34,36 €	50	1.848,50 €
5.1	Documentazione tecnico-scientifica finale - Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione dei seguenti servizi: 2.1, 2.2, 2.3, 3 e 4.	a corpo	400,00 €	1	400,00 €
A	TOTALE intervento				6.142,50 €
B	costo della manodopera non soggetta a ribasso (31% di A)		1.904,17 €		
C	importo soggetto a ribasso (A-B)		4.238,33 €		
D	Ribasso offerta (5% di C)			4.026,40 €	

Determinazione N. 718 del 17/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

E	Totale imponibile (B+D)		5.930,58 €
F	IVA su imponibile (E)		1.304,73 €
	Totale imponibile (E+F)		7.235,31 €

ELENCO PREZZI 2

art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	IMPORTO UNITARIO	Quantità	totale
4.1	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
2.3 b.1	ARCHEOLOGO FASCIA 1	ora	38,94 €	50	1.947,00 €
2.3 b.2	ARCHEOLOGO FASCIA 2	ora	36,97 €	50	1.848,50 €
2.3 b.3	ARCHEOLOGO FASCIA 3	ora	34,36 €	50	1.718,00 €
5.2	Documentazione tecnico-scientifica finale – Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione del servizio di scavo archeologico. Rielaborazione e informatizzazione della documentazione grafica realizzata sul campo tramite strumenti informatici CAD - Rielaborazione e inventariazione della documentazione	a corpo	20%	1	687,20 €

Determinazione N. 718 del 17/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
 U.O.C. LLPP



**Finanziato
 dall'Unione europea**
 NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

	fotografica prodotta - Informatizzazione della documentazione testuale (schede di Unità Stratigrafica, elenchi UUSS, piante, sezioni, quote, Reperti Particolari, matrix) compilata in loco – Consegna di tutta la documentazione fin qui dettagliata sia in file che in doppia copia cartacea a colori, da consegnarsi all'Ufficio Protocollo SABAP Marche e al Committente				
A	TOTALE intervento				6.200,70 €
B	costo della manodopera non soggetta a ribasso (31% di A)	1.922,22 €			
C	importo soggetto a ribasso (A-B)	4.278,48 €			
D	Ribasso offerta (5% di C)				4.064,56 €
E	Totale imponibile (B+D)				5.986,78 €
F	IVA su imponibile (E)				1.317,09 €
	Totale imponibile (E+F)				7.303,87 €

	IMPORTO IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO LORDO
ELENCO PREZZI 1	5.930,58 €	1.304,73 €	7.235,31 €
ELENCO PREZZI 2	5.986,78 €	1.317,09 €	7.303,87 €
TOTALE	11.917,36 €	2.621,82 €	14.539,18 €

DATO ATTO CHE :

- la spesa per l'incarico professionale all'O.E. **TECNE srl** trova copertura finanziaria alla voce di bilancio come di seguito riportato sull'impegno 2026/1532:

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CUP	CIG	Fonte di Finanziamento	Impegno
0901.22.286	PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la	€ 14.539,18	E32E22000560006	BB31794FEF	PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la	2026/1532



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
 U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
 NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026

<i>gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350</i>			<i>gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ordinanza n.35/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche</i>
---	--	--	--

- la somma prevista è inserita al rigo B2 del quadro tecnico economico dell'intervento rimodulato come sopra indicato;
- l'affidamento è così codificato: CUP: E32E22000560006 – CIG:BB31794FEF;

DATO ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 04 d'importo pari ad € 11.917,36 (al netto del ribasso del 5,00%) oltre ad Iva 22% di € 2.621,82 per un totale di € 14.539,18 il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro 27 (C.I.G. B9FBA761DE), ammonta ad € 119.948,03 (€ 145.000,00 - € 6.211,45 - 2.187,40 - 4.735,76 - 11.917,36);

DATO ATTO che

- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, di cui agli Allegati I.8, II.12, II.18 e di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023 tutt'ora in corso di validità;
- per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la regolarità contributiva e previdenziale come da DURC conservato agli atti del Settore Governo del Territorio – UOC Lavori Pubblici con scadenza in data 29/05/2026;

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace.

DATO ATTO CHE:

- il **Contratto Attuativo n. 04** sarà posto in essere con l'emissione dell'Ordine di Prestazione/Lettera di Ordine ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stessa da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
- il **Contratto Attuativo n. 04** di cui al presente Documento è individuato da CIG BB31794FEF;
- l'esecuzione del **Contratto Attuativo n. 04** può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023 e smi;

CONFERMATO E PRECISATO che

- **il fine** che con il Contratto Attuativo n. 04 si vuole perseguire è l'acquisizione delle direttive imposte dalla Soprintendenza territorialmente competente sul parere in merito all'intervento "MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO” -CUP: E32E22000560006

- **l'oggetto** del Contratto Attuativo n. 04 è la sorveglianza archeologica, in corso d'opera, durante le opere di scavo relative alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- **le clausole generali**, quali i tempi di esecuzione dei lavori, l'importo di affidamento complessivo, le modalità di svolgimento del Contratto Attuativo, le penali per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato Contratto Attuativo n. 04 e nel Contratto di Accordo Quadro n. 27;
- la **modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;
- il **criterio di aggiudicazione**, in sede di Accordo Quadro, sulla base di preventivi è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 5% formulato dall'Aggiudicatario;
- per il **finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 14.539,18 IVA 22% inclusa, trova copertura economica come indicato in premessa;
- la **forma del contratto** relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 04 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione (Lettera di Ordinazione/Contratto attuativo) e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e da Laura Belemmi, quale Legale rappresentante della ditta TECNE srl con sede in Viale Marzabotto, 7, 47838, Riccione (RN) - P.IVA 02359400401;
- la **modalità di stipulazione**, il Contratto Attuativo n. 04 sarà a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite;
- il **pagamento** dei lavori di cui al presente Atto, avverrà ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 3114 del 11/02/2026 di affidamento dell'Accordo Quadro e secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Fano e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto e dunque anche del Contratto Attuativo n 04 affidato con il presente Documento è l'Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Governo del Territorio;

VISTI

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;

Determinazione N. 718 del 17/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 24 gennaio 2025, n. 25 ss.mm.ii. di “APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G. N. 485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025-2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G. N. 515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024”;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09.10.2025;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti:

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 18.12.2025** con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 509 del 19.11.2025) – I.E.”;
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 18.12.2025** con oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e della nota integrativa per lo stesso triennio – i.e.”;
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 200 del 18.12.2025** con oggetto: “Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità – i.e.”;
- **Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026** con oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;
- **Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06.03.2026** con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 ai sensi dell'art.6 del D.l.n.80/2021, convertito con modifiche in Legge n.113/2021”;
- **Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 07.04.2026** con oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011.”;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

VISTI

- il **Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025** con cui si nomina, a far data dall'1/03/2025, l'Arch. Adriano GIANGOLINI dirigente del settore “GOVERNO DEL TERRITORIO” per anni 3 e pertanto fino al 1/03/2028 incluso;

Determinazione N. 718 del 17/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
 U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
 NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026

- il **Provvedimento dirigenziale nr. 93 del 01/03/2025** di attribuzione al Funzionario Tecnico ing. Federico Fabbri dell'incarico di Funzionario di Elevata Qualificazione della UOC LAVORI PUBBLICI;
- i **Provvedimenti dirigenziali nr. 83 del 25/02/2025 e nr. 140 del 27/03/2025** di proroga della durata degli atti di conferimento relativi a tutti gli incarichi di Funzionario di Elevata Qualificazione;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

- 1) di **PRENDERE ATTO** che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'Art. 17, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e smi;
- 3) di **AFFIDARE** alla ditta **TECNE srl** con sede in Viale Marzabotto, 7, 47838, Riccione (RN) - P.IVA 02359400401, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro, la sorveglianza archeologica, in corso d'opera, durante i lavori di realizzazione dell'intervento "PNRR – M2C4I 2.1a - MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO" CUP E32E22000560006 per € 11.917,36 (al netto del ribasso del 5,00%) oltre ad Iva 22% di € 2.621,82 per un totale di € 14.539,18 e che tali somme sono previste al rigo B2 "Assistenza archeologica" del quadro economico;
- 4) di **SUBIMPEGNARE** la spesa per l'incarico professionale all'O.E. **TECNE srl** sull'impegno 2026/1532 relativo, dove trova copertura finanziaria, al bilancio 2026-2028, annualità 2026, come di seguito riportato:

Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CUP	CIG	Fonte di Finanziamento	Impegno
0901.22.286	PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di	€ 14.539,18	E32E22000560006	BB31794FEF	PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - ordinanza n.35/2024 del Commissario	2026/1532



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
 U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
 NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026

	mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350				Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche	
--	---	--	--	--	--	--

5) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 04 e la relativa modulistica/documentazione ad esso allegata che, in forza del Contratto registro n. 3114 del 11/02/2026 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (ribasso del 5% - C.I.G. Accordo Quadro B9FBA761DE; C.I.G. Contratto attuativo 04 BB31794FEF), attiva i lavori per la sorveglianza archeologica, in corso d'opera, durante la realizzazione dell'intervento in oggetto;

6) DI STABILIRE E CONFERMARE:

Che la forma di Contratto relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 04** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e da Laura Belemmi, quale Legale rappresentante della ditta **TECNE srl.** con sede in Viale Marzabotto, 7, 47838, Riccione (RN) - P.IVA 02359400401
Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dei lavori attivati con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 04 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;
Che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro 27 e del Contratto Attuativo n. 04 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;

Che l'esecuzione del Contratto Attuativo n. 04 può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023,
Che il Contratto Attuativo n. 04 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

7) DI DARE ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 04 (CIG BB31794FEF) d'importo pari ad € 11.917,36 (al netto del ribasso del 5,00%) oltre ad Iva 22% di € 2.621,82 per un totale di € 14.539,18 il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro 27 (C.I.G. B9FBA761DE), ammonta ad € 119.948,03 (€ 145.000,00 - € 6.211,45 - 2.187,40 - 4.736,76 - 11.917,36);

8) DI DARE ATTO che per il Contratto Attuativo n. 04 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG BB31794FEF come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

9) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
 U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
 NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
 TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026

10) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 04 affidato con il presente atto è l'Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Governo del Territorio;

11) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

12) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
14.539,18	TECNE SRL	0901202.0901.22.286 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E32E22000560006 - LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO PONTE SASSO - CORRELATO ALLA VOCE E 4200.01.350 RE=Da reiscrizione	2026	BB31794FEF E32E220005600 06	01532.001 Vincolo C2_174 PNRR M2C4 - 2.1.A - IMPIANTO DI FOGNATURE ATTREVERSAME NTO SEDE FERROVIARIA E STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2024 - ORDINANZA N.57/2026*

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005