



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DETERMINAZIONE N. 1124 DEL 30/06/2025

OGGETTO:	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO, EX ART. 44 DEL CODICE, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE DEL COMUNE DI FANO (C.I.G. MADRE B6FD16A207) DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTO ATTUATIVO N.01 : PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO CUP E32E22000560006 - CIG DERIVATO B775446D37
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU


Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2023*

Determinazione N. 1124 del 30/06/2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale n. 66 del 31-12-2024 con cui si nomina il Dott. Arch. Adriano Giangolini quale Dirigente ad interim del Settore 5° Lavori Pubblici sino all’avvio del nuovo ordinamento dell’Ente di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.485/2024 (01/02/2025 salvo proroga del citato Provvedimento Sindacale n.66/2024);

RICHIAMATO il Provvedimento Sindacale n. 05 del 31-01-2025 con cui si proroga fino al 28-02-2025 la nomina ad interim, presso il Settore LL.PP., a favore del dirigente Arch. Adriano Giangolini, fermo restando quanto già previsto e disciplinato dal precedente provvedimento sindacale n.66/2024 in ordine al suddetto interim;

VISTA la delibera di G.C. ‘n.485 del 12-12-2024 ad oggetto “NUOVO ORDINAMENTO E DELL'ENTE E PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI”;

DATO ATTO che con Provvedimento Sindacale n. 10/2025 è stato avviato il Nuovo Ordinamento dell’Ente con decorrenza 01-03-2025 in forza del quale è stato costituito il Settore GOVERNO DEL TERRITORIO le cui funzioni sono precisate nel relativo Regolamento d’Organizzazione cui si fa rinvio;

VISTA la delibera di G.C. n.25 del 24-01-2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025-2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024”;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27-02-2025 con cui l’Arch. Adriano Giangolini è stato nominato dirigente del Settore GOVERNO DEL TERRITORIO per Tre anni e dunque fino al 01-03-2028;

VISTO il Provvedimento del Dirigente n. 93 del 01-03-2025 con cui si attribuisce l’incarico F.I.E.Q. della U.O.C Lavori Pubblici all’Ing. Federico Fabbri (Periodo 01-03-2025 – 01-03-2026);

DATO ATTO che con Provvedimento del Dirigente n. 98 del 01-03-2025 in merito alla Organizzazione della Struttura del Settore Governo del Territorio e del Settore SUAP e Tutela del Paesaggio – sono state assegnate le posizioni di lavoro del personale ai sensi del Nuovo Ordinamento di Organizzazione dell’Ente da ultimo approvato con delibera di G.C. n.25/2025;

VISTA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DATO ATTO Che:

le opere relative all'intervento sopra richiamato sono finanziate con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 (M2); Componente 4 (M2C4); Investimento 2.1A “Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche” e la realizzazione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme PNRR e DNSH;

- trattasi di intervento finanziato con contributo previsto nell'Ordinanza n. 33/2024 con cui il Commissario straordinario provvede, in esito a specifica segnalazione dei sub-commissari per la ricostruzione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, riepilogati nell'Allegato “A” alla suddetta ordinanza- Id intervento: MA-UBIS-000017;
- trattandosi di procedura di affidamento riguardante un investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal PNRR, ai sensi dell'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e di cui all'art. 14, commi 4 e 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi ad essi riferiti;
- al presente intervento, finanziato nell'ambito dei fondi PNRR “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - M2C4I2.1A , trova applicazione altresì, quanto disposto dall'Ordinanza n. 13/2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata il 12.11.2023, in particolare trova applicazione quanto disposto dall'art 3 rubricato “Deroghe” alla disciplina della normativa ivi richiamata, in considerazione dell'urgente necessità di procedere alla realizzazione degli interventi che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, oggetto dell'ordinanza medesima, e dall'ordinanza n. 35/2024 del Commissario Straordinario che prevede, tra l'altro, i seguenti vincoli da rispettare:
 - aggiudicazione del contratto di appalto improrogabilmente entro il 30 giugno 2025;
 - completamento dell'intervento attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione
 - dei lavori, entro il 30/06/2026;

RICHIAMATE:

- La Nota della Regione Marche DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, prot. n. 587008 del 19/05/2023 (Ns. Nota Prot. n.051077 del 22/05/2023) con la quale si richiedeva la documentazione per la ricognizione del danno per la successiva richiesta di Deliberazione dello Stato di Emergenza ai sensi dell'art.24, co. 1, del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018 a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023;
- La Ns. Nota Prot. n.54493 del 29/05/2023 con la quale si trasmetteva il materiale richiesto, fotografie e documenti prodotti durante l'emergenza;
- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 (GU n.128 del 03/06/2023) ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino”;
- Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- O.C.D.P.C. 1002 12 giugno 2023 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
 - Il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
 - La Nota della Regione Marche DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, prot. n. 925389 del 21/07/2023 (Ns. Nota Prot. n.074208 del 24/07/2023) con la quale si richiedeva, a seguito di una nota del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche documentazione ai fini di una ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;
 - La Ns. Nota Prot. n.074609 del 24/07/2023 con la quale si trasmetteva elenco degli interventi di “somma urgenza” ed elenco di tutti gli interventi più urgenti di “messa in sicurezza” da svolgere prioritariamente in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;
 - La Ns. Nota Prot. n.086235 del 01/09/2023, poi sostituita da Ns. Nota Prot. n.086606 del 04/09/2023, con la quale, a seguito della riunione in videoconferenza del 25/08/2024 indetta dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione e successiva riunione tenutasi il 30/08/2023 presso la sede della Sala Operativa Integrata della Protezione Civile sita a Pesaro (convocazione rif. Prot. interno n. 0084469 del 28/08/2023), si trasmetteva il prospetto riepilogativo degli interventi di messa in sicurezza del comune di Fano revisionato;

RICHIAMATE altresì:

- l’ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.13/2023 del 31/10/2023 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI – REGIONE MARCHE”, ed in particolare le deroghe e le semplificazioni procedurali e vincolistiche disposte dall’art. 3 unitamente ai richiamati artt. 3 e 6 dell’Ordinanza n. 1002/2023, in considerazione della urgente necessità di procedere con la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- l’ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.33/2024 del 09/09/2024 “ULTERIORI INTERVENTI, RIMODULAZIONI E RETTIFICHE” ed in particolare l’intervento ID MA-UBIS-000017 di che trattasi;
- l’ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.35/2024 del 25/09/2024 “MODALITA’ DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PNRR – M2C4 I2.a”;
- l’ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.37/2024 del 28/10/2024 “MODALITA’ ORGANIZZATIVE PNRR – LINEE GUIDA”;

RILEVATO il nesso eziologico tra gli eventi alluvionali del maggio 2023 e la inadeguatezza degli impianti e delle opere esistenti, per cui risulta necessario intervenire con estrema sollecitudine nelle aree di Località Pontesasso procedendo a tutelare la pubblica e privata incolumità poste a fondamento della



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

normativa emergenziale sopra richiamata e vigente per il caso di specie

RILEVATO inoltre che nel maggio 2023 a seguito degli eventi meteorologici, in corrispondenza delle succitate aree si sono verificati importanti ed estesi allagamenti che hanno danneggiato le reti fognarie, interrotto il traffico veicolare e creato pericolo per la pubblica incolumità;

DATO ATTO

Che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore "GOVERNO DEL TERRITORIO";

VISTI i seguenti Atti:

- Determina Dirigenziale n.2759 del 27.12.2024 con la quale veniva affidato l'incarico per la Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e Servizio di Supporto al RUP nelle fasi di progettazione, esproprio, esecuzione e collaudo CIG: B4C9121EA2 alla società NET Engineering S.r.l. con sede legale in Piazza Mario Saggin 2 Cap 35131 Padova (PD) C.F. 80018830382, PARTITA IVA 00090530288 per un importo pari a € 195.500,00 oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 248.050,40.
- Delibera di Giunta comunale n. 76 del 06.03.2025 con la quale si approvano il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (D.O.C.F.A.P.) e il Documento d'Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);
- Determina Dirigenziale n. 428 del 21.03.2025 con la quale veniva affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) posto a base di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori . CIG: B60F439D55 alla società Idraulica e ambiente srl con sede legale in Via Bedosti 21 – 61122 Pesaro (PU) C.F. e PARTITA IVA 02403470418, per un importo pari a euro 209.885,39 oltre oneri previdenziali al 4% e Iva al 22%, per un totale di € 266.302,59;
- Determina Dirigenziale n. 437 del 24.03.2025 con la quale veniva affidato l'incarico per lo svolgimento del servizio di esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche CIG: B60EE99903 all'O.E. Tecnogeo s.n.c. con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e PARTITA IVA 02863830549, per un importo pari a euro 38.904,00 oltre Iva al 22%, per un totale di € 47.462,88;

VISTO

- la nota prot. n. 29574 del 21.03.2025 con la quale si è provveduto ad autorizzare la Società Idraulica e Ambiente Srl all'esecuzione anticipata del Servizio di Ingegneria e Architettura per la redazione del PFTE ed in pendenza di contratto ai sensi dell'Art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e smi.;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 41175 del 24/04/2025 lo studio incaricato Idraulica e Ambiente srl con sede legale in Via Bedosti 21 – 61122 Pesaro (PU) - C.F. e P.IVA 02403470418 ha trasmesso gli elaborati dello studio preliminare ambientale necessari all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- con note protocollo n. 41498 del 24/04/2025 e n. 42814 del 30/04/2025 il Comune di Fano ha presentato istanza di avvio del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'Art.19 del D.Lgs. 152/2006 alla Provincia di Pesaro Urbino, Servizio 3 – Ambiente;
- che ad oggi il procedimento, in capo alla Provincia di Pesaro – Urbino, Servizio 3 – Ambiente, di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi all'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e del regime derogatorio di cui all'Art. 6, comma 4 dell'OCDPC n.1002 del 12 giugno 2023, non ha ancora avuto



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

conclusione;

PRESO ATTO

che parallelamente al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'Art.19 del D.Lgs. 152/2006 in capo alla Provincia di Pesaro Urbino Servizio 3 – Ambiente, il Comune di Fano, con note Prot. n. 48700 del 15/05/2025, n. 48880 del 16/05/2025 e n.49620 del 19/05/2025 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria, in forma SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA, ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e nei termini delle deroghe ai sensi dell'art.6 dell'OCDPC n.1002/2023 e dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza n.13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a seguito della consegna degli elaborati di progetto per l'attivazione della Conferenza di Servizi necessari all'approvazione del PFTE da parte dello studio incaricato Idraulica e Ambiente srl avvenuta con nota prot. n.46010 del 09/05/2025;

RICHIAMATA integralmente la **Determina Dirigenziale n. 1101 del 27/06/2025 di conclusione positiva della sopra citata** Conferenza di Servizi decisoria, in forma SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA;

-

VISTO

- Prot. n. 39467 del 18/04/2025, con il quale la Società Idraulica & Ambiente srl, incaricata per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) posto a base di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, ha consegnato la versione definitiva degli elaborati relativi al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo all'intervento di "SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO";

VISTO

l'Art. 41 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. che disciplina i Livelli ed i contenuti della progettazione unitamente all'Allegato I.7 del medesimo nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

DATO ATTO

Che il Progetto Fattibilità Tecnico-Economica è stato verificato dall'ufficio tecnico della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 34 c. 2 lett. c) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i con il supporto dello studio NET Engineering S.r.l. come risulta dal Rapporto di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica consegnato;

- in data 27/06/2025 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica del progetto in contraddittorio dal RUP, dal progettista e dal verificatore, tenuto agli atti di questo ufficio ed allegato alla presente;
- in data 28/06/2025 il progetto in argomento è stato validato con Atto di Validazione dal RUP Arch. Adriano Giangolini in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, agli atti di questo ufficio. Si sottolinea che il PFTE allegato alla Delibera di Giunta per l'approvazione è composto dagli elaborati validati con Prot. n. 63612 del 28/06/2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 30-06-2025 con cui si approva e allega la documentazione facente parte del PFTE dell'Intervento denominato "**PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL**



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE – LOCALITÀ PONTESASSO E32E22000560006”, redatto dalla Società Idraulica & Ambiente srl, incaricata per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) prevede:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Lavori a misura e a corpo	4,692,123.60 €
A2	Oneri per l'attuazione pianificati sicurezza	163,289.54 €
A1+A2 - TOTALE LAVORI		4,855,413.14 €
B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	Accertamenti, indagini geognostiche, misure, prove in SITU, ecc. (IVA compresa)	€ 40,000.00
B2	Assistenza archeologica	€ 15,000.00
B3	Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, indennizzi	786,500.00 €
B4	IVA 22% su lavori(A1+A2)	1,068,190.89 €
B5	IVA 22% su spese (B2)	3,300.00 €
B6	Fondo risorse finanziarie art. 113, comma 2, del Codice (≤2% di dell'importo dei lavori)	77,686.61 €
B7	Spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, verifica, collaudo, ecc.	547,524.47 €
B8	Oneri e contribuzioni casse professionali 4%	21,900.98 €
B9	IVA 22% su spese tecniche	125,273.60 €
B10	Collegio Consultivo Tecnico	8,000.00 €
B11	Spese pubblicità e Commissione di Gara	2,000.00 €
B12	Contributo ANAC	1,000.00 €
B13	Oneri bonifica ordigni esplosivi (BOE)	77,550.60 €
B14	IVA 22% su BOE (B13)	17,061.13 €
B15	Oneri risoluzione interferenze con le reti di servizio	350,000.00 €
B16	Imprevisti	3,598.58 €
TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		3,144,586.86 €
A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		8,000,000.00 €

TENUTO CONTO Che:

- l'intervento, di costo complessivo pari ad Euro 8.000.000,00 è interamente finanziato con risorse del PNRR/PNC di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo n.13/2023 del 31/10/2023, n.33/2024 del 09/09/2024, n.35/2024 del 25/09/2024 e .37/2024 del 28/10/2024;

- l'intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Fano e in particolare, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2025 – 2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.04.2025 ed è codificato con il seguente CUI: L00127440410202200040 e CUP: E32E22000560006;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Che con Determina n. 428 del 21/03/2025 è stato impegnato l'importo di € 7.751.949,60, pari al totale del Quadro tecnico economico approvato (€8.000.000,00) meno l'importo di € 248.050,40 per l'incarico di redazione del DOCFAP e servizio di supporto al RUP affidato con **Determina n. 2795 del 27.12.2024** (imp. 193/2025), che trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 0901.22.286 "PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350" del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, Accertamento 25/193, come di seguito indicato:

Anno di Assunzione	Numero Impegno	Descrizione Piano Finanziario	Voce di Bilancio	Importo Iniziale	CIG	ATTO ASSUNZIONE
2025	01665.003	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E32E22000560006 - LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO PONTE SASSO	0901202.0901.22.286	9.041,37	B60EE99903	DD n. 729 del 08/05/2025
2025	01665.002		0901202.0901.22.286	47.462,88	B60EE99903	DD n. 437 del 24/03/2025
2025	01665.001		0901202.0901.22.286	266.302,59	B60F439D55	DD n. 428 del 21/03/2025
2025	01665		0901202.0901.22.286	7.751.949,60		DD n. 428 del 21/03/2025
2025	00692		0901202.0901.22.286	248.050,40	B4C9121EA2	DD n. 2795 del 27/12/2024

DATO ATTO che

- con nota del 19/06/2025 pg. n. 60738 il Dirigente del settore Governo del Territorio del Comune di Fano ha richiesto, alla CUC, di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto, nelle more della verifica dei requisiti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in quanto è necessario attivare, a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro, il contratto attuativo n. 01 per lo sviluppo della Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori del Progetto denominato "SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO - CUP E32E22000560006, finanziato con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 (M2); Componente 4 (M2C4); Investimento 2.1A "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico. Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche", che prevede, tra l'altro, a pena di decadenza dal finanziamento, i seguenti vincoli da rispettare:

- aggiudicazione del contratto di appalto improrogabilmente entro il 30 giugno 2025;
- completamento dell'intervento attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione dei lavori, entro il 30/06/2026;

PRESO ATTO



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- delle scadenze improrogabili relative agli interventi confluiti nell'Ordinanza PNRR e, nell'eventuale mancanza di rispetto delle scadenze sopra riportate, la perdita del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate ai soggetti attuatori;
- che in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) dell'Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, si può procedere all'aggiudicazione nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione di offerta, che sarà effettuata in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione;
- che con Nota del 19/06/2025 pg. n. 60738, afferente alla tutela della pubblica e privata incolumità, si dispone di procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto, in quanto condizione necessaria per la stipula dei successivi contratti attuativi, in base alla deroga di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) della sopra richiamata ordinanza;

VISTA

- la determinazione della Dirigente U.O. Appalti e Contratti n.1067 del 24/06/2025 in cui, a seguito di espletamento di Procedura telematica aperta accelerata ID 1461 per conto del Comune di Fano ai sensi dell'art.50 e 71c.3 del D.Lgs36/2023 è stato determinato l'aggiudicazione definitiva della procedura telematica aperta, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 e 71 del D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento in appalto integrato, ex art. 44 del Codice, di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di regimentazione idraulica e opere fognarie CIG: B6FD16A207", in favore del costituendo RTI formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), c.f./p.i. 02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l. C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adritico n. 19- 63824 Altidona(FM), da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), c.f./p.i. 01810030369, che ha offerto un ribasso del 17,34%, il predetto operatore economico ha indicato come soggetto incaricato della progettazione esecutiva il costituendo RTP composto da: SGAI s.r.l. di E. Forlani C., p.i. 01894420403 (mandataria), con Sogen s.r.l., c.f./p.i. 03651260287 (mandante), con Steel Project Engineering s.r.l., p.i. 01917450494 (mandante) e con Archeologo Tommaso Zanca c.f. ZNCTMS94H27H294F (mandante) e Guerra Elia c.f. GRRLEI92D09I459G quale giovane professionista;
- la determinazione del Dirigente U.O. LL.PP. Governo Del Territorio n.1083 del 26.06.2025 avente ad oggetto" PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO, EX ART. 44 DEL CODICE, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE DEL COMUNE DI FANO.CUP E32E22000560006-CIG MADRE B6FD16A207 con cui si affida in favore del costituendo RTI formato da: **Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo)**, con sede legale in Via Lino Liuti n.261122Pesaro(PU),c.f./p.i.02780750416,cheindicacomeesecutrici,lasocietà **Costruzioni Nasoni**



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

s.r.l C.F.eP.I.n.00675940415, con sede legale in Via Einaudin.24 – 61032 Fano (PU), e **Violoni srl** C.F.eP.I.n.01713390449, con sede legale in Largo Adritico n.19-63824 Altidona (FM), da **Casavecchia Lavori srl, (mandante)** con sede legale in Corso XX Settembre n.64 –61043 Cagli (PU), c.f./p.i.02553720414, e da **Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante)** con sede legale in Via Minelli n.14–41037 Mirandola (MO), c.f./p.i.01810030369, che ha offerto un ribasso del 17,34%, il predetto operatore economico ha indicato come soggetto incaricato della progettazione esecutiva il costituendo RTP composto da: **SGAI s.r.l. di E. Forlani C.**, p.i.01894420403 (mandataria), con **Sogen s.r.l.**, c.f./p.i.03651260287 (mandante), con **Steel Project Engineerings.r.l.**, p.i.01917450494 (mandante) e con **Archeologo Tommaso Zanca** c.f.ZNCTMS94H27H294F (mandante) e **Guerra Elia** c.f. GRRLEI92D09I459G quale giovane professionista.

VISTO che

- l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dall'Ente Committente nel corso della durata dell'accordo quadro, stabilita in 48 mesi, ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Ente Committente, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 5.500.000,00 al netto di IVA, così distinto:
 - o € 5.075.000,00 quali importo per le prestazioni relative ai lavori (che comprendono euro 802.500,00 per costi della manodopera) oltre € 275.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - o € 150.000,00 quali corrispettivo per la progettazione di cui soggetti a ribasso euro 52.500,00 (pari al 35%) e euro 97.500,00 (pari al 65%) non ribassabili ai sensi dell'articolo 41, co. 15 bis, del Codice dei Contratti;
- per ciascun Contratto Attuativo che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, il ribasso del 17,34%, offerto a seguito di espletamento di Procedura telematica aperta accelerata ID 1461 per ai sensi dell'art.50 e 71c.3 del D.Lgs36/2023 dallo RTI formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n.2 61122 Pesaro(PU), c.f./p.i.02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l C.F.eP.I.n.00675940415, con sede legale in Via Einaudin.24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F.eP.I.n.01713390449, con sede legale in Largo Adritico n.19-63824 Altidona (FM), da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 –61043 Cagli (PU), c.f./p.i.02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n.14–41037 Mirandola (MO), c.f./p.i.01810030369, il predetto operatore economico ha indicato come soggetto incaricato della progettazione esecutiva il costituendo RTP composto da: **SGAI s.r.l. di E. Forlani C.**, p.i.01894420403 (mandataria), con **Sogen s.r.l.**, c.f./p.i.03651260287 (mandante), con **Steel Project Engineerings.r.l.**, p.i.01917450494 (mandante) e con **Archeologo Tommaso Zanca** c.f. ZNCTMS94H27H294F (mandante) e **Guerra Elia** c.f. GRRLEI92D09I459G quale giovane professionista. che sarà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento di un importo complessivo di € 5.500.000,00 al netto di IVA, così distinto:
 - € 5.075.000,00 quali importo per le prestazioni relative ai lavori (che comprendono euro 802.500,00 per costi della manodopera) oltre € 275.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 150.000,00 quali corrispettivo per la progettazione di cui soggetti a ribasso euro 52.500,00 (pari al 35%) e euro 97.500,00 (pari al 65%) non ribassabili ai sensi dell'articolo 41, co. 15 bis, del Codice dei Contratti;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Che il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione

comunichi disdetta alcuna, al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 5.500.000,00, il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista;

Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dell'Accordo Quadro, individuato da C.I.G. B6FD16A207, sono quelle contenute nella Determina Dirigenziale n. 712 del 07-05-2025;

Che i singoli Contratti Attuativi relativi alla determinata prestazione che sarà attivata, verranno formalizzati, a seguito di relativa Determina Dirigenziale a contrarre e di affidamento, mediante relativo Ordine di Attivazione (Contratto in forma semplificata ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023), con sottoscrizione del Contratto Attuativo da parte dell'Operatore Economico affidatario e del Dirigente del Settore Governo Del Territorio;

Che, se del caso, le condizioni particolari della prestazione oggetto del Contratto Attuativo che sarà attivato, le modalità del Servizio da svolgere, i tempi di pagamento, le penalità, gli oneri e quant'altro necessario, saranno previsti nella determina di affidamento/attivazione del Contratto Attuativo e saranno dettagliati nel medesimo Contratto Applicativo, nel rispetto delle condizioni principali evidenziate nell'Ordine di Attivazione, nonché della Normativa vigente;

Che i Contratti Attuativi potranno riguardare anche interventi finanziati con Fondi PNRR – PNC e pertanto, l'Operatore Economico affidatario, che in sede di offerta ha fornito le dichiarazioni attestanti i necessari requisiti richiesti dalla Normativa PNRR (D.L. 77 del 31/05/2021 e ss.mm.ii. ed altro), qualora richiesto dal Comune di Fano, dovrà ulteriormente fornire quant'altro necessario;

RITENUTO di dover attivare il Contratto Attuativo n. 01 per affidamento in favore del costituendo RTI formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), c.f./p.i. 02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l. C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adritico n. 19- 63824 Altidona(FM), da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), c.f./p.i. 01810030369, che ha offerto un ribasso del 17,34%, il predetto operatore economico ha indicato come soggetto incaricato della progettazione esecutiva il costituendo RTP composto da: SGAI s.r.l. di E. Forlani C., p.i. 01894420403 (mandataria), con Sogen s.r.l., c.f./p.i. 03651260287 (mandante), con Steel Project Engineering s.r.l., p.i. 01917450494 (mandante) e con Archeologo Tommaso Zanca c.f. ZNCTMS94H27H294F (mandante) e Guerra Elia c.f. GRRLEI92D09I459G quale giovane professionista dell'intervento denominato “PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE – LOCALITÀ PONTESASSO CUP: E32E22000560006”



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DATO ATTO

Che in conformità del sopra richiamato Accordo Quadro - C.I.G. B6FD16A207 (CIG MADRE), l'importo del Contratto Attuativo n.01 viene individuato in euro 4.125.080,76 come sotto specificato:

a1	Lavori compresa sicurezza	€ 4.855.413,14
a2	di cui Sicurezza	€ 163.289,54
a3	importo progettazione esecutiva	€ 88.662,80
a4	Totale prestazioni (a1+a3 = 4.855.413,14 € + 88.662,80 €)	€ 4.944.075,94
b1	Importo soggetto a ribasso quota lavori (a1-a2 = 4.855.413,14 € - 163.289,54 €)	€ 4.692.123,60
b2	Importo soggetto a ribasso quota progettazione - art. 41 c. 15-bis del Codice (35% * a3 = 35% * 88.662,80 €)	€ 31.031,98
b3	Totale somme da assoggettare a ribasso (b1+b2 = 4.692.123,60 € + 31.031,98 €)	€ 4.723.155,58
b4	Ribasso su lavori (-17,34%*b1 = -17,34% * 4.692.123,60 €)	-€ 813.614,23
b5	Ribasso su servizi di progettazione (-17,34%*b2 = -17,34% * 31.031,98 €)	-€ 5.380,95
b6	Ribasso complessivo (b4+b5= -813.614,23 € + -5.380,95 €)	-€ 818.995,18
c1	Importo lavori al netto del ribasso (a1+b4 = 4.855.413,14 € -813.614,23 €)	€ 4.041.798,91
c2	Importo servizi di progettazione al netto del ribasso (a3+b5 = 88.662,80 € -5.380,95 €)	€ 83.281,85
c3	Importo contrattuale (c1+c2 = 4.041.798,91 € + 83.281,85 €)	€ 4.125.080,76
c4	Oneri previdenziali per servizi di ingegneria (4%*c2 = 4% * 83.281,85 €)	€ 3.331,27
c5	Totale importo a valere su accordo quadro (c3+c4 = 4.125.080,76 € + 3.331,27 €)	€ 4.128.412,03

con la quantificazione economica dettagliata nei documenti denominati ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 01 e SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 01 che, oltre ad essere allegati alla presente determina, saranno allegati, quali parti integranti e sostanziali, anche al medesimo Contratto Attuativo n.01;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Che il Contratto Attuativo n.01 sarà redatto sulla base dello ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 01 e SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 01 apportando se necessario le opportune modifiche in considerazione delle condizioni particolari della prestazione da svolgere;

Che il Contratto Attuativo n.01 di che trattasi sarà posto in essere in forma semplificata, ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, con sottoscrizione da parte dell'Operatore Economico affidatario e del Dirigente del Settore Governo del Territorio;

TENUTO CONTO

Che è l'intenzione del Comune di Fano di attivare il Contratto Attuativo n.01 per le prestazioni sopra illustrate e per l'importo di euro € 4.125.080,76, al netto di Iva come sopra specificato trasmettendo, inoltre, la relativa documentazione del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 300 del 30-06-2025 per presa visione;

Che dell'Operatore Economico affidatario in data 30-06-2025 ha preso visione dei documenti relativi al Contratto Attuativo n.01 di che trattasi, in particolare ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 01 e SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 01 accettandone la quantificazione economica del corrispettivo professionale come da allegata documentazione;

CONFERMATO che, a seguito della presente Determina e prima della stipula contrattuale, nell'allegato schema di Contratto Attuativo n.01 e suoi Allegati, saranno inseriti i necessari corredi informativi mancanti (CIG, dati impegno di spesa, ecc.) e potranno essere apportate eventuali modifiche di dettaglio e non sostanziali ritenute opportune dal RUP;

DATO ATTO

Che in sede di affidamento dell'Accordo Quadro C.I.G. B6FD16A207 (CIG Madre) in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3. comma 2 lett. b) **dell'Ordinanza n. 13 del 2023** adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si può procedere all'aggiudicazione del presente appalto, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione di offerta, che sarà effettuata in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione;

Che in sede di affidamento dell'Accordo Quadro C.I.G. B6FD16A207 (CIG Madre) è stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale come da seguenti liberatorie e documenti ancora in corso di validità (120 giorni):

- **Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata**, c.f./p.i. 02780750416 Numero Protocollo INPS_45825061 Data richiesta 14/05/2025 Scadenza validità 11/09/2025
- **Costruzioni Nasoni s.r.l.** C.F.eP.I.n.00675940415 Numero Protocollo INAIL_49403097 Data richiesta 06/06/2025 Scadenza validità 04/10/2025;
- **Violoni srl** C.F.eP.I. n.01713390449 Numero Protocollo INAIL_49636406 Data richiesta 23/06/2025 Scadenza validità 21/10/2025.
- **Casavecchia Lavori srl**, c.f./p.i. 02553720414 Numero Protocollo INPS_46224902 Data richiesta 10/06/2025 Scadenza validità 08/10/2025;
- **Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A** c.f./p.i. 01810030369 Numero Protocollo INAIL_49223864 Data richiesta 26/05/2025 Scadenza validità 23/09/2025;
- **SGAI s.r.l.diE. ForlaniC.**, p.i.01894420403 (in corso di verifica)



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- **Sogen s.r.l.**, c.f./p.i.03651260287 Numero Protocollo INAIL_48132663 Data richiesta 07/03/2025 Scadenza validità 05/07/2025;
- **Steel Project Engineering s.r.l.**, p.i.01917450494 Numero Protocollo INPS_45355864 Data richiesta 04/04/2025 Scadenza validità 02/08/2025;
- **Archeologo Tommaso Zanca** c.f. ZNCTMS94H27H294F Numero Protocollo INPS_45878370 Data richiesta 16/05/2025 Scadenza validità 13/09/2025;
- **Guerra Elia** c.f. GRRLEI92D09I459G (in corso di verifica);

DATO ATTO che in esito ai controlli suddetti il presente Atto è da considerarsi di aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

CONFERMATO E PRECISATO che ai sensi dell'Art. 17 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto del Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile ai sensi del citato D.Lgs 36/2023 ed in conformità del Accordo Quadro affidato con Determinazione Dirigenziale n.1083 del 26.06.2025 (B6FD16A207 CIG Madre):

- a) il fine che con il Contratto Attuativo n.01 si vuole perseguire è lo SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE – LOCALITÀ PONTESASSO CUP E32E22000560006;
- b) l'oggetto del Contratto Attuativo n.01 è l'espletamento del Servizio PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE dell'intervento di tipo al punto a) che il Comune di Fano si appresta a redigere e le clausole generali quali i tempi di esecuzione prestazioni in esso previsti, l'importo di affidamento complessivo del Servizio/lavori attivati, le modalità di svolgimento del Contratto Applicativo di che trattasi, l'individuazione del corrispettivo professionale da corrispondere l'importo dei lavori afferente all'intervento, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, i limiti di ricorso al subappalto, ecc.. sono quelli previsti nel presente Documento, nell'Ordine di Attivazione, nel citato Contratto Attuativo n.01 e nell'Accordo Quadro Madre "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE PRESSO IL COMUNE DI FANO CIG B6FD16A207";
- c) la modalità di scelta del contraente è quella prevista nel citato Accordo Quadro con Unico Operatore;
- d) il criterio di aggiudicazione è quello criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44, comma 4 e dell'art. 108, comma 2, lett. e) del Codice, tramite il quale è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 17,34% formulato dall'Aggiudicatario;
- e) il finanziamento della spesa di euro 4.128.197,93 (spese tecniche ed oneri accessori compresi, oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi) relativa alla stipula del Contratto Attuativo n.01 affidato con il presente Atto, trova copertura alla voce di bilancio 0901.22.286 "PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350" del Bilancio 2025-2027, annualità 2025;– Imp. n. 2025/1665;

La forma del contratto relativo al Servizio/lavoro attivato con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Accordo Quadro Madre e Ordine di Attivazione mediante Contratto Attuativo n.01 di cui alla documentazione allegata alla presente Determina, che sarà stipulato in forma semplificata, ai sensi dell'Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, e che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e dell'operatore economico RTI costituendo formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), c.f./p.i.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l. C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adritico n. 19- 63824 Altidona (FM) da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), c.f./p.i. 01810030369;

CONSIDERATO

Che il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement denominata “TUTTO GARE”;

Che per l’attivazione di ciascun Contratto Attuativo di cui all’Accordo Quadro “*ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO, EX ART. 44 DEL CODICE, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE – CIG: B6FD16A207*”, la cui aggiudicazione definitiva avveniva con Determinazione n.1083 del 26.06.2025 l’acquisizione del relativo CIG, le pubblicazioni e gli adempimenti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici sono e saranno espletate tramite Piattaforma TUTTOGARE;

Che per il Contratto Attuativo n.01 di che trattasi, è stato acquisito il CIG B775446D37 collegato al B6FD16A207 (CIG Madre), mediante la richiamata Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE (ID Gara 1461);

DATO ATTO che a seguito dell’Attivazione del Contratto Attuativo n. 01 (CIG B6FD16A207) d’importo pari ad euro 4.128.412,03 (oneri previdenziali 4% compresi ed IVA 22% esclusa), il Contratto di Accordo Quadro rimane attivabile per il residuo importo complessivo di euro 1.371.587,97 (oneri previdenziali compresi) oltre IVA di Legge (euro 5500.000,00 – euro 4.128.412,03);;

DATO ATTO E CONFERMATO che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell’Opera denominata denominato PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE – LOCALITÀ PONTESASSO E32E22000560006 è l’Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Governo del Territorio - UOC Lavori Pubblici,;

VISTI

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia) “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n.50 del 2016” come modificato da D.Lgs.36/2023 - Allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- la Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante disposizioni in materia di Equo Compenso delle prestazioni professionali e ss.mm.ii.;
- le Normative Tecniche di Settore tra cui il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U.Ambiente);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale dei Contratti così come e per quanto applicabile tenuto conto del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto il RUP, Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore Governo del Territorio - UOC Lavori Pubblici, ha fornito apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente e depositata in atti presso il Settore Governo del Territorio – U.O.C. LL.PP. ;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

Delibera di Consiglio Comunale n.249 del 19.12.2024 con oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) - I.E.",

Delibera di Consiglio Comunale n.250 del 19.12.2024 con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027 e della Nota integrativa per lo stesso triennio – I.E.",

Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 09.01.2025 con oggetto: "Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

Deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 28.03.2025 con oggetto: "MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 28/03/2025 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027";

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DATO ATTO che

- che ai sensi dell'Art.200del D.Lgs.267/2000es.m.i.,la realizzazione dell' intervento di che trattasi comporta maggiori oneri di gestione, legate alla manutenzione dell'opera;
- che, ai sensi dell'art.200del T.U.EE.LL.-Dlgs.n.267/2000es.m.i.,la realizzazione dell'intervento di che tratta si comporterà maggiori spese di gestione,legate alla manutenzione dell'opera, presumibilmente fine 2027;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. DI DARE ATTO

Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto che qui si intendono integralmente riportate;

Che i documenti allegati alla presente Determina sono parte integrante e sostanziale della stessa;

2. DI DARE ATTO

Che la presente determinazione ha valore di determina a contrarre e di affidamento ai sensi dell'Art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023;

3. DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n.01, l'Ordine di Attivazione e relativa documentazione ad esso allegata che, in forza ed in conformità dell'Aggiudicazione con Determina N. 1067 del 24/06/2025 dell'Accordo Quadro con Unico Operatore ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.59, COMMA 3 E 71 DEL D.LGS.36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO, EX ART.44 DEL CODICE, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA E OPERE FOGNARIE DEL COMUNE DI FANO all'operatore economico RTI costituendo formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), c.f./p.i. 02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l. C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adritico n. 19- 63824 Altidona (FM) da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), c.f./p.i. 01810030369;

4. DI AFFIDARE all'operatore economico RTI costituendo formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata, (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), c.f./p.i. 02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adritico n. 19- 63824 Altidona (FM) da Casavecchia Lavori srl, (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A, (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), c.f./p.i. 01810030369 **PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006**, per un importo di euro € 4.125.080,76 al netto di Iva e oneri previdenziali come sotto specificato:

a1	Lavori compresa sicurezza	€ 4.855.413,14
a2	di cui Sicurezza	€ 163.289,54
a3	importo progettazione esecutiva	€ 88.662,80
a4	Totale prestazioni (a1+a3 = 4.855.413,14 € + 88.662,80 €)	€ 4.944.075,94
b1	Importo soggetto a ribasso quota lavori (a1-a2 = 4.855.413,14 € - 163.289,54 €)	€ 4.692.123,60
b2	Importo soggetto a ribasso quota progettazione – art. 41 c. 15-bis del Codice (35% * a3 = 35% * 88.662,80 €)	€ 31.031,98
b3	Totale somme da assoggettare a ribasso (b1+b2 = 4.692.123,60 € + 31.031,98 €)	€ 4.723.155,58
b4	Ribasso su lavori (-17,34%*b1 = -17,34% * 4.692.123,60 €)	-€ 813.614,23
b5	Ribasso su servizi di progettazione (-17,34%*b2 = -17,34% * 31.031,98 €)	-€ 5.380,95
b6	Ribasso complessivo (b4+b5= -813.614,23 € + -5.380,95 €)	-€ 818.995,18
c1	Importo lavori al netto del ribasso (a1+b4 = 4.855.413,14 € -813.614,23 €)	€ 4.041.798,91



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

c2	Importo servizi di progettazione al netto del ribasso (a3+b5 = 88.662,80 € -5.380,95 €)	€ 83.281,85
c3	Importo contrattuale (c1+c2 = 4.041.798,91 € + 83.281,85 €)	€ 4.125.080,76
c4	Oneri previdenziali per servizi di ingegneria (4%*c2 = 4% * 83.281,85 €)	€ 3.331,27
c5	Totale importo a valere su accordo quadro (c3+c4 = 4.125.080,76 € + 3.331,27 €)	€ 4.128.412,03

come Ordine di Attivazione e da schema Contratto Attuativo n.01 e relativi documenti allegati alla presente Determinazione (CIG B775446D37);

5. DI DARE ATTO

Che l'Intervento denominato PNRR – M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006 di costo complessivo pari ad euro 8.000.000,00 è interamente finanziato con fondi della Regione Marche come da richiamato Decreto della Regione Marche – Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche n.55 del 19-06-2023 ed è inserito nel Bilancio Comunale 2025 con l'importo di euro 8.000.000,00 che è stato accertato in entrata dal Comune di Fano mediante Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – LL.PP. 428 del 21/03/2025:

Che l'importo di euro 8.000.000,00 di che trattasi è inserito sul bilancio comunale 2025-2027 correlato alla voce di entrata 4200.01.350" del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, come di seguito indicato:

Anno di Assunzione	Numero Impegno	Descrizione Piano Finanziario	Voce di Bilancio	Importo Iniziale	CIG	ATTO ASSUNZIONE
2025	01665.003	PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E32E22000560006 - LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO PONTE	0901202.0901.22.286	9.041,37	B60EE99903	DD n. 729 del 08/05/2025
2025	01665.002		0901202.0901.22.286	47.462,88	B60EE99903	DD n. 437 del 24/03/2025
2025	01665.001		0901202.0901.22.286	266.302,59	B60F439D55	DD n. 428 del 21/03/2025
2025	01665		0901202.0901.22.286	7.751.949,60		DD n. 428 del 21/03/2025
2025	00692		0901202.0901.22.286	248.050,40	B4C9121EA2	DD n. 2795 del 27/12/2024



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

		SASSO				
--	--	-------	--	--	--	--

6. DI SUB-IMPEGNARE la spesa complessiva di euro € 5.036.662,68 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusi relativa al Servizio/lavori di cui al Contratto Attuativo n.01 affidato con il presente Documento, la quale trova copertura finanziaria al capitolo 0901.22.286 “PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E32E22000560006 - LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO PONTE SASSO” sull’ impegno 2025/01665 del Bilancio di Previsione 2025-2027, Annualità 2025,

7. DI SUB-IMPEGNARE altresì alla medesima voce 0901.22.286 del bilancio 2025-2027, annualità 2025 l’importo di € 77,686.61 quale quota di Incentivo delle funzioni tecniche 2% sull’ impegno 2025/01665 (rigo B6 del quadro economico), precisando che la quota di incentivo potrà essere puntualmente definita solo a seguito dell’approvazione del regolamento dell’incentivo ai termini del D.lgs. 36 del 31/03/2023

8. DI DARE ATTO che l’importo per il servizio di Progettazione Esecutiva è di Euro 88.662,80 così come stabilito all’art.41 comma 15 e determinato All’Allegato I.13 del D.Lgs 36/2013; ed inserito al rigo B7 del Quadro Economico.

9. DI STABILIRE E CONFERMARE

Che a seguito della presente Determina e prima della stipula contrattuale, nell’allegato schema di Contratto Attuativo n.01, Ordine di Attivazione e suoi Allegati, saranno inseriti i necessari corredi informativi mancanti (CIG, dati impegno di spesa, ecc.) e potranno essere apportate eventuali modifiche di dettaglio e non sostanziali ritenute opportune dal RUP;

Che il Contratto Attuativo n.01 di cui alla presente Determina sarà stipulato in forma semplificata, ai sensi dell’ Art.18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, con Ordine di Attivazione/Contratto Attuativo, e relativi Allegati, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Governo del Territorio e dall’Operatore Economico affidatario;

Che gli adempimenti, le condizioni, gli obblighi, le modalità di esecuzione e le clausole essenziali delle prestazioni attivate con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Attuativo n.01 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Accordo Quadro a cui si rimanda;

Che in deroga a quanto stabilito dall’art. 17 comma 5 del D. Lgs 36/2023 e ss. mm. ii. e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3. comma 2 lett. b) dell’Ordinanza n. 13 del 2023 adottata dal Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche, si può procedere all’aggiudicazione nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione di offerta, che sarà effettuata in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione;

Che l’art.3 comma 2 lett.c) dell’ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.13/2023 del 31/10/2023 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ-RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI-REGIONEMARCHE” prevede la deroga all’Art.37e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

Che l’importo effettivo dei Servizi/Lavori da liquidare sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite;

Che l’Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n.01



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

in parola dovrà provvedere agli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13-8-2010, n.136 e s.m.i.;

Che, fermo quanto previsto dall'Art. 50, comma 6, del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'Art. 17 comma 8 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici, l'esecuzione delle prestazioni del Contratto Attuativo n.01 può essere iniziata anche prima della stipula contrattuale per motivate ragioni, con l'esecuzione che, comunque, è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del richiamato Art.17 del Codice;

10. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 01 (CIG B6FD16A207) d'importo pari ad euro 4.128.412,03 (oneri previdenziali 4% compresi ed IVA 22% esclusa), il Contratto di Accordo Quadro rimane attivabile per il residuo importo complessivo di euro 1.371.587,97 (oneri previdenziali compresi) oltre IVA di Legge (euro 5500.000,00 – euro 4.128.412,03);
11. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e mediante la richiamata Piattaforma di e-procurement TUTTOGARE in uso al Comune di Fano (ID Gara 1514), per il Contratto Attuativo n.01 di che trattasi è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B775446D37 derivato dal C.I.G. Madre B6FD16A207 dell'Accordo Quadro;
12. **DI DARE ATTO E CONFERMARE** che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'Opera denominata di che trattasi è l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore Governo del Territorio - UOC Lavori Pubblici;
13. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
14. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
15. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente",

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
5.036.662,68		0901202.0901.22.286 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E32E22000560006 - LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO PONTE SASSO - CORRELATO ALLA VOCE E 4200.01.350 CP=Da competenza pura	2025	B775446D37 E32E220005600 06	01665.004 Vincolo C2_174 PNRR M2C4 - 2.1.A - IMPIANTO DI FOGNATURE ATTREVERSAME NTO SEDE FERROVIARIA E STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD
77.686,61		0901202.0901.22.286 PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E32E22000560006 - LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA CENTRO ABITATO PONTE SASSO - CORRELATO ALLA VOCE E 4200.01.350 CP=Da competenza pura	2025	E32E220005600 06	01665.005 Vincolo C2_174 PNRR M2C4 - 2.1.A - IMPIANTO DI FOGNATURE ATTREVERSAME NTO SEDE FERROVIARIA E STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005