




# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 04/05/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR - M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.</b>
	<b>AFFIDAMENTO SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) CUP E36H19000080004 – CIG 978564273C</b>

IL DIRIGENTE

## VISTO

- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato con il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
- la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il Provvedimento Sindacale n° 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E."

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale 20 del 13/03/2023 con oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E. "

**VISTA** la delibera di Giunta n 109 del 23/03/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025"

**RICHIAMATA** la D.G.C. n. Nr. 325 del 19/07/2018 ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO URBANISTICO DEI COMPARTI "ORTI GARIBALDI" - ST1\_P04, ST1\_P08, ST1\_P10, E PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' SASSONIA. I.E." nella quale si da mandato al Settore V Lavori Pubblici di predisporre gli atti necessari relativi alla realizzazione del collettore



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

fognario di acque meteoriche sulla base degli indirizzi in essa riportati;

**FATTO** integrale rinvio alle premesse di cui alla delibera di Giunta comunale n. 366 del 26/09/2019 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei “Lavori di realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia nel Comune di Fano (PU)” per l'importo di 1.160.000,00;

**DATO ATTO** che:

- nel Piano Regolatore Generale approvato con delibera consiliare n. 34 del 19/02/2009. nelle aree al di sotto delle mura malatestiane rimaste libere dall'edificazione definite “Orti Garibaldi”. o meglio i residui lotti liberi (orti di case di pescatori) venivano individuati i comparti ST1\_P04. ST1\_P08. ST1\_P10. in ciascuno dei tre comparti soprariportati la Scheda Tecnica prevede la seguente prescrizione da rispettarsi in fase attuativa: “Occorre valutare la possibilità di realizzare. oltre alla nuova condotta Aset. un nuovo collettore per lo scarico a mare”. Questo in quanto tutta la zona compresa fra la ferrovia e il litorale è dotata di una fognatura mista oramai giunta ad un punto di saturazione con elevata criticità derivante dall'allaccio di ulteriori acque piovane.
- considerato inoltre che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DACR n.145 del 26/01/2010 successivamente all'approvazione del PRG vigente detta indirizzi in merito alla separazione delle reti miste esistenti;
- ne segue la necessità di realizzare un nuovo collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche con la conseguenza diretta che la realizzazione dei nuovi comparti ne è strettamente legata;

**VISTO** che da un confronto tra i funzionari del Comune di Fano e di ASET s.p.a. in merito all'attuazione dei comparti ST1\_P04 – ST1\_P08 – ST1\_P10 è emerso che:

- le criticità di smaltimento delle acque meteoriche esistono per l'intera area anche senza l'attuazione dei comparti di progetto;
- in merito allo smaltimento delle acque reflue urbane i componenti di ASET confermano la presenza di un nuovo collettore che alla data di approvazione del PRG era assente. Pertanto per le acque reflue urbane non si riscontrano problematiche.
- in merito allo smaltimento delle acque meteoriche si conferma la necessità di realizzare un nuovo collettore che risulta indispensabile per le nuove aree destinate a spazi pubblici di permeabilità ridotta (strade piazzali e parcheggi).
- la realizzazione della condotta potrà avvenire anche in stralci non direttamente funzionali alla realizzazione dei comparti edificatori in quanto la realizzazione anche parziale del collettore fognario sgrava comunque la rete fognaria esistente;

**DATO ATTO** che per risolvere le problematiche idrauliche dell'intera zona della Sassonia il Comune di Fano:

- in data 15/02/2018 con P.G. 12378 è stato acquisito agli atti il PFTE commissionato all'ing. Giacomo Furlani da ASET SPA per i “Lavori di realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia nel Comune di Fano – Progetto di fattibilità tecnica economica” successivamente approvato con D.G. n°366 del 23/09/2018 dell'importo di euro 1.160.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2193 del 17.11.2020 è stato affidato incarico professionale all'Ing. Giacomo Furlani per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed altre attività tecniche accessorie per la realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere Sassonia del comune di Fano, a fronte di un compenso complessivo



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

pari ad €. 48.721,92.=, somma comprensiva di imponibile, contributo previdenziale ed IVA; – CUP. E36H19000080004 (imp. 2020/2850 come reimputati con impegni di spesa 2022/1483 e 2022/1477);

**DATO ATTO** che :

- nella delibera di giunta n°325 del 19/07/2018 in premessa richiamata si è stabilito che ASET s.p.a. compartecipi alle spese sostenute per la realizzazione dell'opera;
- Aset S.p.A., con Delibera del CdA n° 39 del 12/12/2022, ha autorizzato il Comune di Fano, operando attraverso la propria Centrale Unica di Committenza (CUC), a bandire la gara per l'assegnazione dei lavori in oggetto, con esplicito riferimento alla quota parte di interesse di ASET SpA, ovvero per la realizzazione di nuove fognature per acque reflue per un importo totale a carico di Aset SpA di € 354.195,37.
- con Determina a Contrarre nr. 26/2022 del 13/12/2022 acquisita agli atti ASET ha inoltre stabilito quanto segue:

1. di dare mandato al Dirigente dei LLPP del Comune di Fano alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto;
2. di autorizzare, durante l'esecuzione delle opere, la tenuta di una doppia contabilità dei lavori (una per i lavori di competenza del Comune di Fano e una per quelli di competenza di Aset SpA);
3. di autorizzare l'impresa aggiudicataria dell'appalto, al momento dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, alla fatturazione al Comune di Fano e ad Aset SpA secondo la rispettiva quota parte così come risultanti dagli elaborati progettuali CME e QTE;

**DATO ATTO** che l'opera di "REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU)" è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 del comune di Fano. da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio comunale del 29 novembre 2022 nr. 207 per il valore € 1.775.000,00 e codificato con i seguenti codici: CUP E36H19000080004 CUI L00127440410202000005;

**DATO ATTO** che :

- con DECRETO del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale del 23 febbraio 2021 come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. annualità 2022;
- con successivo decreto 8 novembre 2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – "Interventi per la resilienza. la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";
- che tra gli interventi finanziati c'è quello relativo all'INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA NEL COMUNE DI FANO (PU) CUP E36H19000080004 finanziato per l'importo di € 1.372.082,71 con fondi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145 annualità 2022 – 4200.01.195, € 354.195,37 Contributi straordinari da impresa ASET ed € 48.721,92 con Avanzo per spese di investimento – D.06 per un totale complessivo pari ad € 1.775.000,00;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**VISTA** la Determina dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022 con la quale si è preso atto della perimetrazione dei capitoli di bilancio relativi al PNRR effettuata dalla UOC Ragioneria con determina del dirigente del Settore III Servizi Finanziari n. 2088 del 22.09.2022;

**PRESO ATTO** delle prescrizioni ministeriali in ordine ai termini previsti per la realizzazione dell'opera pubblica come sopra finanziata per cui l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'opera nei termini di cui all'art. 3 del DM 08.11.2021;

**PRESO ATTO** quindi del progetto esecutivo redatto dalla società Idrastica & Ambiente srl. con sede in Pesaro - via Bedosti 21. codice fiscale e partita iva- 02403470418 per servizi d'ingegneria e architettura. PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DIREZIONE LAVORI. COORDINAMENTO SICUREZZA INPROGETTAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' TECNICHE ACCESSORIE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE SASSONIA DI FANO contraddistinto dal E36H19000080004. acquisito agli atti in data 06/12/2022 al p.g. n°116469 dell'importo complessivo di € 1.775.000,00,

**DATO ATTO** che con Deliberazione di Giunta n. 512 del 16.12.2022 è stato deliberato tra l'altro di approvare gli elaborati ed il progetto esecutivo per la REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE SASSONIA DI FANO contraddistinto dal CUP E36H19000080004 redatto dalla società Idrastica & Ambiente srl. con sede in Pesaro acquisito in data 06/12/2022 con P.G. n°116469 del Comune di Fano dell'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 1.775.000.00 ;

**DATO ATTO** altresì che la realizzazione dell'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

Annua lità	Capitolo	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Codice Vincolo	Imp	Nr. accertamento
2023	0904.22.270	<b>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - C U P E36H19000080004 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</b>		€ 664.000,00	Fondi da messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. Correlato alla voce in Entrata 4200.01.195	<b>C2.127</b>	2023-00482	2023-00157
FPV 2023	0904.22.270	<b>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - C U P E36H19000080004 realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</b>		€ 166.000,00	Fondi da messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018. n. 145. Correlato alla voce in Entrata 4200.01.195	<b>C2.127</b>	2023-00483	2022-00609



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	0904.22. 270	<b>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - C U P E36H19000080004</b> <i>realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>		€ 83.000,00	Fondi da <b>PNRR - Rigenerazione urbana 2021 - DPCM 28.07.2022 - PreassegnazionePNRR - Maggiore richiesta</b> Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggior imposto finanziato di Euro 83.000,00	<b>C2.127</b>	2023-00 484	2023-0015 9
2023	0904.22. 270	<b>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - C U P E36H19000080004</b> <i>realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>		€ 459.082,71	<b>PNRR - Rigenerazione urbana 2021 - DPCM 28.07.2022 - Maggiore richiesta</b> Come da consultazione videata portale Regis si attesta maggior imposto finanziato di Euro 459.082,71	<b>C2.127</b>	2023-00 485	2023-0016 0
2020	0904.22. 300	Incarico professionale per la realizzaione di un collettore fognario per acque meteoriche in località Sassonia compresi interventi <b>PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004</b> <i>realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia</i>	<b>I n g . G i a c o m o Furlani.</b> nato a Pesaro (PU). in qualità di Presidente. Leg. Rap. s o c i e t à I D R A U L I C A & A M B I E N T E Srl. con sede con sede in Pesaro - Via Bedosti 21. C o d i c e Fiscale e Partita IVA- 02403470418	€ 48.721,92	<b>AVANZO D'INVESTIMENTI</b> D.D. n°2193 del 17/11/2020	D.06	imp. 2020/28 50 come reimputa to con imp.21/1 477 e 22/1483 E 23/1384)	

**DATO ATTO** che con Determinazione n. 1008 del 27.04.2023 è stato determinato tra l'altro :

- di **PRENDERE ATTO** dell' aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto in oggetto in favore dell'operatore economico CO. E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L con sede legale in Via Martin Luther King snc – 85047 Moliterno (PZ) , C.F. n. 07363840583 e P.I. n. 00996120762 per un corrispettivo di euro 939.190,99 di cui euro 885.470,76 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 22,147% sull'importo a base di gara di euro 1.137.362,41) ed euro € 53.720,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con le clausole essenziali del capitolato speciale d'appalto, oltre IVA al 10% per un totale di € 1.033.110,09 IVA inclusa;

- di **PRENDERE ATTO** della rimodulazione del quadro economico di progetto, per le motivazioni indicate in narrativa, come di seguito riportato :

LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto	Assestamento Feb.'23
Importo lavori a carico del Comune di Fano	836.887,27 €	836.887,27 €



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Importo lavori a carico di ASET Spa	354.195,37 €	354.195,37 €
Importo lavori in appalto a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	1.191.082,64 €	1.191.082,64 €
Detrazione per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	53.720,23 €	53.720,23 €
Importo a base d'asta da assoggettare a ribasso (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	1.137.362,41 €	1.137.362,41 €
Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 22,147%		885.470,76 €
Somme per sicurezza		53.720,23 €
Importo lavori da contratto (oneri sicurezza inclusi)		<b>939.190,99 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Imprevisti pari al 6% dell'importo dei lavori	71.464,96 €	71.464,96 €
per spese generali d'appalto e arrotondamenti	312,50 €	312,50 €
adeguamento sottoservizi	79.276,90 €	79.276,90 €
allacciamento pubblici servizi	0,00 €	0,00 €
oneri per caratterizzazione del terreno e smaltimenti in discarica	133.379,68 €	133.379,68 €
oneri per acquisizione delle aree, costituzione della servitù, spese di registrazione, ecc..	0,00 €	0,00 €
oneri per sondaggio assistenza archeologica preventiva	15.000,00 €	15.000,00 €
oneri per indagini georadar e gradiometriche	10.000,00 €	10.000,00 €
Oneri funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.	25.407,19 €	18.433,66 €
spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi, collaudo tecnico e amministrativo contributo CNPAI	81.302,44 €	81.302,44 €
IVA 10% a carico del Comune su lavori e sugli oneri per la caratterizzazione del terreno e smaltimenti in discarica	97.026,70 €	
IVA 10% a carico lavori di Aset spa	35.419,54 €	
IVA 10% a carico del Comune su lavori e sugli oneri per la caratterizzazione del terreno e smaltimenti in discarica +IVA 10% carico lavori Aset	0,00 €	107.257,07 €
IVA 22% su adeguamento sottoservizi	17.440,92 €	17.440,92 €
IVA 22% sulle spese tecniche	17.886,54 €	17.886,54 €
Somme in economia incentivo funzioni tecniche		6.973,53 €
<u>Somme residuali scaturite da ribassi, da utilizzare per lavori in economia (IVA compresa)</u>	<b>0,00 €</b>	277.080,82 €
<b>Sommano somme a disposizione Amm.ne Comunale</b>	<b>583.917,36 €</b>	<b>835.809,01 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>1.775.000,00 €</b>	<b>1.775.000,00 €</b>

- **DI PRENDERE ATTO** che la spesa complessiva risulta essere di Euro 1.033.110,09 IVA (bilancio 2023-2025, annualità 2023, voce di bilancio 0904.22.270 PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E36H19000080004 "realizzazione di una fognatura per acque meteoriche nel quartiere di Sassonia") così suddiviso Euro 354.195,37 oltre IVA al 10% a carico di Aset S.p.a. ed € 678.914,72 IVA inclusa a carico del Comune di Fano;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**DATO ATTO** che la conseguente stipula del contratto d'appalto risultano prossimi e di conseguenza per la consegna dei lavori risulta necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 da effettuarsi con procedura di affidamento a soggetto esterno in quanto i tecnici dipendenti dell'Amministrazione comunale risultano sprovvisti della necessaria abilitazione;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di appalto di servizi di Ingegneria ed Architettura con importo a base di offerta pari ad €. 16.223,72.= somma al netto di I.V.A. e C.I. e quindi di importo complessivo inferiore ad €. 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", si può procedere con affidamento diretto previa richiesta di offerta economica a mezzo del portale telematico Tuttogare a soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione per l'insieme dei lavori ricompresi nell'appalto compresi i lavori accessori e/o in economia ricompresi nel quadro economico progettuale, si è pertanto proceduto mediante procedura di affidamento diretto previa Richiesta di Offerta sul portale telematico Tuttogare id 583 inviata in data 20.04.2023 ai seguenti operatori economici:

- 1) Ing. Elena Primavera di Pesaro con studio in via B.Bedosti n.21 - P.IVA 02225940416;
- 2) Geom. Marco Vimini di Pesaro con studio in via Correnti n.3 - P.IVA 02251330417;

**DATO ATTO** che in data 02 maggio 2023 alle ore 12,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, e di seguito si è proceduto con la valutazione delle offerte presentate e dei ribassi di gara rispetto all'importo a base di offerta pari ad €. 16.223,72.= che sono risultati i seguenti :

1. Ing. Elena Primavera – ribasso offerto : 11,00 % ;
2. Geom. Marco Vimini – ribasso offerto : 10,00 % ;

**DATO ATTO** che l'offerta economica migliore secondo il criterio del minor prezzo risulta quella dell'Ing. Elena Primavera con sede in Pesaro via B. Bedosti n.21, che ha offerto un ribasso pari al 11,00% rispetto all'importo a base di offerta pari ad €. 16.223,72.= per un importo netto del servizio di €. 14.439,11.= oltre C.I. (4% pari ad €. 577,56) ed IVA (22% pari ad €. 3.303,67) per un importo totale di €. 18.320,34.= e che gli importi sopra richiamati trovano copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico progettuale rimodulato con Determinazione n. 1008 del 27.04.2023 (spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione. direzione lavori. contabilità. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi. collaudo tecnico ed amministrativo);

## VISTO:

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto e gli altri elementi fondamentali;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima di avviare le procedure di affidamento, la stazione appaltante adotti la relativa determina a contrarre;
- l' art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

**CONSIDERATO** che l'oggetto del contratto consiste in :

- affidamento servizio di Ingegneria ed Architettura per coordinatore della sicurezza in esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ,dei lavori per la REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE SASSONIA DI FANO;**

- il contratto d'appalto del Servizio di Ingegneria ed Architettura sarà stipulato in forma di scrittura privata con firme elettroniche e spese contrattuali (imposta di bollo) a carico dell'affidatario;

**DATO ATTO** che è stato predisposto specifico schema di contratto d'appalto, allegato alla presente determinazione, nel quale sono state fissate la modalità di svolgimento della prestazione professionale in esame e sono regolati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione professionale;

**DATO ATTO** che agli atti dell' Ufficio è acquisita la certificazione di regolarità contributiva (INARCASSA) per l'Ing. Elena Primavera con esito regolare e scadenza al 02 Settembre 2023 mentre per quanto concerne il DURC il soggetto affidatario non risulta iscritto;

**DATO ATTO** che sono in corso di svolgimento le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale previste dalle Linee Guida N. 4 di ANAC e che si procederà alla stipula del contratto solamente ad avvenuta conclusione con esito positivo delle stesse;

Considerata l'esigenza di **ATTESTARE** :

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell' art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto è stata presentata dal RUP la dichiarazione circa la insussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

## DETERMINA

di **DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

di **AFFIDARE** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” al Dott. Ing. Elena Primavera nata a Pesaro il 18.04.1978 iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 1458 dal 18.07.2005 in qualità di libero professionista con studio in Pesaro, via B. Bedosti n. 21 (partita IVA n. 02225940416) l'incarico professionale per coordinatore della sicurezza in esecuzione dei lavori per la **REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE SASSONIA DI FANO**, per un importo imponibile netto del servizio di €. 14.439,11.= oltre C.I. (4% pari ad €. 577,56) ed IVA (22% pari ad €. 3.303,67) per un importo totale di €. 18.320,34.= e che gli importi sopra richiamati trovano copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico progettuale rimodulato con Determinazione n. 1008 del 27.04.2023 (spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione. direzione lavori. contabilità. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi. collaudo tecnico ed amministrativo);

di **SUB - IMPEGNARE** la somma €. **18.320,34.=** comprensiva di IVA al cap 0904.22.270 impegno n. 2023 n. 482;

di **DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000;





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- di **DARE ATTO** che ai sensi del vigente Piano di Prevenzione della corruzione il presente affidamento rispetta il Protocollo d'intesa per la promozione della legalità nel lavoro, relativamente ad appalti di lavori pubblici nella provincia di Pesaro e Urbino siglato presso la Prefettura di Pesaro e Urbino il 10 marzo 2020 tenuto conto della tipologia di obbligazione;
- di **DARE ATTO** che il C.I.G. è stato assunto ed è il seguente : 978564273C mentre il CUP è il seguente : E36H19000080004;
- di **DARE ATTO** che agli atti dell' Ufficio è acquisita la certificazione di regolarità contributiva (INARCASSA) per l'Ing. Elena Primavera con esito regolare e scadenza al 02 Settembre 2023 mentre per quanto concerne il DURC il soggetto affidatario non risulta iscritto;
- di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- di **DARE ATTO** che l'affidamento sarà formalizzato mediante contratto d'appalto stipulato in forma di scrittura privata con firme elettroniche e spese contrattuali (imposta di bollo) a carico dell'affidatario;
- di **DARE ATTO** che l'affidamento in questione è sottoposto alla disciplina di cui alla legge n.136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari";
- di **DARE ATTO** che il presente affidamento non è sottoposto alla disciplina relativa alla contribuzione appalti prevista a favore dell' A.N.A.C.;
- di **DARE ATTO** che è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip/MEPA attive alla data odierna per la fornitura di servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento;
- di **DARE ATTO** che l'oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale previste nell'ordinamento;
- di **DARE ATTO** che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche ubicato in Ancona, piazza Cavour n. 29, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato ;
- di **DARE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente settore Lavori Pubblici.

La presente Determinazione viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'Ufficio di Ragioneria.

**IL DIRIGENTE**  
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI  
**DOTT. ING. FEDERICO FABBRI**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*