COMUNE DI
FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Settore VI°- LL.PP.

U.O. Porto e Difesa della Costa

PROGETTO ESECUTIVO
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Fano, li 8/10/2015

IL TECNICO

GEOM. BRUNO AGOSTINELLI
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REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILA.......... (201....) questo giorno................ (.....) del mese di
.............. nella Residenza Municipale e, precisamente, nell’ufficio del Segretario

Generale.

Innanziame .................oall. Segretario Generale del Comune di Fano sono

personalmente comparsi i Signori:
1) Dott. Arch.. .o, 07110 JY: KRR (Pu)
11 SRR che interviene nel presente atto in qualita di Dirigente del

Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell’ Amministrazione

2) Sig. ceeeiiiiinnn NAO0 @ tevinriniiiiieien il e residente
M, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualita
dic...oooool, della Societa .........ccoevvvene... consedein ............... , giusto

quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ............... rilasciato in data .......... ... dal quale risulta che nulla
osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 05.1965, n.575 e successive modifiche
agli atti del Comune di Fano

Essi Signori della cui identita personale e qualifica io Segretario comunale mi sono
personalmente accertato, previa rinuncia di comune accordo all’assistenza dei

testimoni, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:---------

Premesso:
che con Deliberazione di Giunta n............ del .............. , esecutiva, agli atti del
Comune di Fano, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI

STRAORDINARIA  MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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DELL'AREA PORTUALE - COMPLETAMENTO - per I'importo complessivo
di € 52.000,00 dicui: Lavori a base d'asta a misura € 38.304,93, Incidenza
manodopera € 6.930,90 Costi sicurezza inclusi nei prezzi paria € 969,98
Oneri aggiuntivi sicurezza € 1.100,00, lavori in economia € 2.694,19, per un
totale dei lavori di € 50.000,00 ed € 2.000,00 per somme a disposizione
dell'Amm.ne Cl.le.

che a seguito che a seguito di gara esperita mediante ‘“procedura negoziata”,

in data .............ccccceeeenee... Pappalto dei lavori ¢ stato aggiudicato alla ditta
.......................... , con sede in ............eoeee... Via oL, DT
I'importo di € ...ccccevviniiniinnne al netto dell’offerto ed accettato ribasso del
.......... %,0ltrea€ ...............

come risulta dal relativo verbale agli atti del Comune di Fano;

- che la spesa in questione ¢ finanziata come previsto nella deliberazione di Giunta

| P del ............ esecutiva agli atti del Comune di Fano;

che ai sensi dell’art.1, comma 2°, lett.e), del D.P.R. 3/06/1998 n° 252, non viene
richiesta alcuna documentazione in quanto i lavori non superano il valore di

€ 150.000,00, fatto salvo nei casi previsti dal protocollo d'intesa con la Prefettura

approvato con D.G. 415 del 9/11/2010;

- che il Responsabile del Procedimento e il rappresentante dell’Impresa
Appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale in data ................. ,da
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono 1’immediata

esecuzione dei lavori

- che il legale rappresentante della predetta Impresa Appaltatrice con atto, in data

................ che ¢ stato sottoscritto in presenza di me Segretario rogante e del qui
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costituito Dirigente di Settore ...........c..cooeviiiiiiiiiiiin. , dichiara di riscuotere,
ricevere e quietanzare personalmente e direttamente le somme da ricevere in conto

ed a saldo a seguito e per motivo dell’esecuzione dei lavori predetti, (dichiarazione

agli atti del Comune di Fano);

quietanzare le somme da ricevere in conto ed a saldo

(se si € in presenza di cessione di credito occorre precisarlo)

come da atto di designazione che & stato sottoscritto in presenza di me Segretario
rogante e del qui costituito Dirigente di Settore Dott. Arch. Adriano Giangolini ,

dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera “A”,

— che, ai fini tutti del presente contratto, il Sig. ..........c..cooiiiiiiain. quale

legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice dichiara di aver eletto

domicilio in Fano presso .......................... (completare secondo la

casistica di cui all’art. 2, comma 1° del Capitolato Generale).

Ogni bonifico bancario o postale effettuato con le suddette modalita, dovra
riportare 1’indicazione del codice unico del presente progetto

CODICE SIOPE: 2118

CODICE CUP : E37E15000100002

CODICE CIG : 6425424B9D
L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari con le
modalita di cui sopra comportera per l'appaltatore, fatta salva la clausola di
risoluzione contrattuale, I'applicazione delle sanzioni amministrative
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pecuniarie  disposte  dal  successivo art. 6 della Legge n.
136/2010.8)L'Appaltatore ¢ obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa sanitaria
previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.
Tutto cid premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano

quanto appresso:

AT, L

— OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

I Dott. Arch.. ..., in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Fano che rappresenta, cede in appalto alla ditta ...........................
con Sede 1N ...eeeniiiiiii e, che, in persona del suo costituito
rappresentante, accetta, i lavori di cui all'oggetto in conformita al progetto indicato
in premessa, per I'importo Lavori a base d'asta a misura € 38.304,93,
Incidenza manodopera € 6.930,90 Costi sicurezza inclusi nei prezzi pari a
€ 969,98 Oneri aggiuntivi sicurezza € 1.100,00, lavori in economia €
2.694,19 per un totale dei lavori di € 50.000,00 ed € 2.000,00 per somme a
disposizione dell' Amm.ne C.le.

L'importo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell'importo dei
lavori a base d'asta al netto del ribasso piu I’importo dei lavori in economia
I'importo degli oneri per la sicurezza, inclusi nei prezzi, l'incidenza della
manodopera, gli oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta.
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N

- DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni
inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall’appalto dei lavori in
argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente
contratto e dai seguenti documenti che, pur non essendo ad esso contratto allegati

ne costituiscono parte integrante e sostanziale D.P.R. n.163/06 e 207/10

a)
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal presente
contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto (art. 1 comma 2°, D.M. 145/2000);
b) Capitolato Speciale d’ Appalto;
¢) Elenco Prezzi Unitari
d) Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
redatto e consegnato dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante;
e) Il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e
relative responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori redatto dall’ Appaltatore e consegnato alla Stazione Appaltante
f) Si da atto che il contratto & soggetto all'art. 3 della Legge 136/2010 e
pertanto si provvedera ad acquisire il conto corrente dedicato.
g) elaborati grafici
Tutti i documenti facenti parte del progetto esecutivo citato in premessa, sono agli
atti del Comune di Fano e vengono sottoscritti, per la loro esatta identificazione
ed accettazione, in ogni loro pagina, dalle parti contraenti e da me Segretario
rogante, contestualmente ai documenti di cui alle precedenti lettere d) e), agli atti
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del Comune di Fano.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco di cui alla lettera c)
del presente articolo anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente
indicati nella descrizione delle modalita esecutive di ogni singola lavorazione
occorrente per la realizzazione dell’opera nelle singole voci di detto elenco

risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta

regola d’arte.

AT, B

- TEMPO PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 130
( centotrenta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei lavori
stessi .

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, puo chiedere proroghe,

a norma dell’art. 26 del D.M. 145/2000.

ATt A
— PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra applicata
all’ Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille) dell’ammontare

netto contrattuale).

Art. 5

- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
I 'lavori di cui al presente contratto verranno contabilizzati a misura

N B,

- OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE
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DIPENDENTE

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.
17 Alternativa,
Le Parti danno atto che 1’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12 03.1999

n.68.

2" Alternativa,

Le Parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha
presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di

................ , competente per territorio nel quale I’ Appaltatore ha la sede legale,

dalla quale risulta I’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 03.1999, n.68

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

N P L

- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato
Speciale d’ Appalto, sono pure a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi
qui di seguito indicati, che si intendono compensati
nei prezzi dell’elenco:
- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri e la
sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni e necessarie recinzioni per tutta la durata dei lavori;
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- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- la esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi;

- ’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari

periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc. e dei documenti relativi alla gestione del

contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- ’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando

manchino energia elettrica ed acqua;

- ’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’ Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’uso da parte di dette persone dei

ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
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- ’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone I’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno

addebitati all’ Appaltatore.

- tutte le pratiche e gli oneri per 1’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per 1’accesso ai cantieri per
I’impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per
cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori, per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione

dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione

del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al Dec. Leg.vo n. 626/94 e

successive modificazioni ed integrazioni;

- Ieffettuazione delle prove di tenuta a pressione sulle tubazioni della rete
idrica e del gas; inoltre tutte le verifiche, prove preliminari degli impianti
tecnologici, e quelle di collaudo, effettuate con apparecchi e strumenti di

controllo e di misura preventivamente tarati, forniti dall’Impresa;

- a fornitura e posa in opera, ovunque sia necessario, di apposite targhette, nel
numero, tipo e dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori, occorrenti per
facilitare I’esercizio degli impianti tecnologici anche a chi ne abbia seguita la

costruzione;
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- la redazione delle pratiche e degli elaborati da inoltrare alla locale sezione
ISPELS, USL, o altri enti, per le verifiche e collaudo degli impianti e per il

rilascio dei relativi nullaosta;

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di

dette certificazioni.

L’ Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le
imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualita
dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento, escluse solo
le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano
attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad evidente imperizia o
negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti ed
indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto.

La ditta appaltatrice ¢ tenuta a rispondere in maniera tempestiva (entro la
giornata) alle richieste di intervento della D.L.,

Per ogni giorno di ritardo verra applicata all’Appaltatore una penale
giornaliera pari all’0,5%¢ (zero cinquanta per mille dell’ammontare netto

contrattuale).

T

- TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti in

rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello
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0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni volta che
questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti
contabili, ammonti a € 15.000,00 (quindicimila) (al netto del ribasso), il restante

compreso gli oneri di sicurezza aggiuntivi in unica rata al termine dei lavori non

appena sara accreditato il contributo regionale.
I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto cosi determinate, saranno
emessi soltanto dopo che saranno pervenute da parte degli Enti previdenziali ed
assistenziali le certificazioni attestanti I’avvenuto versamento dei contributi cosi
come previsto dall’art. 28 bis della L.R. n.49/92 modificata ed integrata dalla L.R.

n.25/95.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’Amministrazione appaltante da
parte degli Enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro,
I’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n.49/92 modificata ed integrata
dalla L.R. n.25/95, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procede ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i1 lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura
viene attivata nei confronti dell’Appaltatore quando venga accertata
un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme accantonate a
titolo di garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26. Il
pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’ Appaltatore sia stato
corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza & stata definita. Per tale
sospensione o ritardo nei pagamenti, I’ Appaltatore non pud opporre eccezioni alla

Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
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La rata di saldo viene fissata in € 8.000.(ottoMILA),

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto, al
netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% e della rata di saldo di importo pari alla
somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto
dall’ultimo stato di avanzamento lavori, e dell’importo a saldo degli oneri relativi
all’attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane
quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se 1’importo finale dei
lavori dovesse variare in pit o in meno, purche la variazione sia contenuta nel

20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata
di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sara stata
riconosciuta I’ammissibilita del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.-----------
I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Cassa di

Risparmio di Fano, - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati

dall’ Appaltatore

AT, Do
- CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.
240, , Legge D.P.R.163/06 e successive modificazioni, che dovessero insorgere tra
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Stazione Appaltante e Impresa Appaltatrice saranno definite e decise da arbitri ai

sensi del D.P.R. 163/06

R

(A cura dell’ Ufficio Contratti)- CAUZIONE PROVVISORIA

- CAUZIONE DEFINITIVA

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

La ditta Appaltatrice ha prestato
cauzione definitiva dell’importo di € ......... (oo ) corrispondente al 10%

dell’importo dei lavori (attenzione: _in caso di_aggiudicazione con ribasso d’asta

superiore al 20% - vedere art. 30 comma 2° della L. 109/1994 — la percentuale del

10% & aumentata di tanti punti quanti sono guelli eccedenti il predetto 20%)

Detta cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato.

ATt 12
- GARANZIE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

La ditta Appaltatrice si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della
Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione
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Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.
La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.
La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di
interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.------------

AT, 1B
- POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA CIVILE
VERSO TERZI
La ditta Appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa che
copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dei lavori. La somma da assicurare ammonta a € 20.000 (ventimila), La
predetta ditta Appaltatrice ¢ tenuta, inoltre, ad assicurare la Stazione Appaltante
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale per I’assicurazione contro la predetta responsabilita civile
verso terzi ammonta a € 500.000 (cinquecentomila),
Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla Stazione
Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente
contratto .

TERMINI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE
Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni, a
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semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e devono essere prestate
nell’assoluto rispetto delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta, di
cui al Titolo VII del D.P.R. n.554/99. —

N

-LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

11 30% dei lavori.

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice ha richiesto, in sede di gara, di
subappaltare i seguenti lavori:

( DPR. n.554/1999).

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia.

(In alternativa):

Le parti danno atto che la ditta Appaltatrice non ha richiesto, in sede di gara, di

subappaltare alcun lavoro.

2

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

II Committente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive
modificazioni, informa I’ Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.--------------

2 —

— SPESE
Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed
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ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico della ridetta

Ditta che dimostra con bolletta n. ...... in data ............... del Tesoriere
Comunale, di aver depositato la somma di€........... (T ), salvo conguaglio.------
ATt 1T m e

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

(A cura dell’ Ufficio Contratti)

Il corrispettivo del presente contratto ¢ soggetto ad IVA: I’atto va registrato con

imposta a misura fissa giusto I’art. 40, D.P.R. 26.4.1986, n.131.
Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:---------

-Impresa.........c..cooeiiil. | TP

-Comune di Fano n. 00127440410

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto a macchina
Su n......... fogli resi legali, di cui occupa n...... pagine e n. ........ righe della
pagina n. ...... che ho letto alle parti le quali, da me interpellate, lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta e insieme con me lo hanno sottoscritto in
calce a tutte le pagine del presente contratto. Omessa la lettura degli allegati per
espressa e concorde volontd delle parti che hanno dichiarato di ben conoscerli, e

che sono stati sottoscritti dalle parti e da me in tutte le pagine.
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