Repertorio n.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per i lavori di realizzazione e messa in sicurezza di piste
ciclabili nell’area Trave — Poderino per connettere la pista ciclo-pedonale
di Fenile al centro urbano di Fano -. CUP E37H18000910006 - CIG n.

__—numerogara _______

Repubblica Italiana

L’anno duemilaventi (2020) questo giorno ____ (__) del mese di ,
avanti a me dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di
Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi
hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica, ai

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

- dott. , hato a il , che interviene nel

presente atto in qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in
rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del
Provvedimento Sindacale n. __ del e dell’art. 107, comma 3, del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. , nato a ()1l , codice fiscale

, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua

qualita di con sede in

, come risulta dalla visura

telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e



Agricoltura di , agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identita personale e qualifica io Segretario Comunale mi
sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente
atto quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del veniva

approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione e messa in sicurezza di
piste ciclabili nell’area Trave — Poderino per connettere la pista ciclo-
pedonale di Fenile al centro urbano di Fano”, redatto dalla R.T.P. con
capogruppo il Dott. Ing. Stefano Ansuini dello studio associato Ingg.ri

Ansuini e Tombari di Fano, per un importo complessivo di € 270.000,00,

cosi suddiviso:

A LAVORI
Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza inclusi e manodopera pari ad

al €. 29.544.76 art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016) € 209.842,33

a2 A detrarre oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso € 4.146,95

a3 Totale lavori a base d’asta € 205.695,38.

a4 Oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso €4.146,95

ad Oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso € 5.706,80

ab Lavori in economia € .=
TOTALE IMPORTO A BASE APPALTO € 215.549,13

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

bl Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze € 1.000,00
Spese Tecniche relative a Progettazione esecutiva, Direzione Lavori,

b2 Contabilita, Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (inclusi € 20.000,00
1.V.A. e contributo previdenziale)

b3 Incent%vo per funzioni tecniche di cui D.Lgs n. 50/2016, art. 113 (2% lavori a € 431098
base di gara)

b4 Spese per segnaletica di sperimentazione interventi (I.V.A. compresa) €5.000,00

b5 Imprevisti ed Arrotondamenti € 2.584,98

b6 LV.A. 10% € 21.55491
Totale somme a disposizione dell' Amministrazione € 54.450,87

TOTALE COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO

€ 270.000,00




- il progetto ¢ stato validato ai termini degli art. 26 comma 6 lett. d) e comma
8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016, dal Responsabile Unico del

Procedimento Ing. Federica Castellani, Funzionario del Settore Lavori

Pubblici, indata ............ ;
- I'importo progettuale pari ad € .......... , ¢ regolarmente finanziato con
imputazione al capitolo .......... , Impegnon. .......... ;

- con determinazione a contrattare del Dirigente Settore Lavori Pubblici
n. ......del .........,, venivano stabilite le modalita per I’esperimento di gara per
I’appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante ............ , al sensi

dell’art. .... comma ...... del D.Lgs. n.50/2016;

- ’importo dei lavori a base di gara ¢ suddiviso come segue:

Lavori soggetti a ribasso Importi non soggetti a ribasso Importo totale
appalto
Lavori a misura a base di gara| Oneri della sicurezza Oneri speciali di
inclusi nei prezzi sicurezza
€205.695,38 di cui € 29.544,76 € 4.146,95 €5.706,80 €.215.549,13
per costo manodopera

- il presente progetto ¢ cosi codificato: CUP E37H18000910006 - CIG n.

........ — NUMero gara .........;

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura ......... in data ......
..., la migliore offerta ¢ risultata quella della ditta .......... , con sede in

.................. , con il ribasso del ........%, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n.
50/2016, ¢ stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite

il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC;




- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla
legge n 266/2002, ¢ stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la
Ditta ¢ in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
(matricola INPSn. ............. JINAIL n. ..., , Cassa Edilen. ......... );

- Attestazione SOA per la categoria OG3 cl. I;

-che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie
antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia
di cui all'art.87 del D.Igs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

- divenuta efficace la suddetta aggiudicazione, con Determinazione n. .... del

........... del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, si disponeva I’affidamento

del presente appalto alla ditta ........... , con sede in via
.......................................... per I’'importo contrattuale di € ..........., di
cut € .......... per lavori a misura al netto del ribasso del ....... %, oltre ad €
....... per oneri della sicurezzae € ........... per lavori in economia, entrambi non

soggetti a ribasso;

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 1’aggiudicazione
definitiva ¢ stata comunicata in data .......... alle altre ditte concorrenti;

- che T’Avviso di aggiudicazione ¢ stato pubblicato in Amministrazione
trasparente — Bandi di gara e contratti, all' Albo Pretorio on-line e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il codice ....... ;

- che con determinazione n. ..... del ......... del Dirigente Settore Lavori

Pubblici, si ¢ preso atto dell’intervenuta aggiudicazione a favore della ditta

- con verbale in data odierna il Responsabile Unico del Procedimento dei



lavori in argomento e il rappresentante della ditta Appaltatrice hanno
concordemente dato atto, del permanere delle condizioni che consentono
I’esecuzione dei lavori;

- che ai fini del presente contratto, il sig. ............. quale Legale
Rappresentante della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in
Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto cid premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che
dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e
dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano
quanto appresso:

Art. 1 — Oggetto e ammontare dell'appalto

ITdott. .ccovvveeen.... , in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano
che rappresenta, cede in appalto, alla ditta ................ , con sede in via
.................................................. , d’ora innanzi denominata
Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di
“Realizzazione e messa in sicurezza di piste ciclabili nell’area Trave —
Poderino per connettere la pista ciclo-pedonale di Fenile al centro urbano

di Fano”, in conformita al progetto indicato in premessa.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € .............. (euro ..........oo.... ), di
Cui€ ...oovnnnnnn. per lavori a misura al netto del ribasso del ....... %, € ........ per
oneri della sicurezza e € ............ per lavori in economia, entrambi non soggetti
a ribasso.

Art. 2 — Documenti facenti parte integrante del contratto
Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche

obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti



dall’appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi
vigenti in materia, dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, le cui
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi dal
presente contratto e dal capitolato speciale d’appalto, ove non diversamente
disposto dal D.Lgs n. 50/2016;

b) Capitolato Speciale d’ Appalto;

¢) Elenco prezzi unitari;

d) Relazione tecnica illustrativa ;

e) Quadro economico di progetto;

f) Analisi Prezzi;

g) Computo metrico estimativo;

h) Stima incidenza sicurezza inclusa nei prezzi;

i) Stima incidenza manodopera;

1) Elaborati grafici;

m) Piano di Sicurezza e coordinamento ;

n) Il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 per
quanto  attiene alle scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori redatto dalla ditta
............... e consegnato alla Stazione Appaltante;

0) Piano di manutenzione dell’opera;

p) Cronoprogramma;

q) Calcoli delle strutture;

r) Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ......... di approvazione del

progetto esecutivo;



s) Determinazione a contrattare n. .....del........ del Dirigente Settore Lavori
Pubblici;

t) Verbale di gara ;

u) Determinazione n. ..... del ....... del Dirigente della CUC, di
aggiudicazione definitiva;

v) Determinazione n. ...... del ......... del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di
presa d'atto della determinazione di aggiudicazione;

z) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a)
ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell’elenco prezzi, al Capitolato Speciale
d’Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle
opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i
documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati
grafici.

Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei
lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di
detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse
compiute a perfetta regola d’arte.

Tutti 1 documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti
dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante
sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che

materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.



Art. 3 — Tempo per l'ultimazione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto devono essere ultimati entro 270.
(duecentosettanta) giorni interi, naturali, consecutivi dalla data di consegna dei
lavori stessi.

L’ Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, puo chiedere
proroghe, a norma dell'art. 107 del DIgs n. 50/2016.

Art. 4 — Penali

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori in argomento verra
applicata all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille)
dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 5/2016).

Art. 5 — Programma di esecuzione dei lavori

L’ Appaltatore ¢ tenuto e si impegna a presentare, prima dell’inizio dei lavori, il
programma di esecuzione dei lavori redatto in conformita agli art. 40 e art. 43
D.P.R. n. 207/2010.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura secondo le
disposizioni del Dlgs n. 50/2016.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L’ Appaltatore ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8 — Oneri ed obblighi a carico dell' Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al

Capitolato Speciale d’Appalto, sono pure a carico dell’ Appaltatore tutti gli



oneri ed obblighi qui di seguito indicati, che si intendono compensati nei prezzi
dell’elenco:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005
prima dell'inizio dei lavori;

- le spese per I’impianto, la manutenzione e I’illuminazione del cantiere e la
sua custodia diurna e notturna;

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica ( se del
caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori;

- considerando che i lavori saranno realizzati in area residenziale urbanizzata
l'organizzazione del cantiere dovra garantire sempre l'accesso pedonale agli
edifici presenti nell'area di cantiere, il carico-scarico merci per le attivita
commerciali presenti e 1'accesso carrabile in caso di necessita purché vi siano
le condizioni di sicurezza (art. .. del C.S.A.);

- Dlonere di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare il
danneggiamento degli alberi presenti nell’area di cantiere, sia a livello di
apparato radicale (coinvolto nelle operazioni di scavo che saranno effettuate a
mano e con la massima cautela) sia a livello di tronco che non potra essere
utilizzato come supporto per materiali di qualsiasi tipo, che dovra essere
protetto idoneamente nel caso 1 mezzi di cantiere lo possano danneggiare e
scalfire;

- ’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le



esperienze ed i1 saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa I’accettazione dei materiali stessi;

- I’applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna,
di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dal
Responsabile del Procedimento;

- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di
volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari
periodi dell’appalto;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di
contabilita lavori, certificati, ecc... € dei documenti relativi alla gestione del
contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;

- I’allacciamento alla rete per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d’opera,
nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi quando
manchino energia elettrica ed acqua;

- I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o
in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente
appalto che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione Appaltante,
nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I’uso da parte di dette persone dei
ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;

- ’accertamento della presenza o meno nell’ambito del cantiere, di condutture
elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone [I’esatta
ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno

addebitati all’ Appaltatore;
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- 1 tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed
esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi
planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;

- tutte le pratiche e gli oneri per I’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per 1’accesso ai cantieri per
I’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili
dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di
piante, per depositi od estrazione di materiali e per tutto quanto necessario alla
esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, compreso altresi 1'obbligo di
consentire sempre la presenza di un percorso sicuro (delimitato e protetto) ai
pedoni;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed
obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di
cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attivita
temporanee di cantiere di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001
nonché Delibera Giunta Regionale n. 896/2003 e la relativa modifica
dell'orario di lavoro;

- I'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori,

senza che I’Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra,
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pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei
possibili danni che potrebbero derivargli;

- I’obbligo di presentazione delle certificazioni di qualita per tutti i prodotti,
forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni
tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della
rata di saldo ¢ subordinato all’avvenuta presentazione di dette certificazioni.
L’ Appaltatore dovra in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti
e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona
qualita dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,
escluse solo le riparazione di quei danni che, a giudizio della Stazione
Appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario esercizio dell’impianto, ma ad
evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura.

L’ Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d’opera che siano richiesti
ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati nel contratto.

Art. 9 — Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all’applicazione del D.Lgs.
n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza”.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario €
nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs.n. 50/2016. La cessione del credito deve essere preventivamente,
pena nullita, autorizzata dalla stazione appaltante e, solo in tal caso, dovra
essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve

essere notificata all' Amministrazione debitrice.
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Art. 11 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’ Appaltatore pagamenti
in rate di acconto dell’importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni
dello 0,50%, corrispondenti alla somma del credito dovuto all’Impresa ogni
volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai
documenti contabili, ammonti a € 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto del
ribasso contrattuale e dell’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all’importo
dei lavori contabilizzati.

In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori
eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento)
dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al
95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non pu0 essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 1’importo
contrattuale e 1 certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci
per cento) dell’importo contrattuale medesimo.

I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto cosi determinate, saranno
emessi nei termini previsti dall’art. 143 del DPR 207/2010, previa richiesta agli
enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti 1’avvenuto
versamento dei contributi cosi come previsto dall’art. 28 bis della L.R.
n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995.

In caso di irregolarita contributive segnalate all’ Amministrazione appaltante da
parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall’Ispettorato del Lavoro, ivi

comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile — Pesaro
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competente per territorio e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei
contributi ai sensi della L.R. n. 82005, I’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 26
della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995, oltre a
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilita di carattere
penale, procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i
lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti
dell’ Appaltatore quando venga accertata un’inadempienza da parte della ditta
subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui al predetto art. 26.

Il pagamento di dette somme non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell’ Appaltatore sia stato
corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza ¢ stata definita. Per tale
sospensione o ritardo nei pagamenti, I’ Appaltatore non puod opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di
sorta.

All’ultimazione dei lavori si fara luogo al pagamento dell’ultima rata di
acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50% .

L’importo dovuto per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza rimane
quello stabilito all’Art. 1 del presente contratto, anche se I’importo finale dei
lavori dovesse variare in pill 0 in meno, purché la variazione sia contenuta nel
20%.

Si procedera, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della
rata di saldo, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo

svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che
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sara stata riconosciuta I'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione e
comunque non oltre novanta giorni dall’emissione di detto certificato.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione (art. ... del C.S.A.) ai sensi dell'art.35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi sull' importo di ogni certificato di
pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il
beneficiario decade dall’anticipazione con obbligo di restituzione se
I’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori.

I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di
pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano — Credito
Valtellinese S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati
dall’ Appaltatore.

Art. 12 — Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori di una
anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del

13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullita
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del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati,
anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare
I’indicazione del CUP E37H18000910006 - CIG n. ............ — numero gara
......... . L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari
con le modalita di cui sopra comportera per 1'Appaltatore, fatta salva la
clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n.
136/2010 e s.m.i.

Art. 14 — Garanzie per il pagamento della rata di saldo

L’ Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione
Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione
Appaltante corrispondera il saldo del prezzo contrattuale.

La predetta garanzia avra durata e validita fino allo scadere di due anni dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

La garanzia dovra essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso
di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 15 - Cauzione definitiva

L’ Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile

2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € ........... (euro
........................ ), mediante polizza fidejussoria n. ............. della
Compagnia ................ -Agenzia .............. ,emessaindata .............. .
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La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; ¢ fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva
secondo i criteri e le modalita stabilite dall’art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza 1'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata
telematicamente dell’importo di € .......... (euro ................ ), dando atto che,
con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria
quietanza.

Art. 16 - Polizza assicurativa per danni e responsabilita civile verso terzi
Ai sensi dell'Art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la ditta
appaltatrice ¢ altresi obbligata a stipulare una polizza assicurativa CAR che copra i
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dei lavori. Nello specifico la somma assicurata alla Sezione A Partita 1)
deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori mentre la somma
assicurata alla Partita 2) dovra essere pari ad € 10.000,00 per le opere preesistenti
(schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica), alla Partita 3) dovra essere pari ad €
10.000,00 per demolizioni e sgomberi alla sezione B “copertura assicurativa della
responsabilita civile durante 1'esecuzione delle opere” la somma assicurata dovra
essere pari ad € 500.000,00 (art. 14 dello schema tipo 2.3 DM 123/2004);

Copia della polizza di cui al presente articolo deve essere trasmessa alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui al presente
contratto (art. 103 c.7 del D.Lgs n. 50/2016).

Art. 17 — Termini di operativita delle garanzie
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Tutte le polizze assicurative o le fideiussioni bancarie previste dai precedenti
articoli debbono contenere la clausola della rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
devono essere prestate nell’assoluto rispetto delle norme di cui all’art. 103 del
D.Lgs n. 50/2016 e delle norme specifiche per ogni tipo di polizza predetta.
Art. 18 - Protocollo di legalita con la Prefettura

Il presente contratto ¢ assoggettato al protocollo di legalita tra la Prefettura di
Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, sottoscritto in data 12 novembre 2010.
L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a
comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle
seguenti attivitd imprenditoriali:

- Trasporto di materiale a discarica; - trasporto e smaltimento di rifiuti; -
fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti; - fornitura e trasporto di
calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume; - fornitura di ferro lavorato; -
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato
al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni);- noli a freddo di macchinari;- noli a
caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi
dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni); - autotrasporti; - guardiani di cantieri.

Art. 19 - Lavorazioni da subappaltare

Le parti danno atto che 1’Appaltatore ha richiesto, in sede di gara, ai sensi
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di subappaltare le seguenti lavorazioni:

I suddetti subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto
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delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Appaltatore nel caso in cui si avvalga del subappalto dovra attenersi ai
seguenti obblighi:

- provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché della
certificazione da parte del subappaltatore attestante i requisiti di carattere
generale e di qualificazione richiesti;

- di inserire nel contratto di subappalto, pena la nullita assoluta, gli obblighi
del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e I'impegno di comunicare alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — ufficio territoriale del Governo della
provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (appaltatore, subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

- Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati
mediante conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva,
purché idonei ad assicurare la piena tracciabilita delle operazioni e riportare
l'indicazione del CIG e del CUP, come disposto nel presente contratto, pena
la nullita assoluta dello stesso contratto;.

- Daffidatario del subappalto dovra altresi corrispondere alle imprese
subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza
alcun ribasso; il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori,
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore
dell’esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione di detta

disposizione;
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- I’Appaltatore sara solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente;

Al fine dei pagamenti degli Stati d’avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori, la Stazione Appaltante richiedera il DURC anche nei confronti
dell'affidataria del subappalto.

Art. 20 — Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procedera alla
risoluzione del presente contratto cosi come regolamentata dagli articoli 108 e
110 del Dlgs n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui
all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.
Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti
pubblici

L’ Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di
comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso

conoscenza sul sito internet dell’Ente  www.comune.fano.ps.it — sezione

Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I’attivita svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 22 - Assenza di condizioni ostative alla stipula
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Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le
ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis
della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Fano, nonche le cause di astensione previste
dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

Art. 23 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, I’appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 24 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 — GDPR - si informa che:

- 1l titolare del trattamento dei dati € il Comune di Fano, con sede in Fano, via
s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;

- 1 dati forniti saranno trattati con le modalita di cui al Capo II del GDPR;
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- 1 dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalita di interesse pubblico in
quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del
contratto;

- 1 dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni
ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza;

- I'interessato potra esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal
capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- 1 dati raccolti per la finalita oggetto di questa informativa saranno conservati
fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte
dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale — fatti salvi i diritti
riconosciuti dal citato capo III del GDPR — per il tempo definito dalla
conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalita di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti
l'interessato potra rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 25- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50,11 D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216
e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale
d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.
Art. 26 — Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria

ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico
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dell’ Appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva
d€ ...... (euro ............. ),dicui€.......... per diritti di segreteria, € .........
per imposta di registro ed € ......... per imposta di bollo (art. 1. Bis della
Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio
2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, I’ Appaltatore si
impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi
senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto,
I'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la
registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto ¢ stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il
disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n.
221/2012 e s.m.i.

Art. 27 - Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto € soggetto ad IVA: I’atto va registrato
con imposta a misura fissa giusto I’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Comune di Fano - n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. .. pagine a
video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo

sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole
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tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
— Serie Generale — n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti
informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da
ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti
informatici materialmente allegati ¢ basata su un certificato qualificato che non
risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso,
secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato
Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO LA DITTA
I1 Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e sequenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi della registrazione: Serie .. n. ..... del ...........
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