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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
OSI - ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI
1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica
02.01.007 o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... pieno funzionamento del
mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m? 50,00 593 296,50 4,74 1,600
2 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i
02.04.012  |sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta ... ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO kg|  3°000,00 1,14 37420,00 60,00 1,754
3 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o
02.05.002*  |simili (si
.001 considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso il ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 500,00 29,29 14'645,00 233,22 1,592
4 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
02.05.012*  |schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... to, compresi sfridi e smontaggi a lavoro
ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
SOMMANO m? 500,00 547 2'735,00 42,40 1,550
5 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco
02.06.004.00 |europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tras ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato
1 da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 48,00 21,55 1°034,40 16,55 1,600
6 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
04.04.001% |limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante s ... dei materiali di risulta nell'ambito del
cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?|  1°880,56 14,72 27'681,84 827,56 2,990
7 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA,
04.04.014*  |FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo
.001 R4, t ... ione, 'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore
di 3 cm.
SOMMANO m? 609,72 164,44 100°262,36 2'971,93| 2,964
8 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
04.04.016*  |monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici,
.002 applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore bianco.
SOMMANO m?|  1°494,56 20,95 31°311,03 932,52| 2978
9 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ANTICARBONATAZIONE. Fornitura e posa in opera di pittura
04.10.013*  |monocomponente anticarbonatazione, in dispersione acquosa, a base di resine acriliche per il ... ilita allacqua
(certificato ICITE); elevata permeabilita al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante.
SOMMANO m?|  1°494,56 20,38 30°459,13 896,91 2,945
10 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato,
10.01.001.00 |piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare I'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg|  9°000,00 9,01 81°090,00 1298,25| 1,601
1 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
11.02.011.00 |vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
2 altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
SOMMANO kg|  9°000,00 0,89 8°010,00 170,93| 2,134
12 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,
19.13.008* |costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di | categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di
cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO m? 276,00 27,48 7'584,48 208,99 2,756
13 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od
19.13.015*  |emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m? di residuo secco e
spargimento di uno strato di graniglia 7/12.
SOMMANO m? 276,00 2,71 747,96 19,18/ 2,564
A RIPORTARE 309°277,70 7'683,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita )
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 309°277,70 7'683,18
14 Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di m* 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del
20.01.014  |materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO m 240,00 3,08 739,20 11,83] 1,601
15 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
28.02.004.00 |R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggia ... no ad altezza 14 m; € escluso il personale
1 alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
SOMMANO h 120,00 23,74 2'848,80 712,58| 25,013
16 Sostituzione corpi illuminanti esistenti con analoghi al LED. Lavorazioni per la sostituzione di n. 21 corpi
NP.001 illuminanti al neon esistenti con omologhe lampade LED aventi le seguen ... e se non specificato ma necessario a
dare 'opera finita a regola dell'arte e su indicazione della Direzione dei Lavori.
SOMMANO a corpo 1,00  5°000,00 5°000,00 75,00 1,500
17 Costo medio orario per dipendenti di 3° Livello delle imprese edili. Costi della manodopera, come previsto dal
Operaio 3°  |comma 16 dell'art, 23 del D. Lgs. 50/2016 individuati sulla base dell ... disposte dal Ministero del lavoro e delle
Livello politiche sociali, approvate con Decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020
SOMMANO h 120,00 28,76 3'451,20 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 321°316,90 8'482,59| 2,640
TOTALE euro 3217316,90 8'482,59| 2,640

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
OSE - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON INCLUSI NEI PREZZI
CANTIERE (SpCat 1)
171 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.06.0|cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della
01 rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il
primo mese
SpCat 1 - CANTIERE
Recinzione esterna *1,00*135,00*2,000 1,00/ 135,00 2,000 270,00
SOMMANO m? 270,00 5,42 1°463,40
212 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di
26.01.01.06.0|cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della
02 rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SpCat 1 - CANTIERE
Recinzione esterna *5,00%135,00%2,000 5,00 135,00 2,000 17350,00
SOMMANO m? 1°350,00 1,85 2'497,50
3/3 Accesso di cantiere a 1 0 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
26.01.01.10.0|chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
01 eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il
primo mese
SpCat 1 - CANTIERE
Accesso di cantiere *1,00*5,002,000 1,00 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 6,80 68,00
474 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e
26.01.01.10.0{chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,
02 eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni
mese successivo al primo
SpCat 1 - CANTIERE
Accesso di cantiere *5,00*5,00%2,000 5,00 5,00 2,000 50,00
SOMMANO m? 50,00 2,53 126,50
515 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel
26.01.04.20 |prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
SpCat 1 - CANTIERE
Moviere *[8*5] 40,00 40,00
SOMMANO h 40,00 25,84 1°033,60
6/6 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.14.0|attuazione del Codice della strada, fig.Il 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
02 lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base
di appesantimento in gomma e cassetta stagna per I'alloggiamento delle batterie (comprese
nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento in opera e
successiva rimozione
SpCat 1 - CANTIERE
[1%6] 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 13,16 78,96
717 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso
26.01.04.31.0{primo mese
01 SpCat 1 - CANTIERE
A RIPORTARE 5'267,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'267,96
Impianto semaforico *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 86,81 86,81
8/8 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico altemato. Costo per
26.01.04.31.0|ogni mese successivo al primo
02 SpCat 1 - CANTIERE
Impianto semaforico *5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 33,51 167,55
9/9 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del
26.01.03.05.0|Codice della strada, fig.Il 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
01 manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 30 c¢m,
con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti
SpCat 1 - CANTIERE
Coni segnalazione stradale *[6*50] 300,00 300,00
SOMMANO cad 300,00 0,34 102,00
10/10 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente
26.01.09.01 |arancione. Costo d'uso mensile
SpCat 1 - CANTIERE
Lampeggiante crepuscolare *[10*6] 60,00 60,00
SOMMANO cad 60,00 2,34 140,40
1/1 Cartello di forma friangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
26.01.04.01.0|Codice della strada, fig.ll 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
01 mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe |
SpCat 1 - CANTIERE
[4*6] 24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 1,62 38,88
12/12 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.02.0|attuazione del Codice della strada, fig.ll 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo
01 d'uso mensile Diametro 60 c¢m, rifrangenza classe |
SpCat 1 - CANTIERE
[4*6] 24,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 2,24 53,76
13/13 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.06.0|attuazione del Codice della strada, fig.ll 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da
01 una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe .
Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1200 mm
SpCat 1 - CANTIERE
(8'6] 48,00 48,00
SOMMANO cad 48,00 2,90 139,20
14/14 Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso,
26.01.04.26.0|norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti
02 di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la
tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di
sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e
canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile
Dimensioni mm 500x470
SpCat 1 - CANTIERE
(2°6] 12,00 12,00
A RIPORTARE 12,00 5'996,56
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 5'996,56
SOMMANO cad 12,00 3,83 45,96
15/15 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
26.01.04.05 |strada, fig I 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo d'uso mensile
SpCat 1 - CANTIERE
Tabella lavori *[2*6] 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 26,27 315,24
COVID-19 (SpCat 2)
16/16 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI punto 2 del protocollo
Cov.08 condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020
OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti:
- in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, che, se possibile, deve rimanere a bordo;
- indicazioni sull'area di stazionamento e modalita di scarico delle forniture
- verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno;
- verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica
- controllo delle operazioni in uscita;
- acquisizione di una dichiarazione attestante 'attuale stato di salute (assenza di
positivita al virus, temperatura corporea inferiore a 37,5 °C, assenza di sintomi influenzali, non
essere sottoposto a quarantena) (da consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)
(per ogni operatore economico/giorno)
SpCat 2 - COVID-19
Ingresso fornitori esterni (n. 3 persone x 2 mesi) *[3*(2*25)] 150,00 150,00
SOMMANO cad 150,00 1,00 150,00
17117 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI punto 2 del protocollo
COov.10 condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
SpCat 2 - COVID-19
Bagno chimico - 1 mese *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 257,39 257,39
18/18 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI punto 2 del protocollo
Ccov.11 condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
SpCat 2 - COVID-19
Bagno chimico - 5 mesi *5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 113,04 565,20
19/19 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del
COV.12/01  |DPCM 11/06/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della
mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando.
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA
SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi
uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n.82 che definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
A RIPORTARE 7°330,35

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°330,35

20/20
Cov.14

21121
Cov.20

22122
Cov.29

confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70%
0 perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3
del DPCM

- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.

I trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n.
274174 gia previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giomo
ora principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita. Fino a 1500 mq

SpCat 2 - COVID-19

Sanificazione ambienti chiusi (pulizia giornaliera ambiente comune spogliatoio) *180,00*10,000

SOMMANO m?

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del
DPCM 11/06/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della
mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando
DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DEI MEZZI D'OPERA.
Disinfezione delle cabine di guida o di pilotaggio dei mezzi d'opera, ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che

definisce attivita di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di

sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve
essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 gia previsto in
costi e oneri relativi agli automezzi.

Dell'avvenuta sanificazione oftenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un
cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giomo ora principio attivo utilizzato e
addetto che I'ha eseguita.

Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalita disposte.
SpCat 2 - COVID-19

Sanificazione abitacolo e cabine mezzi d'opera *180,00

SOMMANO cad

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del
DPCM 11/06/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della
mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando
PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE
ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA
COVID 19.

Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,
che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal D.P.R.
254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere

attribuito il codice CER/EER 18.01.03, € definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come:

«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006],
prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di

analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati,
istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici»

Tra le altre disposizioni I'art. 8 del D.P.R. 254/2003

Attivita svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82

SpCat 2 - COVID-19

Smaltimento rifiuti speciali persona con COVID *1,00

SOMMANO cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del
DPCM 11/06/2020  ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt.
Sono indossati, rimossi e smaltiti

correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel

180,00

10,000

1°800,00

1°800,00

180,00

180,00

1,00

1,00

0,21

5,00

400,00

378,00

900,00

400,00

A RIPORTARE

9°008,35

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9°008,35

23123
COov.32

Protocollo nazionale.

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o
espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a piu strati, con funzione di barriera di protezione
anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e

goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve
riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere

I'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo
2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono
essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla

consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

SpCat 2 - COVID-19

Mascherine FFP2 (media di n. 2 mascherine al giomo) *[2*180]

SOMMANO cad

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del
DPCM 11/06/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI
PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt.
Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo
adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli
agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire lisolamento, la
resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi
di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi degli agenti infettivi. Non devono causare
irMtazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla
penetrazione di liquidi contaminati sotto

pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli
indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN
14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia liberta di movimento
e sia il pi comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

SpCat 2 - COVID-19

Tute monouso *[4*20]

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

360,00

80,00

360,00

360,00

80,00

80,00

2,00 720,00

3,90 312,00

10°040,35

10°040,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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Num.Ord. IMPORTI

incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %

TOTALE

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10°040,35| 100,000
M:001 CANTIERE euro 6'357,76| 63,322
M:002 COVID-19 euro 3'682,59| 36,678

TOTALE euro 10°040,35| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Fano
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