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Comune di SENIGALLIA
AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE

1 A 331 357,25
2 B 312 834,31  
3 a lavori a misura: SOTTOPASSO PONTE SASSO (OG1) 321 316,90

4 b lavori a corpo: 0,00

5 c lavori in economia: 0,00

6 C 18 522,94  
7 a oneri per piani di sicurezza inclusi su lavori a misura - OSI 8 482,59

8 b oneri per piani di sicurezza speciali aggiuntivi - OSE 10 040,35

9 c oneri per piani di sicurezza in economia 0,00

10 D  168 642,75
11 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00
12 a economie 

13 2 0,00
14 a rilievi  0,00

15 b accertamenti 0,00

16 c indagini geologiche, geotecniche, ecc. 0,00

17 3 0,00  
18 a alla rete di energia elettrica 0,00

19 b alla rete telefonica 0,00

20 c alla rete idrica 0,00

21 d alla rete metano 0,00

22 e alla rete fognaria 0,00

23 4 8 619,81 8 619,81  
24 5  
25 a espropriazione immobili 0,00

26 b costituzione di servitù 0,00

27 c indennità di occupazione temporanea 0,00

28 d indennità conduttori e frutti pendenti 0,00

29 e altra indennità 0,00

30 6 6 627,15 6 627,15  

31 7 80 497,20  
32 a progettazione, coord. sicur. fase progettazione 30 472,74

33 b relazione geologica - geotecnica 0,00

34 c coord sicur fase progettazione 0,00

35 d direzione lavori, contabilità lavori, cert reg esecuz, coord sicur esecuz 50 024,46

36 g piani parcellari di esproprio, pratiche catastali 0,00

37 h rilievi, pratica finale VVF, legge n. 10/91, ecc. 0,00

38 i contributo previdenziale integrativo 0,00

39 m tassa autorità

40 8 0,00
41 9 0,00
42 11 0,00
43 a analisi progetto 0,00

44 b collaudo sottofomdo 0,00

45 c collaudo tecnico amministrativo 0,00

46 12 72 898,60  
47 a I.V.A. aliquote ridotte (tab. A D.P.R. 633/72) 10% 0,00

48 b I.V.A. aliquota (art. 16 D.P.R. 633/72) 22% 72 898,60

49 c altre imposte 0,00

50 E 500 000,00TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+D)

Spese per attività di consulenza o di supporto
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi

I.V.A. ed altre imposte

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti 
Acquisizione aree o immobili

fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 
di cui al D.Lgs n. 50/2016 articolo 113
Spese tecniche (comprensivo di IVA e Contrubuti Previdenziali)

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (B+C)
LAVORI (a+b+c ) soggetti a ribasso

ONERI SICUREZZA (a+b+c ) non soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Rilievi, accertamenti, indagini

PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni.

INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI
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