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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

OSI - ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica

02.01.007 o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ...  pieno funzionamento del

mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 50,00 5,93 296,50 4,74 1,600

2 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i

02.04.012* sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta ...  ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 3 0́00,00 1,14 3 4́20,00 60,00 1,754

3 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o

02.05.002* simili (si

.001 considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il  ...  rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul

lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 500,00 29,29 14 6́45,00 233,22 1,592

4 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per

02.05.012* schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... to, compresi sfridi e smontaggi a lavoro

ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m² 500,00 5,47 2 7́35,00 42,40 1,550

5 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco

02.06.004.00 europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del tras ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato

1 da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

SOMMANO t 48,00 21,55 1́ 034,40 16,55 1,600

6 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi

04.04.001* limitati al

copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante s ...  dei materiali di risulta nell'ambito del

cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 1́ 880,56 14,72 27 6́81,84 827,56 2,990

7 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA,

04.04.014* FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo

.001 R4, t ... ione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore

di 3 cm.

SOMMANO m² 609,72 164,44 100 2́62,36 2 9́71,93 2,964

8 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,

04.04.016* monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici,

.002 applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore bianco.

SOMMANO m² 1́ 494,56 20,95 31́ 311,03 932,52 2,978

9 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ANTICARBONATAZIONE. Fornitura e posa in opera di pittura

04.10.013* monocomponente anticarbonatazione, in dispersione acquosa, a base di resine acriliche per il ... ilità all’acqua

(certificato ICITE); elevata permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante.

SOMMANO m² 1́ 494,56 20,38 30 4́59,13 896,91 2,945

10 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato,

10.01.001.00 piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto

2 altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 9 0́00,00 9,01 81́ 090,00 1́ 298,25 1,601

11 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in

11.02.011.00 vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto

2 altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

SOMMANO kg 9 0́00,00 0,89 8 0́10,00 170,93 2,134

12 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,

19.13.008* costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a c ... del conglomerato per uno spessore di

cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO m² 276,00 27,48 7 5́84,48 208,99 2,756

13 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od

19.13.015* emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e

spargimento di uno strato di graniglia 7/12.

SOMMANO m² 276,00 2,71 747,96 19,18 2,564

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 309 2́77,70 7 6́83,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 309 2́77,70 7 6́83,18

14 Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di m² 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del

20.01.014 materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO m 240,00 3,08 739,20 11,83 1,601

15 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni

28.02.004.00 R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggia ... no ad altezza 14 m; è escluso il personale

1 alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato

SOMMANO h 120,00 23,74 2 8́48,80 712,58 25,013

16 Sostituzione corpi illuminanti esistenti con analoghi al LED. Lavorazioni per la sostituzione di n. 21 corpi

NP.001 illuminanti al neon esistenti con omologhe lampade LED aventi le seguen ... e se non specificato ma necessario a

dare l'opera finita a regola dell'arte e su indicazione della Direzione dei Lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00 75,00 1,500

17 Costo medio orario per dipendenti di 3° Livello delle imprese edili. Costi della manodopera, come previsto dal

Operaio 3° comma 16 dell’art, 23 del D. Lgs. 50/2016 individuati sulla base dell ... disposte dal Ministero del lavoro e delle

Livello politiche sociali, approvate con Decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020

SOMMANO h 120,00 28,76 3 4́51,20 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 321́ 316,90 8 4́82,59 2,640

T O T A L E   euro 321́ 316,90 8 4́82,59 2,640
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COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

OSE - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA NON INCLUSI NEI PREZZI

CANTIERE  (SpCat 1)

1 / 1 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di

26.01.01.06.0 cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della

01 rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il

primo mese

SpCat 1 - CANTIERE

Recinzione esterna *1,00*135,00*2,000 1,00 135,00 2,000 270,00

SOMMANO m² 270,00 5,42 1́ 463,40

2 / 2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di

26.01.01.06.0 cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della

02 rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per

ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SpCat 1 - CANTIERE

Recinzione esterna *5,00*135,00*2,000 5,00 135,00 2,000 1́ 350,00

SOMMANO m² 1́ 350,00 1,85 2 4́97,50

3 / 3 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e

26.01.01.10.0 chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,

01 eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il

primo mese

SpCat 1 - CANTIERE

Accesso di cantiere *1,00*5,00*2,000 1,00 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 6,80 68,00

4 / 4 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e

26.01.01.10.0 chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti,

02 eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni

mese successivo al primo

SpCat 1 - CANTIERE

Accesso di cantiere *5,00*5,00*2,000 5,00 5,00 2,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 2,53 126,50

5 / 5 Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel

26.01.04.20 prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

SpCat 1 - CANTIERE

Moviere *[8*5] 40,00 40,00

SOMMANO h 40,00 25,84 1́ 033,60

6 / 6 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di

26.01.04.14.0 attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce

02 lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base

di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese

nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento in opera e

successiva rimozione

SpCat 1 - CANTIERE

[1*6] 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 13,16 78,96

7 / 7 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso

26.01.04.31.0 primo mese

01 SpCat 1 - CANTIERE

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 5 2́67,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 2́67,96

Impianto semaforico *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,81 86,81

8 / 8 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo per

26.01.04.31.0 ogni mese successivo al primo

02 SpCat 1 - CANTIERE

Impianto semaforico *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 33,51 167,55

9 / 9 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del

26.01.03.05.0 Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di

01 manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 30 cm,

con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o

danneggiamenti

SpCat 1 - CANTIERE

Coni segnalazione stradale *[6*50] 300,00 300,00

SOMMANO cad 300,00 0,34 102,00

10 / 10 Lampeggiatore crepuscolare. Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente

26.01.09.01 arancione. Costo d'uso mensile

SpCat 1 - CANTIERE

Lampeggiante crepuscolare *[10*6] 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 2,34 140,40

11 / 11 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del

26.01.04.01.0 Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso

01 mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I

SpCat 1 - CANTIERE

[4*6] 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 1,62 38,88

12 / 12 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di

26.01.04.02.0 attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo

01 d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I

SpCat 1 - CANTIERE

[4*6] 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 2,24 53,76

13 / 13 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di

26.01.04.06.0 attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da

01 una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I.

Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1200 mm

SpCat 1 - CANTIERE

[8*6] 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 2,90 139,20

14 / 14 Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso,

26.01.04.26.0 norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti

02 di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la

tagliaferri, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di

sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e

canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile

Dimensioni mm 500x470

SpCat 1 - CANTIERE

[2*6] 12,00 12,00

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 12,00 5 9́96,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 5 9́96,56

SOMMANO cad 12,00 3,83 45,96

15 / 15 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

26.01.04.05 strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150

cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso mensile

SpCat 1 - CANTIERE

Tabella lavori *[2*6] 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 26,27 315,24

COVID-19  (SpCat 2)

16 / 16 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  punto 2 del protocollo

COV.08 condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020

OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti:

- in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, che, se possibile, deve rimanere a bordo;

- indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture

- verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno;

- verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica

- controllo delle operazioni in uscita;

- acquisizione di una dichiarazione attestante l'attuale stato di salute (assenza di

positività al virus, temperatura corporea inferiore a 37,5 °C, assenza di sintomi influenzali, non

essere sottoposto a quarantena) (da consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)

(per ogni operatore economico/giorno)

SpCat 2 - COVID-19

Ingresso fornitori esterni (n. 3 persone x 2 mesi) *[3*(2*25)] 150,00 150,00

SOMMANO cad 150,00 1,00 150,00

17 / 17 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  punto 2 del protocollo

COV.10 condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x

230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione

settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.  Per ogni mese o frazione di mese

successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SpCat 2 - COVID-19

Bagno chimico - 1 mese *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 257,39 257,39

18 / 18 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  punto 2 del protocollo

COV.11 condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 11/06/2020

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x

230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione

settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura

carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.  Per ogni mese o frazione di mese

successivo.  Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SpCat 2 - COVID-19

Bagno chimico - 5 mesi *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 113,04 565,20

19 / 19 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE  punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.12/01 DPCM 11/06/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della

mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando.

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA

SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi

uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del

D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio

1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei

procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 7 3́30,35
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R I P O R T O 7 3́30,35

confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70%

o perossido di idrogeno al 0,1%:

- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3

del DPCM

- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.

Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n.

274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta

mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno

ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Fino a 1500 mq

SpCat 2 - COVID-19

Sanificazione ambienti chiusi (pulizia giornaliera ambiente comune spogliatoio) *180,00*10,000 180,00 10,000 1 8́00,00

SOMMANO m² 1 8́00,00 0,21 378,00

20 / 20 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE  punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.14 DPCM 11/06/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della

mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DEI MEZZI D'OPERA.

Disinfezione delle cabine di guida o di pilotaggio dei mezzi d'opera, ottenuta mediante le

operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che

definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e

operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di

microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di

sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve

essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in

costi e oneri relativi agli automezzi.

Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un

cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e

addetto che l'ha eseguita.

Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.

SpCat 2 - COVID-19

Sanificazione abitacolo e cabine mezzi d'opera *180,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 5,00 900,00

21 / 21 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE  punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.20 DPCM 11/06/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della

mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando

PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE

ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA

COVID 19.

Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,

che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal D.P.R.

254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere

attribuito il codice CER/EER 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g) come:

«i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006],

prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di

analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati,

istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici»

Tra le altre disposizioni l'art. 8 del D.P.R. 254/2003

Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di

attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82

SpCat 2 - COVID-19

Smaltimento rifiuti speciali persona con COVID *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 400,00 400,00

22 / 22 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.  punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.29 DPCM 11/06/2020  ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI

PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni

interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro

personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt.

Sono indossati, rimossi e smaltiti

correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 9 0́08,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 0́08,35

Protocollo nazionale.

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o

espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione

anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e

goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.

Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve

riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere

l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo

2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono

essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla

consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

SpCat 2 - COVID-19

Mascherine FFP2 (media di n. 2 mascherine al giorno) *[2*180] 360,00 360,00

SOMMANO cad 360,00 2,00 720,00

23 / 23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.  punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del

COV.32 DPCM 11/06/2020  ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI

PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni

interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro

personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt.

Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo

adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.

TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli

agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l'isolamento, la

resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi

di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi degli agenti infettivi. Non devono causare

irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla

penetrazione di liquidi contaminati sotto

pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli

indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN

14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento

e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette movimenti". (La documentazione

relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)

SpCat 2 - COVID-19

Tute monouso *[4*20] 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 3,90 312,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10 0́40,35

T O T A L E   euro 10 0́40,35

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Fano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10 0́40,35 100,000

M:001 CANTIERE euro 6 3́57,76 63,322

M:002 COVID-19 euro 3 6́82,59 36,678

TOTALE  euro 10 0́40,35 100,000
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