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1. RELAZIONE GENERALE 

1.1 PREMESSA 

L’intervento consiste in una manutenzione del sottopasso di “Ponte Sasso” località del Comune di Fano che 

presenta numerose criticità. 

Il presente progetto prevede di risanare tutta la parte in cemento armato, muri e sottopassi, che presentano 

le maggiori criticità, e la parte dei camminamenti in quanto la balaustra esistente non più a norma. 

Inoltre si prevede di sostituire le lampade esistenti con altrettante del tipo a LED. 

 

1.2 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Principio DNSH) 

L’intervento, ricadendo nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Regime 2 (invece che Regime 1, 

come da Scheda Investimenti della Linea Guida del Principio DNSH, in quanto l'iniziativa specifica di Messa 

in Sicurezza è determinante per la definizione del Regime 2 nel caso specifico) dovrà prendere in 

considerazione l'adozione delle necessarie soluzioni progettuali in grado di garantire il raggiungimento dei 

requisiti DNSH definiti per ciascuno dei sei obbiettivi tassonomici riportati nella Scheda 2, Scheda 5 per il 

Regime 2. Dovranno inoltre essere redatti tutti i documenti attestanti la conformità al requisito DNSH per 

ciascuno degli obiettivi tassonomici riportati nelle schede di cui sopra, in conformità a quanto riportato nelle 

check list di verifica per il solo REGIME 2." 

Le soluzioni progettuali ed i documenti attestanti la conformità al requisito DNSH, come sopra specificato, 

sono ampiamente esposti nell’elaborato denominato GEN 02 “RELAZIONE DI ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTIO CLIMATICI” ed al Capitolato Speciale di Appalto di cui al Progetto Esecutivo di cui in 

oggetto. 

 

1.3 TRATTAMENTO CLS AMMALORATO E TINTEGGIATURE 

L’intervento più consistente del presente appalto riguarda il trattamento di tutti i manufatti in calcestruzzo di 

cui è composto il sottopasso. 

In particolare il sottopasso è costituito da due scatolari separati in cemento armato, di cui uno per 

l’attraversamento dei treni e l’altro per l’attraversamento del traffico veicolare, da muri controterra in cemento 

armato ad altezza variabile che seguono tutto lo sviluppo del sottopasso, ed infine da muretti anch’essi in 

cemento armato avente funzione di balaustra per il giardino soprastante. 

Operazione preliminare è il taglio delle siepi retrostanti le balaustre in cemento per consentire le lavorazioni 

sui manufatti stessi. 

In dettaglio, l’intervento consiste nella pulizia generale di tutte le superfici mediante sabbiatura e/o 

spazzolatura per consentire alle stesse un corretto aggrappaggio per i successivi trattamenti; nelle parti più 

ammalorate si prevede invece l’asportazione di calcestruzzo ammalorato, trattamento dei ferri di armatura 

con prodotto passivante e ricostituzione con adeguata malta delle parti asportate; una volta trattate tutte le 

superfici si prevede di uniformarle mediante una rasatura ed un trattamento impermeabilizzante 

anticarbonatazione di tinteggiatura con prodotti protettivi. 
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Per tali lavorazioni sono previsti dei ponteggi ed una piattaforma aerea in particolare per gli interventi nei 

sottopassi scatolari. 

 

1.4 CAMMINAMENTI LATERALI (RIFACIMENTO PAVIMENTO E 

BALAUSTRA) 

In corrispondenza dell’intero sviluppo del sottopasso sono ubicati due camminamenti pedonali (larghezza 

pari a 80 cm), uno per ciascun senso di marcia, posti a quote diverse rispetto al piano stradale al fine di 

mantenere una pendenza contenuta. 

Attualmente i due percorsi sono costituiti da una pavimentazione in cemento e sono protetti da una balaustra 

non a norma. 

Nell’intervento si prevede di sostituire la balaustra esistente con una a norma sia per quanto riguarda la 

resistenza ai carchi di spinta che all’altezza (prevista 1,1 metri); la stessa sarà in acciaio zincato ed ancorata 

alla struttura in cemento armato mediante piastre e tirafondi. 

Si prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione mediante una pulizia preliminare e la stesa di un 

conglomerato bituminoso previa stesura di mano di attacco. 

 

1.5 ILLUMINAZIONE 

Ai sensi di quanto prescritto dalla vigente norma in materia di illuminazione di sottopassi e gallerie (UNI 

11095-2021) aggiornata al febbraio 2021, risulta che il sottovia di cui al presente progetto non necessita di 

impianti di illuminazione. 

La viabilità su cui insiste il sottopasso presenta una sezione stradale con corsie di larghezza pari a circa 3,50 

m e banchine laterali da 40 cm e ammette il traffico pedonale su sede riservata e protetta costituita da due 

passerelle soprelevate di larghezza 80 cm. Posto che, ai sensi del D.M. 05/11/2007 n.6792 “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, non esiste una sezione con le suddette 

caratteristiche geometriche, si stima che la piattaforma più simile a quella esistente sia quella di una strada 

di tipo E “Urbana di quartiere”: 

 
 

che peraltro risoluta compatibile anche dal punto di vista della velocità di progetto, attualmente limitata a 50 

km/h.  
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Sulla base delle considerazioni fin qui effettuate, ai sensi della UNI11095-2021 il diagramma decisionale di 

riferimento per il progetto dell’impianto di illuminazione è il III (vedasi prospetto 1 della UNI sopra richiamata 

allegato alla pagina successiva). 
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In funzione di quanto sopra riportato non si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica 

illuminazione, tuttavia si procederà alla sostituzione dei corpi illuminanti attualmente in essere con 

nuove lampade a LED aventi le seguenti caratteristiche: 

 Potenza: >= 60 W 
 Tensione di Alimentazione: 220-240V AC 
 Classe Isolamento Elettrico: II 
 Colore della luce: Bianco Freddo 
 Tª di Colore: 4000 - 6000K 
 Indice di Resa Cromatica: >= 80 
 Flusso Luminoso: >= 6000 lm 
 Efficienza Luminosa: >= 100 lm/W 
 Protezione IP: IP65 
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1.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Fig. 1: Imbocco sottopasso da via Amm. Cappellini 

 

Fig. 2: Carreggiata e camminamenti laterali 
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Fig.3: Imbocco sottopassi 

 

Fig.4: Sottopassi scatolari (veicolare e ferroviario) 
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Fig.5: Dettaglio sottopasso scatolare veicolare 

 

Fig.6: Dettaglio sottopasso scatolare ferroviario 
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Fig.7: Collegamento sottopasso con SS16 

 

 

Fig. 8: Dettaglio camminamenti laterali – sostituzione balausta, rifacimento pavimentazione del tipo bituminosa 
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Fig. 9: Dettaglio calcestruzzo ammalorato parapetto in c.a.– Intervento di ripristino profondo 

 

Fig. 10: Dettaglio calcestruzzo ammalorato scatolare del sottopasso – Intervento di ripristino profondo 
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Fig. 11: Dettaglio superfici sporche – Intervento di pulizia superficiale, rasatura e pittura finale 

 

Fig. 12: Sostituzione lampade con omologhe a LED 

 


	Testalini per RELAZIONI-GEN01.pdf
	Fogli e viste
	Testalini per RELAZIONI-GEN01


	Pagina vuota
	Testalini per RELAZIONI-GEN01.pdf
	Fogli e viste
	Testalini per RELAZIONI-GEN01



