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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari
.004 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
SOMMANO m³ 65,00 167,43 10 8́82,95 284,70 2,616

2 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 30,00 183,13 5 4́93,90 131,40 2,392

3 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 70,00 28,67 2 0́06,90 1́ 141,70 56,889

4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 1́ 500,00 2,79 4 1́85,00 1́ 545,00 36,918

5 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e;

le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 1́ 400,00 2,64 3 6́96,00 1́ 414,00 38,258

6 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito
18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu
.001 ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00
SOMMANO m³ 3 3́12,80 23,07 76 4́26,31 22 3́28,28 29,215

7 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito
18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu
.002 ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondità di

m 2.01 alla profondità di m 4.00
SOMMANO m³ 1́ 080,50 29,04 31́ 377,71 9 0́97,82 28,994

8 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato
18.01.010* fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,

d ... ateriali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

SOMMANO m³ 4 6́18,31 5,15 23 7́84,31 6 5́58,01 27,573

9 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km,
18.01.011* misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere

fi ... ateriali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto.

SOMMANO m3/km 3 3́75,00 0,48 1́ 620,00 438,75 27,083

10 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
18.02.001* qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
.001 delle ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con l'uso di mezzo meccanico
SOMMANO m3 80,00 94,12 7 5́29,60 2 3́63,20 31,385

11 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
18.02.002* Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative prot ...
.001 a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico
SOMMANO m3 5,00 120,09 600,45 169,90 28,295

12 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 167 6́03,13 45 4́72,76
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R I P O R T O 167 6́03,13 45 4́72,76

18.02.003* compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezion ...
.001 a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con l'uso di mezzo meccanico
SOMMANO m3 140,00 140,20 19 6́28,00 5 6́42,00 28,745

13 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
.002 ... o da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata

eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 280,00 39,26 10 9́92,80 1́ 444,80 13,143

14 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato
18.04.004* calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
.003 costipam ... sporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 1́ 659,04 32,80 54 4́16,52 8 5́60,64 15,732

15 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato
18.04.004* calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il
.004 costipam ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con ghiaia lavata fornita

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 1́ 955,13 35,79 69 9́74,11 10 0́88,47 14,417

16 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.003 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 279,99 26,11 7 3́10,54 1́ 926,33 26,350

17 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.004 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 6,00 33,25 199,51 43,80 21,955

18 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.005 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 250
SOMMANO m 107,59 44,69 4 8́08,19 873,63 18,170

19 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.006 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 315
SOMMANO m 29,36 66,89 1́ 963,89 328,53 16,729

20 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.007 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 400
SOMMANO m 113,39 95,17 10 7́91,33 1́ 350,48 12,514

21 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.008 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 500
SOMMANO m 476,69 146,53 69 8́49,39 7 2́64,76 10,401

22 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
.011 cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 800
SOMMANO m 543,90 421,74 229 3́84,38 8 3́81,50 3,654

23 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate.
18.07.030* Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni  ...

ntuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 32,00 919,02 29 4́08,64 8 6́17,92 29,304

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 676 3́30,43 99 9́95,62
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R I P O R T O 676 3́30,43 99 9́95,62

24 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su pavimentazioni in
18.07.031* porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la for

... ntuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 54,00 1́ 101,49 59 4́80,46 20 9́05,56 35,147

25 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi stradali bitumate.
18.07.033* Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni ...

ntuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 20,00 145,79 2 9́15,80 841,60 28,863

26 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su pavimentazioni in
18.07.034* porfido, selciati, lastricati, ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fo

... ntuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 26,00 168,04 4 3́69,04 1́ 641,38 37,568

27 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su sedi stradali
18.07.036* bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle

tubazi ... ntuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 56,00 351,10 19 6́61,60 4 7́12,96 23,970

28 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 56,00 79,19 4 4́34,64 1́ 188,32 26,796

29 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.005 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 22,00 199,41 4 3́87,02 874,28 19,929

30 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.006 tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
SOMMANO cad 11,00 332,26 3 6́54,86 524,48 14,350

31 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.008 tubazioni.  ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
SOMMANO cad 1,00 821,35 821,36 79,47 9,676

32 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.005 ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 48,99 179,45 8 7́91,26 1́ 557,39 17,715

33 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.006 ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
SOMMANO cad 28,00 304,40 8 5́23,20 1́ 112,72 13,055

34 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.008 ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
SOMMANO cad 1,99 715,28 1́ 423,41 126,51 8,887

35 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per
18.09.007* carichi di Î  categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo
.002 d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 794 7́93,08 133 5́60,29
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R I P O R T O 794 7́93,08 133 5́60,29

SOMMANO cad 22,00 121,53 2 6́73,66 262,46 9,817

36 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per
18.09.007* carichi di Î  categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo
.003 d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120

SOMMANO cad 11,00 171,37 1́ 885,07 174,90 9,278

37 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per
18.09.007* carichi di Î  categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo
.006 d’uomo. Dimensioni esterne cm 180x180

SOMMANO cad 1,00 457,77 457,77 23,84 5,208

38 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a
18.09.010* rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co

... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3 4́68,00 4,80 16 6́46,40 832,32 5,000

39 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 1́ 344,00 3,80 5 1́07,20 322,56 6,316

40 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di
19.13.002 qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO m³ 727,46 73,66 53 5́84,71 0,00

41 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con
2 idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 20 9́72,41 3,06 64 1́75,57 0,00

42 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso
19.13.005.00 per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie
2 ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 12 6́98,61 3,50 44 4́45,14 0,00

43 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
1 per spess ... ccorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m²xcm 26 0́44,69 0,93 24 2́21,57 0,00

44 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
2 per spess ... o altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la

pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
SOMMANO m²xcm 15 2́25,03 0,77 11́ 723,27 0,00

45 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. Fornitura e posa di geogriglia
19.14.036 impiegata come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro

fessurazi ... zo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta
regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.

SOMMANO m² 1́ 807,92 10,21 18 4́58,87 0,00

46 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di
19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
3 ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 15 di nuovo impianto
SOMMANO m 1́ 205,30 0,52 626,75 0,00

47 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto
19.15.003.00 o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ...
1 olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli

altri segni. Di nuovo impianto

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 038 7́99,06 135 1́76,37
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R I P O R T O 1́ 038 7́99,06 135 1́76,37

SOMMANO m² 80,00 4,69 375,20 0,00

48 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2
26.01.02.04. rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro,
001 completamente zincat ... accordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile

Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
SOMMANO cad 50,00 42,80 2 1́40,00 0,00

49 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
26.01.04.01. del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
001 Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad 50,00 1,62 81,00 0,00

50 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
26.01.04.01. del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
003 Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad 50,00 4,82 241,00 0,00

51 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
26.01.04.14. Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello
001 triangolare, ave ... loggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione

riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
SOMMANO cad 5,00 21,24 106,20 0,00

52 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del
26.01.04.14. Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), costituito da cartello
002 triangolare, ave ... (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto

completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
SOMMANO cad 5,00 13,16 65,80 0,00

53 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
26.01.04.15. nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ...
001 e), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Dispositivo con

lampada alogena, costo d'uso mensile
SOMMANO cad 40,00 8,40 336,00 0,00

54 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
26.01.04.15. nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ...
003 (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere,

ecc., e successiva rimozione
SOMMANO cad 40,00 6,57 262,80 0,00

55 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo
26.01.04.31. d'uso primo mese
001 SOMMANO cad 5,00 86,81 434,05 0,00

56 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo
26.01.04.31. per ogni mese successivo al primo
002 SOMMANO cad 20,00 33,51 670,20 0,00

57 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
26.02.02.08. particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
001 regolabili  ...  metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm.

Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
SOMMANO m² 126,00 8,54 1́ 076,04 0,00

58 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
26.02.02.08. particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
002 regolabili  ... n pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60

mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
SOMMANO m² 189,00 8,36 1́ 580,04 0,00

59 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni
26.02.02.08. particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni
003 regolabili  ...  dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento

(rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
SOMMANO m² 5 2́04,60 4,41 22 9́52,29 0,00

60 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costruita in poliestere rinforzato e gel-
AP.01 cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316 , flangiata per accoppiamento a par ...

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 069 1́19,68 135 1́76,37

per eseguire il lavoro in sicurezza. Sono inoltre comprese tutte le certificazioni e prove
di collaudo a norma di legge.

SOMMANO a corpo 1,00 8 8́00,00 8 8́00,00 444,08 5,046

61 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggior compenso per
AP.02 rifacimento, ristrutturazione o sostituzione di collettore fognario funzionante, di qualsiasi

forma e dimen ... ondotta per tutta la durata dei lavori. Compresi tutti gli oneri e
materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.

SOMMANO a corpo 2,99 5 0́00,00 14 9́50,00 2 9́90,00 20,000

62 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
AP.03 prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con

cara ... utti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Condotte in
barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000

SOMMANO m 32,85 1́ 400,00 45 9́90,00 506,87 1,102

63 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito principalmente a mano e a
AP.04 macchina, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,  bagnate o melmose,

pulizia e  ... esi gli oneri per contatti, comunicazioni e autorizzazioni con gli Enti
proprietati o gestori del servizio interferente.

SOMMANO m 547,86 11,00 6 0́26,46 2 4́32,50 40,364

64 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impianto wellpoint in
AP.05 postazione fissa o mobile, con punte filtranti di lunghezza fino a 10,00 m, completo di

pompa aspirante ad ... amento, al controllo e alla manutenzione, per mantenere operante
l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

SOMMANO m 1́ 329,86 25,00 33 2́46,50 1́ 662,34 5,000

65 Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili interessati dalla possibile interferenza
AP.06 dei lavori, in accordo con la Committenza, la Direzione Lavori ed il Collaudatore, ad  ...

rmativa da eseguirsi sia ante che post operam. È compreso quanto necessario per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3 5́00,00 3 5́00,00 700,00 20,000

66 DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AD
AP.07 ELEMENTI/CUBETTI Disfacimento e successivo rifacimento di pavimentazione

stradale o di marciapiedi in elementi, quali le pavim ... riale di risulta e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, anche se eseguiti in tempi successivi.

SOMMANO m2 150,00 63,00 9 4́50,00 3 6́63,00 38,762

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 191́ 082,64 147 5́75,16 12,390

T O T A L E   euro 1́ 191́ 082,64 147 5́75,16 12,390

Il Tecnico
Ing. Giacomo Furlani
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