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A) IMPORTO LAVORI A CORPO E MISURA                                                 € 1,191,082.64
Importo lavori a carico del Comune di Fano                                       836,887.27
Importo lavori a carico di ASET Spa                             354,195.37
Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta 32,171.45€            
Oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta 21,548.78€            
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                                      1,137,362.41€       

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Imprevisti pari al 6% dell'importo dei lavori 71,464.96€            
per spese generali d'appalto e arrotondamenti 312.50€                 
adeguamento sottoservizi 79,276.90€           
allacciamento pubblici servizi -€                      
oneri per caratterizzazione del terreno e smaltimenti in discarica 133,379.68€         

oneri per acquisizioni delle aree, costituzione delle servitù, spese di registrazione, ecc. -€                      
oneri per sondaggi e assistenza archeologica preventiva 15,000.00€           
oneri per indagini georadar e gradiometriche 10,000.00€           

fondo risorse finanziarie art. 113, comma 2, del Codice ( ≤2% di dell'importo dei lavori) 25,407.19€           
spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, direzione lavori, contabilità, 
coodinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  rilievi, collaudo 
tecnico ed amministrativo  contributo CNPAI compreso 81,302.44€            
IVA 10% a carico del Comune sui lavori e sugli oneri per caratterizzazione del terreno e 
smaltimenti in discarica 97,026.70€            
IVA 10% a carico di ASET Spa sui lavori 35,419.54€            
IVA 22% su adeguamento sottoservizi 17,440.92€            
IVA 22% sulle spese tecniche 17,886.54€            
Sommano € 583,917.36

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1,775,000.00
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