



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 586 DEL 20/03/2023

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO CLUSTER 1 "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004. RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE.
-----------------	--



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento
per lo Sport

IL DIRIGENTE

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la **determina dirigenziale del 08-03-2022 nr. 556 e la successiva determina dirigenziale n. 919 del 27-04-2022** con la quale è stato affidato allo Studio Longhicon sede in Torino (TO) Corso Orbassano nr. 191/7 — C.F. ...omissis.... / P.IVA 06861450010 per un importo di 44.408,00 euro contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (imp. 2022-1550) l'incarico professionale per l'elaborazione del CLUSTER 1 "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004;

- la **determina dirigenziale del 23/12/2022, n. 3165** di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, con cui sono stati affidati, i seguenti incarichi: alla professionista **dott. Geol. PELONGHINI LAURA**, con studio in FANO, via Francesco Palazzi n. 83, Fano (PU), P. IVA 01437530411 (imp. 2022-3473) il Servizio di redazione della RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E CAMPAGNA GEOGNOSTICA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ZENGARINI - CUP E35B22000010004 – CIG9518731151 per l'importo complessivo di euro € 3.298,88 (spese ed oneri accessori compresi) Cassa previdenziale 4% e IVA 22% inclusi; al professionista **Arch. Stefano Longhicon** studio in Torino, Corso Orbassano nr. 191/7 – C.F. ...omissis... P.IVA 06861450010 l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la Redazione del Progetto Definitivo Ed Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in Fase Di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Direzione Lavori CIG: 95446362CC nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un importo di € 120.536,00 contributo previdenziale e IVA 22% (imp. 2022-3474);

- la **determina dirigenziale del 13-01-2023, n. 53** di assunzione di impegno di spesa a favore del CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO per la richiesta del parere in linea tecnico sportiva per intervento CLUSTER 1 (sub imp. 2023/533.001);

- la **delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09.02.2023** con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per Intervento Cluster 1 “ Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell'atletica leggera” – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004;

- la **delibera di Giunta comunale n. 82 del 02.03.2023** di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera in discorso;

- la **determina dirigenziale del 16-02-2023, n. 361** di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la relazione tecnica di prevenzione degli incendi di cui all'intervento in oggetto (sub. Imp. 2023/533.002);

CONSIDERATO che l'intervento denominato CLUSTER 1 “REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA” – CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004 rientra nei cd interventi di Sport e Inclusione sociale PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1.

RICHIAMATI:

- il decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ai sensi della normativa vigente;

- il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, con il quale ha confermato al Comune di Fano l'assegnazione di contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR” per il **complessivo importo di € 1.500.000,00** euro (**accertamenti nr. 2022-640 e 2023-172 di cui alla determina dirigenziale del 23/12/2022, n. 3165**);

PRECISATO che in forza dell'adesione ai fondi PNRR il Comune beneficiario del contributo è tenuto a ultimare i lavori entro la data del 30.08.2024 come da Cronoprogramma, atteso in ogni caso che l'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31.03.2023.

DATO ATTO che:

- i termini di cui all'art. 5 lett. a) dell'Accordo di concessione per la consegna del progetto definitivo-esecutivo corredato da verbale di validazione, previsti al 31/12/2022 e prorogati al 20/01/2023 con pec del Dipartimento per lo sport pg nr. 123496 del 23/12/2022, sono da considerarsi meramente ordinatori in quanto forniti dall'Amministrazione precedente in fase di redazione del cronoprogramma dei lavori;

- secondo l'art. 4 comma 2 dell' Accordo di concessione, l'intervento dovrà essere ultimato entro la data del 30.08.2024 ed in conformità alle fasi attuative individuate nel Cronoprogramma;

DATO ATTO che l'intervento è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, da ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale del 29 novembre 2022, nr. 207:

<i>Annualità</i>	<i>Descrizione progetto</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>CUI (Codice Unico Intervento)</i>	<i>CUP (Codice Unico Progetto)</i>
2023	REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE E AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA (ZENGARINI CLUSTER 1)	€1.844.408,00	L00127440410202200018	E35B22000010004



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo-esecutivo per la "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" -CUI:L00127440410202200018 CUP:E35B22000010004, approvato con la delibera di Giunta comunale n.82/2023 sopra citata, è stato acquisito in data 03/02/2023 dallo Studio Longhi con sede a Torino (TO);

- gli elaborati "DE.A.R.04_quadro economico", "DE.A.R.05_computo metrico" e "DE.A.R.13_Capitolato speciale di appalto" allegati alla delibera di giunta 82/2023 sopra citata di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, risultano non corretti, in quanto, per mero errore materiale è stato caricato l'elaborato non aggiornato. Si specifica che per quanto riguarda l'elaborato "DE.A.R.13_Capitolato speciale di appalto", questo è stato modificato esclusivamente per gli articoli 4 e 4bis, che non determinano modifiche sostanziali al progetto, rimangono invariati i restanti articoli dello stesso. Con il presente atto si provvede quindi a sostituirli;

- l'importo complessivo dell'opera è di € 1.844.408,00, come da seguente quadro economico:

Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell'Atletica Leggera		
QUADRO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo
A. LAVORI A CORPO		
A.1	Importo OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 1.326.025,1
A.2	Importo TOTALE OPERE EDILI	€ 1.326.025,1
A.3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 43.974,90
TOTALE A		€ 1.370.000,00
B. SPESE TECNICHE		
B.1	Progettazione PFTE/definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 130.000,00
B.2	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 5.200,00
TOTALE B		€ 135.200,00
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	Attività di verifica progetti art. 112	€ 900,00
C.2	Lavori in economia	€ 9.500,00
C.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ 1.000,00
C.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	0
C.5	Acquisizione di aree o immobili	0
C.6	Spese per accertamenti di laboratorio	0
C.7	Collaudi tecnici e amministrativi	€ 2.000,00
C.8	Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)	€ 4.000,00
C.9	Spese per Omologazione F.I.D.A.L.	€ 8.500,00
C.10	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 156,00
C.11	Acquisto beni strumentali, art.93 comma 7-ter - 0,40%	0
C.12	Incentivo ex. Art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. (1%)	€ 13.260,25
C.13	Collaudo statico	€ 5.000,00
C.14	Fondo per accordi bonari	€ 5.000,00
C.15	Tassa sull'appalto	€ 375,00
C.16	Importo per opere una migliore fruibilità dell'impianto da parte di soggetti con disabilità	€ 15.000,00
C.17	Imprevisti e arrotondamento	€ 10.371,43



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

C.18	Quota revisione prezzi art. 29 DL nr. 4 27/01/2022 (5%)	€ 66.301,26
TOTALE C		€ 141.363,94
A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA		€ 1.646.563,94
D. IVA		
D.1	IVA sui Lavori (10%)	€ 137.000,00
D.2	Iva su Spese tecniche (22%)	€ 29.744,00
D.3	Iva su Somme a disposizione (22%)	€ 31.100,07
TOTALE D		€ 197.844,07
TOTALE INVESTIMENTO		€ 1.844.408,00

- il progetto esecutivo approvato prevede "lavori opzionali", che potranno essere realizzati una volta reperite le necessarie risorse economiche per un importo complessivo di euro 508.226,45 Iva esclusa;

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

	Descrizione elaborato	Codice Elaborato
Elaborati Tecnici	Relazione descrittiva generale	DE.A.R.01
	Relazione tecnica specialistica	DE.A.R.02
	Relazione geologica	DE.A.R.03
	Quadro economico	DE.A.R.04
	Computo metrico estimativo	DE.A.R.05
	Incidenza della manodopera	DE.A.R.06
	Elenco prezzi	DE.A.R.07
	Analisi dei prezzi	DE.A.R.08
	Prime indicazioni sulla prevenzione incendi	DE.A.R.09
	Relazione di sostenibilità (Principi DNSH)	DE.A.R.10
	Legge 10/91	DE.A.R.11
	Schema di Contratto	DE.A.R.12
	Capitolato speciale d'appalto	DE.A.R.13
	Relazione specifica per i criteri ambientali minimi	DE.A.R.14
	Relazione specifica di impatto acustico	DE.A.R.15
Piano di Manutenzione dell'Opera	Manuale d'uso	DE.M.R.01
	Manuale di Manutenzione	DE.M.R.02
	Piano di Manutenzione – Sottoprogramma delle prestazioni	DE.M.R.03



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

	Piano di Manutenzione – Sottoprogramma dei controlli	DE.M.R.04
	Piano di Manutenzione – Sottoprogramma degli interventi	DE.M.R.05
Elaborati della sicurezza	Piano di sicurezza e coordinamento	DE.P.R.01
	Analisi dei rischi	DE.P.R.02
	Stima dei costi della sicurezza	DE.P.R.03
	Elenco prezzi dei costi della sicurezza	DE.P.R.04
	Diagramma di Gantt	DE.P.R.05
	Planimetria di cantiere	DE.P.G.01
Elaborati grafici	Inquadramento urbanistico e territoriale	DE.A.G.01
	Planimetria generale dello stato di fatto e rilievo fotografico	DE.A.G.02
	Progetto – Pianta piano terreno e copertura	DE.A.G.03
	Progetto – Pianta piano terreno e particolari costruttivi	DE.A.G.03A
	Progetto – Prospetti	DE.A.G.04A
	Progetto – Sezioni e dettagli costruttivi	DE.A.G.05
	Progetto – Pianta pluviali e fognature	DE.A.G.06
	Planimetria Antincendio	DE.PI.G.01
	Relazione tecnica descrittiva delle strutture	DE.S.R.01
	Manuale d'uso e manutenzione delle strutture	DE.S.R.02
	Relazione sismica e di calcolo delle strutture e delle fondazioni	DE.S.R.03
	Relazione geotecnica	DE.S.R.04
Elaborati grafici - strutture	Fondazioni – planimetria e carpenterie	DE.S.G.01
	Struttura in elevazione – piante pilastri	DE.S.G.02
	Struttura in elevazione – pianta copertura	DE.S.G.03
	Struttura in elevazione – sezioni di carpenteria	DE.S.G.04
	Struttura in elevazione – prospetti baraccatura	DE.S.G.05
	Fondazioni – dettagli e armature	DE.S.G.06
	Struttura in elevazione – dettagli costruttivi	DE.S.G.07



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Impianti elettrici	Capitolato speciale d'appalto	DE.IE.R.01
	Relazione Tecnica Specialistica di calcolo	DE.IE.R.02
Elaborati grafici – impianti elettrici	Planimetria impianti elettrici	DE.IE.G.01
	Schemi elettrici	DE.IE.G.02
I m p i a n t i meccanici	Relazione Tecnica Specialistica	DE.TI.R.01
	Relazione di calcolo	DE.TI.R.02
	Capitolato speciale d'appalto	DE.TI.R.03
	Piano di Manutenzione impianti meccanici	DE.M.R.06
Elaborati grafici – impianti meccanici	Impianti meccanici – palestra – impianto di climatizzazione	DE.TI.G.01
	Impianti meccanici – locale tecnico – impianto di climatizzazione	DE.TI.G.02
	Impianti meccanici – locale servizi igienici – impianto di estrazione aria e idrico-sanitario	DE.TI.G.03

CONSIDERATO che

- il presente progetto definitivo-esecutivo interessa l'intera area definita e perimetrata negli elaborati;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nonché nel rispetto del principio DNSH;
- il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato **validato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 6, lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 01/03/2023;**
- in data 01/03/2023, all'interno dell'atto di validazione, è stata rilasciata dal RUP l'attestazione dello stato dei luoghi, redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori l'Arch. Stefano Longhi e depositata agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che

- con propria determinazione n. 489 del 8 marzo 2023 con la quale è dato mandato alla CUC di procedere all'esecuzione della procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto ;
- si è verificato che per un mero errore materiale all'art. 4 del capitolato speciale di appalto rubricato “ Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili (art. 105 DLgs. n. 50 del 2016 “ nella scomposizione delle lavorazioni è stata invertita l'incidenza percentuale delle categorie scorporabili riconducibili alla categoria OS32 e OS13 rispetto all'importo complessivo dell'appalto, fermo restando la corretta indicazione dell'importo delle stesse;

RITENUTO pertanto di dover rettificare il capitolato speciale di appalto relativamente a quanto sopra rilevato e conseguentemente darne comunicazione alla CUC per la corretta configurazione dei requisiti di partecipazione alla gara , considerando la seguente scomposizione delle lavorazioni:

-lavori appaltabili escluso opzioni:

<i>categ.</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>	<i>declaratoria</i>
OG 1	€736.166,83	III	53,73%	PREVALENTE	Edifici civili e industriali



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

OS32	€379.627,54	II	27,71%	SCORPORABILE	Strutture in legno
OS13	€160.532,35	I	11,72%	SCORPORABILE	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 6	€93.673,28	I	6,84%		Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
TOTALLE	€1 370 000,00		100,00%		

Lavorazioni comprensive di opzione:

<i>categ.</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>	<i>declaratoria</i>
OG 1	€1.075.268,22	III	57,25%	PREVALENTE	Edifici civili e industriali
OS 32	€379.627,54	II	20,21%	SCORPORABILE	Strutture in legno
OS 13	€160.532,35	I	8,55%	SCORPORABILE	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 6	€262.798,34	I	13,99%	SCORPORABILE	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
TOTALLE	€ 1 878 226,45		100,00%		

DATO ATTO che :

- sono in corso tutte le pubblicazioni previste dall'art. 72 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno 27marzo2023;
- in relazione allanecessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR,e la scadenza in base alla quale ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di concessione di finanziamento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport e il Comune di Fanoil presente appalto dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31/03/2023, a pena di decadenza del finanziamento e conseguentemente non è possibile concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 1° agosto 2021.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri.

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica, il Dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, nonché di tutti gli obblighi previsti dall'art. 10 del DSG del Ministero della Cultura n. 1972 del 22.12.2021;

VISTE le seguenti delibere:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022";
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023 con oggetto: Linee guide per la gestione del bilancio 2023 nella fase di esercizio provvisorio – approvazione PEG provvisorio 2023 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **RETTIFICARE** l'art. 4 del capitolato speciale di appalto rubricato " Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili (art. 105 DLgs. n. 50 del 2016 " al fine della corretta indicazione delle percentuali di incidenza delle lavorazioni riconducibili alla categoria OS32 e OS 13 come da seguenti tabelle:

-lavori appaltabili escluso opzioni:

<i>categ.</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>	<i>declaratoria</i>
OG 1	€736.166,83	III	53,73%	PREVALENTE	Edifici civili e industriali
OS32	€379.627,54	II	27,71%	SCORPORABILE	Strutture in legno
OS13	€160.532,35	I	11,72%	SCORPORABILE	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 6	€93.673,28	I	6,84%		Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
TOTALLE	€1 370 000,00		100,00%		

- Importo lavorazioni comprensive di opzione:

<i>categ.</i>	<i>importo</i>	<i>classifica</i>	<i>%</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>	<i>declaratoria</i>
OG 1	€1.075.268,22	III	57,25%	PREVALENTE	Edifici civili e industriali
OS 32	€379.627,54	II	20,21%	SCORPORABILE	Strutture in legno
OS 13	€160.532,35	I	8,55%	SCORPORABILE	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 6	€262.798,34	I	13,99%	SCORPORABILE	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
TOTALLE	€ 1 878 226,45		100,00%		

3) **DI DARE ATTO** che essendo in corso tutte le pubblicazioni previste dall'art. 72 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno 27marzo2023in relazione allanecessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR,e la scadenza in base alla quale ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di concessione di finanziamento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport e il Comune di Fanoil presente appalto dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva, entro il termine perentorio del 31/03/2023, a pena di decadenza del finanziamento non è possibile concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte;

4) **di DARE ATTO** che le variazioni di cui al punto precedente non comportano modifiche dell'importo progettuale dei lavori;

5) **di CONFERMARE** quant'altro stabilito con la precedente determinazione a contrarre n. 489del 8 marzo2023, come integrata al punto 2 dal presente dispositivo;

6) **di RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Ing. Federico Fabbri;

7) **di DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere alla rettifica degli atti di gara, in conformità alle rettifiche disposte con il presente provvedimento;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

8) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRIGENTE

SETTORE V - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005)*