COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore IV — Servizi Territoriali
U.O. Progettazione Traffico

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO GARA: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - INTERVENTO
ANNO 2015 - CIG n. Z6A157B949 - SIOPE 1311

IMPORTO TOTALE APPALTO: € 39.595,95 di cui € 25.915,46 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso oltre ad

€ 1.485,03 per oneri di sicurezza (inclusi e aggiuntivi) ed € 12.195,46 quale costo del personale (al netto di spese
generali e utile) non soggetti a ribasso.

DATA GARA: 12 Ottobre 2015 — Determinazione di approvazione verbale e aggiudicazione n.1733 del 20 Ottobre
2015 del Dirigente Settore 4°.

MODALITA DI GARA: mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo piu basso, determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 € s.m.i..

DITTE INVITATE:

1-SEGNALETICA VALLESINA DELL'ING. GALLI FILIPPO — VIA CROCE, 37 — 60012 TRECASTELLI (AN)
C.F. GLLFPP79A03D007E P.IVA 02416360424

2-NEW STREET SOC. COOP. SOC. AR.L. - VIA CASSIANO, 69 - 60018 MONTEMARCIANO (AN)
CF.e PIVA 02195760422

3-DELTA SEGNALETICA S.R.L. - VIAMARCONI, 69 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)
CF.ePIVA 01156590422

4-V E D VOLPINI E DONATI S.A.S. - VIA SANT'ANGIOLO, 19 - 52048 MONTE SAN SAVINO (AR)
C.F.e PIVA 00314600545

DITTE PARTECIPANTI E RIBASSI OFFERTI:

1-DELTA SEGNALETICA S.R.L. - FALCONARA MARITTIMA (AN) Ribasso offerto 15,14 %
2-V E D VOLPINI E DONATI S.A.S.- MONTE SAN SAVINO (AR) Ribasso offerto 11,96 %
DITTA AGGIUDICATARIA:

DELTA SEGNALETICA S.r.l. - via Marconi, 69 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

per il ribasso offerto del 15,14%.

L'importo contrattuale ammonta ad € 35.672,35 (IVA esclusa) di cui € 21.991,86 per lavori a base d'asta al
netto del ribasso offerto del 15,14% oltre ad € 1.485,03 per oneri di sicurezza (inclusi e aggiuntivi) ed €
12.195,46 quale costo del personale (al netto di spese generali e utile) non soggetti a ribasso.

TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gabriele Fossi -Dirigente Settore IV — Servizi Territoriali

Fano, 21 Ottobre 2015
11 Dirigente Settore IV
(Dott. Gabriele Fossi)
f-to digitalmente



