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NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

In attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e su
disposizioni dell’Amministrazione Comunale, questo ufficio ha predisposto
I’allegato progetto relativo al “RIQUALIFICAZIONE ARREDO DI ALCUNE ZONE
DEL TERRITORIO COMUNALE”

FATTIBILITA’ DELL’OPERA E SPESE DI GESTIONE
VINCOLI - PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI — VARIE

Il.progetto & finanziato al capitolo 0902.22.325 del Bilancio 2016 — Siope 2109
— CUP E34E15002470004.

La realizzazione dell'investimento di che trattasi non comporta maggiori spese
di gestione.

Il progetto in esame ¢ conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della
normativa vigente e la Deliberazione di Giunta con la quale si approva il progetto,

ha i medesimi effetti della concessione edilizia ai sensi dell’art. 7 del D.P.R..
380/2001. :

La realizzazione dell'investimento di che trattasi non comporta maggiori spese

di gestione.

ELABORATI PROGETTUALI
Il progetto si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustativa;
- Elaborati Grafici '
- Documentazione fotografica;
- Cdmputo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari;
- Capitolato speciale d’appalto;

- Schema di contratto

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Il progetto ¢ composto da piu interventi quali:
1) rifacimento recinzione presso  la pista polivalente in localitda Tombaccia
consistente nella rimozione della struttura esistente e posa in opera di nuova
struttura composta da pali in ferro zincati e rete di nylon:

2) riqualificazione dell’arredo urbano nelle aree verdi di Via Ranuzzi, Via



Monfalcone e Via Moranti: verranno rimossi tutti gli arredi e le strutture
ludiche che versano in pessimo stato di conservazione e verranno sostituite
con arredi nuovi rispondenti alle normative vigenti in materia; le strutture
presenti nelle aree che risultano ancora utilizzabili verranno adeguate alle
normative vigenti in materia.

3) Rifacimento della struttura frangisole in legno lamellare presso la Cavea del
Lido: posa in opera di nuova struttura composta da travi di varie sezioni in

legno lamellare di abete impregnato in autoclave.

L’importo progettuale complessivo ammonta ad 100.000,00 come risulta dal
seguente prospetto.

ﬁ Lavori a base d'asta _
1|[Lavori OS24 €°712.921.,50
4 Totale lavori a base d'asta € 72.921,50
Lavori non soggetti a ribasso d'asta
Oneri di sicurezza aggiuntivi
6 € 2.000,00
7|Lavori in economia € 5.720,00
8 Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta € 7.720,00 € 80.641,50
9 Importo totale appalto € 80.641,50
Somme a disposizione
10[Iva al 22% su lavori | €17.741,13
11
Fondo di incentivazione appalto €1.612,83
12|spese tecniche per incarichi €0,00]
13|contributo previdenziale incarichi 4% : € 0,00
14{Iva al 22% su incarichi e contributo previdenziale € 0,00
16|lmprevisti e arrotondamento € 4,54
17
TOTALE SOMME A DISPOSTZIONE € 19.358,50
TOTALE PROGETTO € 100.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell'importo dei lavori
offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria, dell’importo dei lavori in

economia e dell'importo degli oneri relativi alla sicurezza. .

MODALITA' D'APPALTO
La modalita di appalto verra successivamente definita nell’apposita determina a

contrarre.



La gal:a d’appalto verra esperita tra ditte in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per la categoria OS24 della tabella di classificazione di
cui all’allegato A del D.P.R. 34/2000 e la classifica di importo I* indicate nella

sottostante tabella:

; il indicazi
Classific Queg;f;c&l 123;)?)0 ol
: : a : x speciali Subappaltabile/sco
lavorazione | Categoria obbhagatorl : Z)t;l; ai fini rporabile
i/

(si/no) |arrotondata della Y,

gara
€
o Xf;:g: Atredo | 654 R s, 72.921,50 |100% Si — fino al 20%
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I termini per l'inizio e ultimazione dei lavori, vengono fissati in anni tre (3) e
cinque (5), rispettivamente, dalla data di esecutorieta del provvedimento

deliberativo di approvazione del progetto.

AREA

L'opera viene realizzata su un area di proprietd comunale

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA SUI LAVORI
L’incidenza percentuale della quantita di manodopera per la categoria relativa ai

lavori in oggetto viene stimata pari al 14,28%.

SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori di cui al presente appalto non sono al momento della progettazione,
soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Testo Unico della
Sicurezza”. Il responsabile del procedimento si attiene alle misure generali di
tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore ¢ comunque obbligato ad
adottare le misure conformi alle prescrizione di cui all’allegato XV del D.Lgs.
81/2008, ed ¢ tenuto a consegnare all’Amm.ne appaltante entro 30 gg.
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di
consegna anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui
all'art. 131 (comma 2 lett. b) dei D.Lgs 163/06;

il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs.,




81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni
riconducibili all’applicazione dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il
Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo 90 commi
4-5. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice deve comunicare al
Responsabile dei Lavori il nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. e) del
D.Lgs 81/2008. L’appahaiore, tramite il “Preposto”, ¢ tenuto a vigilare
sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento da parte della propria impresa. Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori, ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza e della
connpatibih;é rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della siéurezza per

l'esecuzione.






