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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Lavori  (SbCat 1)

1 / 1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10) 97,32 2,600 7,000 1́ 771,22

Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 7,000 501,65
allargamenti 227,29

Parziale m²xcm 2 5́00,16
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=0,29735*2500,16) 743,423 -743,42

Parziale m²xcm -743,42

Sommano positivi m²xcm 2 5́00,16
Sommano negativi m²xcm -743,42

SOMMANO m²xcm 1́ 756,74 0,93 1́ 633,77

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

2 / 2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10) 97,32 2,600 7,000 1́ 771,22

Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 7,000 501,65
allargamenti 227,29

Parziale m²xcm 2 5́00,16
a detrarre quota Comune *(par.ug.=0,70265*2500,16) 1756,737 -1́ 756,74

Parziale m²xcm -1́ 756,74

Sommano positivi m²xcm 2 5́00,16
Sommano negativi m²xcm -1́ 756,74

SOMMANO m²xcm 743,42 0,93 691,38

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

3 / 3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10) 97,32 2,600 8,000 2 0́24,26

Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 8,000 573,31
allargamenti 259,76

Parziale m²xcm 2 8́57,33
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=0,29735*2857,33) 849,627 -849,63

Parziale m²xcm -849,63

Sommano positivi m²xcm 2 8́57,33
Sommano negativi m²xcm -849,63

SOMMANO m²xcm 2 0́07,70 0,77 1́ 545,93

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

4 / 4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10) 97,32 2,600 8,000 2 0́24,26

Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 8,000 573,31

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2 5́97,57 3 8́71,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́97,57 3 8́71,08

allargamenti 259,76

Parziale m²xcm 2 8́57,33
a detrarre quota Comune *(par.ug.=0,70265*2857,33) 2007,703 -2 0́07,70

Parziale m²xcm -2 0́07,70

Sommano positivi m²xcm 2 8́57,33
Sommano negativi m²xcm -2 0́07,70

SOMMANO m²xcm 849,63 0,77 654,22

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

5 / 5 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 194,690 2,400 467,26

Via Caduti del Mare 59,300 2,200 130,46
allargamenti 59,77

Parziale m³ 657,49
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=657,49*0,29735) 195,505 -195,51

Parziale m³ -195,51

Sommano positivi m³ 657,49
Sommano negativi m³ -195,51

SOMMANO m³ 461,98 23,07 10 6́57,88

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

6 / 6 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 194,690 2,400 467,26

Via Caduti del Mare 59,300 2,200 130,46
allargamenti 59,77

Parziale m³ 657,49
a detrarre quota Comune *(par.ug.=657,49*0,70265) 461,985 -461,99

Parziale m³ -461,99

Sommano positivi m³ 657,49
Sommano negativi m³ -461,99

SOMMANO m³ 195,50 23,07 4 5́10,19

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

7 / 7 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007* profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=17,74+48,66) 66,400 2,400 159,36

Via Caduti del Mare 9,370 2,200 20,61
allargamenti 18,00

Parziale m³ 197,97
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=197,97*0,29735) 58,866 -58,87

Parziale m³ -58,87

Sommano positivi m³ 197,97
Sommano negativi m³ -58,87

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 139,10 19 6́93,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139,10 19 6́93,37

SOMMANO m³ 139,10 29,04 4 0́39,46

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

8 / 8 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007* profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=17,74+48,66) 66,400 2,400 159,36

Via Caduti del Mare 9,370 2,200 20,61
allargamenti 18,00

Parziale m³ 197,97
a detrarre quota Comune *(par.ug.=197,97*0,70265) 139,104 -139,10

Parziale m³ -139,10

Sommano positivi m³ 197,97
Sommano negativi m³ -139,10

SOMMANO m³ 58,87 29,04 1́ 709,58

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

9 / 9 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97

Parziale m³ 855,46
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=855,46*0,29735) 254,371 -254,37

Parziale m³ -254,37

Sommano positivi m³ 855,46
Sommano negativi m³ -254,37

SOMMANO m³ 601,09 5,15 3 0́95,61

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

10 / 10 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97

Parziale m³ 855,46
a detrarre quota Comune *(par.ug.=855,46*0,70265) 601,089 -601,09

Parziale m³ -601,09

Sommano positivi m³ 855,46
Sommano negativi m³ -601,09

SOMMANO m³ 254,37 5,15 1́ 310,01

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

11 / 11 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... i oneri.
18.04.003* Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 riempimenti 40,00

Parziale m³ 40,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735) 11,894 -11,89

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 28,11 29 8́48,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,11 29 8́48,03

Parziale m³ -11,89

Sommano positivi m³ 40,00
Sommano negativi m³ -11,89

SOMMANO m³ 28,11 39,26 1́ 103,60

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

12 / 12 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... i oneri.
18.04.003* Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 riempimenti 40,00

Parziale m³ 40,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=40*0,70265) 28,106 -28,11

Parziale m³ -28,11

Sommano positivi m³ 40,00
Sommano negativi m³ -28,11

SOMMANO m³ 11,89 39,26 466,80

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

13 / 13 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,80+0,10+0,20) 97,32 2,400 1,200 280,28

Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+1,00+0,20) 29,86 2,200 1,300 85,40
a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4) 0,502 97,32 -48,85
Via Caduti del Mare PVC DN1000 *(par.ug.=1,00*1,00*3,14/4) 0,785 29,86 -23,44
allargamenti 43,00

Parziale m³ 336,39
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=336,43*0,29735) 100,037 -100,04

Parziale m³ -100,04

Sommano positivi m³ 408,68
Sommano negativi m³ -172,33

SOMMANO m³ 236,35 35,79 8 4́58,97

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

14 / 14 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,80+0,10+0,20) 97,32 2,400 1,200 280,28

Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+1,00+0,20) 29,86 2,200 1,300 85,40
a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4) 0,502 97,32 -48,85
Via Caduti del Mare PVC DN1000 *(par.ug.=1,00*1,00*3,14/4) 0,785 29,86 -23,44
allargamenti 43,00

Parziale m³ 336,39
a detrarre quota Comune *(par.ug.=336,43*0,70265) 236,393 -236,39

Parziale m³ -236,39

Sommano positivi m³ 408,68
Sommano negativi m³ -308,68

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 100,00 39 8́77,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 39 8́77,40

SOMMANO m³ 100,00 35,79 3 5́79,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

15 / 15 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Via Caduti del Mare 97,32 2,400 0,400 93,43
Via Caduti del Mare 29,86 2,200 0,400 26,28
allargamenti 25,00

Parziale m³ 144,71
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=144,71*0,29735) 43,030 -43,03

Parziale m³ -43,03

Sommano positivi m³ 144,71
Sommano negativi m³ -43,03

SOMMANO m³ 101,68 73,66 7 4́89,75

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

16 / 16 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Via Caduti del Mare 97,32 2,400 0,400 93,43
Via Caduti del Mare 29,86 2,200 0,400 26,28
allargamenti 25,00

Parziale m³ 144,71
a detrarre quota Comune *(par.ug.=144,71*0,70265) 101,680 -101,68

Parziale m³ -101,68

Sommano positivi m³ 144,71
Sommano negativi m³ -101,68

SOMMANO m³ 43,03 73,66 3 1́69,59

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

17 / 17 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo

voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -322,77
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -131,68
allargamenti 53,00

Parziale m³ 454,01
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=454,01*0,29735) 135,000 -135,00

Parziale m³ -135,00

Sommano positivi m³ 908,46
Sommano negativi m³ -589,45

SOMMANO m³ 319,01 32,80 10 4́63,53

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 64 5́79,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 5́79,27

18 / 18 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo

voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -322,77
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -131,68
allargamenti 53,00

Parziale m³ 454,01
a detrarre quota Comune *(par.ug.=454,01*0,70265) 319,010 -319,01

Parziale m³ -319,01

Sommano positivi m³ 908,46
Sommano negativi m³ -773,46

SOMMANO m³ 135,00 32,80 4 4́28,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

19 / 19 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
19.13.004.00 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)*(H/peso=7+4) 97,32 2,600 11,000 2 7́83,35

Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)*(H/peso=7+4) 29,86 2,400 11,000 788,30
allargamenti 357,17

Parziale m²xcm 3 9́28,82
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3928,82*0,29735) 1168,235 -1́ 168,24

Parziale m²xcm -1́ 168,24

Sommano positivi m²xcm 3 9́28,82
Sommano negativi m²xcm -1́ 168,24

SOMMANO m²xcm 2 7́60,58 3,06 8 4́47,37

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

20 / 20 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
19.13.004.00 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)*(H/peso=7+4) 97,32 2,600 11,000 2 7́83,35

Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)*(H/peso=7+4) 29,86 2,400 11,000 788,30
allargamenti 357,17

Parziale m²xcm 3 9́28,82
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3928,82*0,70265) 2760,585 -2 7́60,59

Parziale m²xcm -2 7́60,59

Sommano positivi m²xcm 3 9́28,82
Sommano negativi m²xcm -2 7́60,59

SOMMANO m²xcm 1́ 168,23 3,06 3 5́74,78

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

21 / 21 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1́ 751,76

Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2 2́89,24 81́ 029,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 2́89,24 81́ 029,42

allargamenti 228,92

Parziale m²xcm 2 5́18,16
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2518,16*0,29735) 748,775 -748,78

Parziale m²xcm -748,78

Sommano positivi m²xcm 2 5́18,16
Sommano negativi m²xcm -748,78

SOMMANO m²xcm 1́ 769,38 0,93 1́ 645,52

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

22 / 22 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1́ 751,76

Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
allargamenti 228,92

Parziale m²xcm 2 5́18,16
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2518,16*0,70265) 1769,385 -1́ 769,39

Parziale m²xcm -1́ 769,39

Sommano positivi m²xcm 2 5́18,16
Sommano negativi m²xcm -1́ 769,39

SOMMANO m²xcm 748,77 0,93 696,36

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

23 / 23 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.

Via Caduti del Mare 97,32 3,000 291,96
Via Caduti del Mare 29,86 3,000 89,58
allargamenti 38,15

Parziale m² 419,69
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=419,69*0,29735) 124,795 -124,80

Parziale m² -124,80

Sommano positivi m² 419,69
Sommano negativi m² -124,80

SOMMANO m² 294,89 10,21 3 0́10,83

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

24 / 24 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.

Via Caduti del Mare 97,32 3,000 291,96
Via Caduti del Mare 29,86 3,000 89,58
allargamenti 38,15

Parziale m² 419,69
a detrarre quota Comune *(par.ug.=419,69*0,70265) 294,895 -294,90

Parziale m² -294,90

Sommano positivi m² 419,69
Sommano negativi m² -294,90

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 124,79 86 3́82,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124,79 86 3́82,13

SOMMANO m² 124,79 10,21 1́ 274,11

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

25 / 25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1́ 751,76

Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
allargamenti 228,92

Parziale m²xcm 2 5́18,16
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2518,16*0,29735) 748,775 -748,78

Parziale m²xcm -748,78

Sommano positivi m²xcm 2 5́18,16
Sommano negativi m²xcm -748,78

SOMMANO m²xcm 1́ 769,38 3,50 6 1́92,83

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

26 / 26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1́ 751,76

Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
allargamenti 228,92

Parziale m²xcm 2 5́18,16
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2518,16*0,70265) 1769,385 -1́ 769,39

Parziale m²xcm -1́ 769,39

Sommano positivi m²xcm 2 5́18,16
Sommano negativi m²xcm -1́ 769,39

SOMMANO m²xcm 748,77 3,50 2 6́20,70

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

27 / 27 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000 97,32 194,64

Via Caduti del Mare 2,000 29,86 59,72
allargamenti 25,44

Parziale m 279,80
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=279,80*0,29735) 83,199 -83,20

Parziale m -83,20

Sommano positivi m 279,80
Sommano negativi m -83,20

SOMMANO m 196,60 0,52 102,23

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

28 / 28 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000 97,32 194,64

Via Caduti del Mare 2,000 29,86 59,72

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 254,36 96 5́72,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254,36 96 5́72,00

allargamenti 25,44

Parziale m 279,80
a detrarre quota Comune *(par.ug.=279,80*0,70265) 196,601 -196,60

Parziale m -196,60

Sommano positivi m 279,80
Sommano negativi m -196,60

SOMMANO m 83,20 0,52 43,26

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

29 / 29 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 30,00

Parziale m² 30,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=30*0,29735) 8,921 -8,92

Parziale m² -8,92

Sommano positivi m² 30,00
Sommano negativi m² -8,92

SOMMANO m² 21,08 4,69 98,87

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

30 / 30 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 30,00

Parziale m² 30,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=30*0,70265) 21,080 -21,08

Parziale m² -21,08

Sommano positivi m² 30,00
Sommano negativi m² -21,08

SOMMANO m² 8,92 4,69 41,83

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Oneri Sicurezza Speciali  (SbCat 2)

31 / 31 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00

Parziale m² 63,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735) 18,733 -18,73

Parziale m² -18,73

Sommano positivi m² 63,00
Sommano negativi m² -18,73

SOMMANO m² 44,27 8,54 378,07

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 97 1́34,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97 1́34,03

32 / 32 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00

Parziale m² 63,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265) 44,267 -44,27

Parziale m² -44,27

Sommano positivi m² 63,00
Sommano negativi m² -44,27

SOMMANO m² 18,73 8,54 159,95

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

33 / 33 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=1*2,00)*(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00

Parziale m² 63,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735) 18,733 -18,73

Parziale m² -18,73

Sommano positivi m² 63,00
Sommano negativi m² -18,73

SOMMANO m² 44,27 8,36 370,10

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

34 / 34 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=1*2,00)*(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00

Parziale m² 63,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265) 44,267 -44,27

Parziale m² -44,27

Sommano positivi m² 63,00
Sommano negativi m² -44,27

SOMMANO m² 18,73 8,36 156,58

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

35 / 35 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*344,68) 689,360 689,36

allargamenti *(par.ug.=0,10*689,36) 68,936 68,94

Parziale m² 758,30
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=758,30*0,29735) 225,481 -225,48

Parziale m² -225,48

Sommano positivi m² 758,30
Sommano negativi m² -225,48

SOMMANO m² 532,82 4,41 2 3́49,74

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 100 1́70,40



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100 1́70,40

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

36 / 36 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*344,68) 689,360 689,36

allargamenti *(par.ug.=0,10*689,36) 68,936 68,94

Parziale m² 758,30
a detrarre quota Comune *(par.ug.=758,30*0,70265) 532,819 -532,82

Parziale m² -532,82

Sommano positivi m² 758,30
Sommano negativi m² -532,82

SOMMANO m² 225,48 4,41 994,37

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Lavori  (SbCat 1)

37 / 37 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 14,000 5,00 70,00

Parziale m 70,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=70*0,29735) 20,815 -20,82

Parziale m -20,82

Sommano positivi m 70,00
Sommano negativi m -20,82

SOMMANO m 49,18 26,11 1́ 284,09

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

38 / 38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 14,000 5,00 70,00

Parziale m 70,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=70*0,70265) 49,186 -49,19

Parziale m -49,19

Sommano positivi m 70,00
Sommano negativi m -49,19

SOMMANO m 20,81 26,11 543,35

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

39 / 39 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
.005 Via Caduti del Mare 97,82

pezzi speciali 9,78

Parziale m 107,60
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=107,60*0,29735) 31,995 -32,00

Parziale m -32,00

Sommano positivi m 107,60

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 75,60 102 9́92,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,60 102 9́92,21

Sommano negativi m -32,00

SOMMANO m 75,60 44,69 3 3́78,56

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

40 / 40 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
.005 Via Caduti del Mare 97,82

pezzi speciali 9,78

Parziale m 107,60
a detrarre quota Comune *(par.ug.=107,60*0,70265) 75,605 -75,61

Parziale m -75,61

Sommano positivi m 107,60
Sommano negativi m -75,61

SOMMANO m 31,99 44,69 1́ 429,63

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

41 / 41 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare *(par.ug.=5,33+3,03) 8,360 8,36

pezzi speciali 5,00

Parziale m 13,36
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=13,36*0,29735) 3,973 -3,97

Parziale m -3,97

Sommano positivi m 13,36
Sommano negativi m -3,97

SOMMANO m 9,39 66,89 628,10

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

42 / 42 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare *(par.ug.=5,33+3,03) 8,360 8,36

pezzi speciali 5,00

Parziale m 13,36
a detrarre quota Comune *(par.ug.=13,36*0,70265) 9,387 -9,39

Parziale m -9,39

Sommano positivi m 13,36
Sommano negativi m -9,39

SOMMANO m 3,97 66,89 265,55

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

43 / 43 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 98,54 98,54

Pezzi speciali 9,85 9,85

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 108,39 108 6́94,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,39 108 6́94,05

Parziale m 108,39
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=108,39*0,29735) 32,230 -32,23

Parziale m -32,23

Sommano positivi m 108,39
Sommano negativi m -32,23

SOMMANO m 76,16 95,17 7 2́48,15

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

44 / 44 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 98,54 98,54

Pezzi speciali 9,85 9,85

Parziale m 108,39
a detrarre quota Comune *(par.ug.=108,39*0,70265) 76,160 -76,16

Parziale m -76,16

Sommano positivi m 108,39
Sommano negativi m -76,16

SOMMANO m 32,23 95,17 3 0́67,33

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

45 / 45 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 6,00 6,00

Pezzi speciali 1,00 1,00

Parziale m 7,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735) 2,081 -2,08

Parziale m -2,08

Sommano positivi m 7,00
Sommano negativi m -2,08

SOMMANO m 4,92 146,53 720,93

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

46 / 46 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 6,00 6,00

Pezzi speciali 1,00 1,00

Parziale m 7,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265) 4,919 -4,92

Parziale m -4,92

Sommano positivi m 7,00
Sommano negativi m -4,92

SOMMANO m 2,08 146,53 304,78

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 120 0́35,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120 0́35,24

47 / 47 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
.011 Via caduti del Mare 97,32 97,32

pezzi speciali 4,87 4,87

Parziale m 102,19
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=102,19*0,29735) 30,386 -30,39

Parziale m -30,39

Sommano positivi m 102,19
Sommano negativi m -30,39

SOMMANO m 71,80 421,74 30 2́80,93

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

48 / 48 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
.011 Via caduti del Mare 97,32 97,32

pezzi speciali 4,87 4,87

Parziale m 102,19
a detrarre quota Comune *(par.ug.=102,19*0,70265) 71,804 -71,80

Parziale m -71,80

Sommano positivi m 102,19
Sommano negativi m -71,80

SOMMANO m 30,39 421,74 12 8́16,68

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

49 / 49 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ...  gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.

Via caduti del Mare 97,32 97,32

Parziale m 97,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=97,32*0,29735) 28,938 -28,94

Parziale m -28,94

Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -28,94

SOMMANO m 68,38 11,00 752,18

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

50 / 50 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ...  gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.

Via caduti del Mare 97,32 97,32

Parziale m 97,32
a detrarre quota Comune *(par.ug.=97,32*0,70265) 68,382 -68,38

Parziale m -68,38

Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -68,38

SOMMANO m 28,94 11,00 318,34

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 164 2́03,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 164 2́03,37

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

51 / 51 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

Via caduti del Mare 97,32 97,32

Parziale m 97,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=97,32*0,29735) 28,938 -28,94

Parziale m -28,94

Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -28,94

SOMMANO m 68,38 25,00 1́ 709,50

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

52 / 52 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

Via caduti del Mare 97,32 97,32

Parziale m 97,32
a detrarre quota Comune *(par.ug.=97,32*0,70265) 68,382 -68,38

Parziale m -68,38

Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -68,38

SOMMANO m 28,94 25,00 723,50

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

53 / 53 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Forn ...  parte.
AP.03 Condotte in barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000

Via caduti del Mare 29,86 29,86
pezzi speciali 2,99 2,99

Parziale m 32,85
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=32,85*0,29735) 9,768 -9,77

Parziale m -9,77

Sommano positivi m 32,85
Sommano negativi m -9,77

SOMMANO m 23,08 1́ 400,00 32 3́12,00

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

54 / 54 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Forn ...  parte.
AP.03 Condotte in barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000

Via caduti del Mare 29,86 29,86
pezzi speciali 2,99 2,99

Parziale m 32,85
a detrarre quota Comune *(par.ug.=32,85*0,70265) 23,082 -23,08

Parziale m -23,08

Sommano positivi m 32,85

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 9,77 198 9́48,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,77 198 9́48,37

Sommano negativi m -23,08

SOMMANO m 9,77 1́ 400,00 13 6́78,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

55 / 55 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ...  gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.

Via caduti del Mare 29,86 29,86

Parziale m 29,86
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=29,86*0,29735) 8,879 -8,88

Parziale m -8,88

Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -8,88

SOMMANO m 20,98 11,00 230,78

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

56 / 56 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ...  gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.

Via caduti del Mare 29,86 29,86

Parziale m 29,86
a detrarre quota Comune *(par.ug.=29,86*0,70265) 20,981 -20,98

Parziale m -20,98

Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -20,98

SOMMANO m 8,88 11,00 97,68

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

57 / 57 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

Via caduti del Mare 29,86 29,86

Parziale m 29,86
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=29,86*0,29735) 8,879 -8,88

Parziale m -8,88

Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -8,88

SOMMANO m 20,98 25,00 524,50

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

58 / 58 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

Via caduti del Mare 29,86 29,86

Parziale m 29,86
a detrarre quota Comune *(par.ug.=29,86*0,70265) 20,981 -20,98

Parziale m -20,98

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 8,88 213 4́79,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,88 213 4́79,33

Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -20,98

SOMMANO m 8,88 25,00 222,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

59 / 59 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie

Via Caduti del Mare 14,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16

Parziale cad -4,16

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16

SOMMANO cad 9,84 79,19 779,23

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

60 / 60 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie

Via Caduti del Mare 14,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84

Parziale cad -9,84

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84

SOMMANO cad 4,16 79,19 329,43

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

61 / 61 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 14,000 24,000 336,00

Parziale kg 336,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=336*0,29735) 99,910 -99,91

Parziale kg -99,91

Sommano positivi kg 336,00
Sommano negativi kg -99,91

SOMMANO kg 236,09 3,80 897,14

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

62 / 62 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 14,000 24,000 336,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 336,00 215 7́07,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 336,00 215 7́07,13

Parziale kg 336,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=336*0,70265) 236,090 -236,09

Parziale kg -236,09

Sommano positivi kg 336,00
Sommano negativi kg -236,09

SOMMANO kg 99,91 3,80 379,66

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

63 / 63 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19

Parziale cad -1,19

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19

SOMMANO cad 2,81 199,41 560,34

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

64 / 64 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81

Parziale cad -2,81

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81

SOMMANO cad 1,19 199,41 237,30

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

65 / 65 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735) 1,487 -1,49

Parziale cad -1,49

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -1,49

SOMMANO cad 3,51 179,45 629,87

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

66 / 66 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 217 5́14,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217 5́14,30

.005 Pozzetto 36, 37,38,39 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265) 3,513 -3,51

Parziale cad -3,51

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51

SOMMANO cad 1,49 179,45 267,38

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

67 / 67 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19

Parziale cad -1,19

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19

SOMMANO cad 2,81 121,53 341,50

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

68 / 68 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81

Parziale cad -2,81

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81

SOMMANO cad 1,19 121,53 144,62

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

69 / 69 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pozzetto 36, 37,38,39 4,000 102,000 408,00

Parziale kg 408,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735) 121,319 -121,32

Parziale kg -121,32

Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -121,32

SOMMANO kg 286,68 4,80 1́ 376,06

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 219 6́43,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219 6́43,86

70 / 70 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pozzetto 36, 37,38,39 4,000 102,000 408,00

Parziale kg 408,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265) 286,681 -286,68

Parziale kg -286,68

Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -286,68

SOMMANO kg 121,32 4,80 582,34

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

71 / 71 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19

Parziale cad -1,19

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19

SOMMANO cad 2,81 199,41 560,34

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

72 / 72 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81

Parziale cad -2,81

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81

SOMMANO cad 1,19 199,41 237,30

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

73 / 73 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

Parziale cad 8,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=8*0,29735) 2,379 -2,38

Parziale cad -2,38

Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -2,38

SOMMANO cad 5,62 179,45 1́ 008,51

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 222 0́32,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222 0́32,35

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

74 / 74 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00

Parziale cad 8,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=8*0,70265) 5,621 -5,62

Parziale cad -5,62

Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -5,62

SOMMANO cad 2,38 179,45 427,09

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

75 / 75 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19

Parziale cad -1,19

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19

SOMMANO cad 2,81 121,53 341,50

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

76 / 76 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81

Parziale cad -2,81

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81

SOMMANO cad 1,19 121,53 144,62

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

77 / 77 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,000 102,000 408,00

Parziale kg 408,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735) 121,319 -121,32

Parziale kg -121,32

Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -121,32

SOMMANO kg 286,68 4,80 1́ 376,06

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 224 3́21,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224 3́21,62

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

78 / 78 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,000 102,000 408,00

Parziale kg 408,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265) 286,681 -286,68

Parziale kg -286,68

Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -286,68

SOMMANO kg 121,32 4,80 582,34

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

79 / 79 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19

Parziale cad -1,19

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19

SOMMANO cad 2,81 332,26 933,65

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

80 / 80 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81

Parziale cad -2,81

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81

SOMMANO cad 1,19 332,26 395,39

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

81 / 81 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,000 4,000 16,00

Parziale cad 16,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 4,000 -4,76

Parziale cad -4,76

Sommano positivi cad 16,00
Sommano negativi cad -4,76

SOMMANO cad 11,24 304,40 3 4́21,46

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 229 6́54,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229 6́54,46

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

82 / 82 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,000 4,000 16,00

Parziale cad 16,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 4,000 -11,24

Parziale cad -11,24

Sommano positivi cad 16,00
Sommano negativi cad -11,24

SOMMANO cad 4,76 304,40 1́ 448,94

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

83 / 83 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 2,3,4,5 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19

Parziale cad -1,19

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19

SOMMANO cad 2,81 171,37 481,55

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

84 / 84 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 2,3,4,5 4,00

Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81

Parziale cad -2,81

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81

SOMMANO cad 1,19 171,37 203,93

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

85 / 85 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzetti 2,3,4,5 4,000 102,000 408,00

Parziale kg 408,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735) 121,319 -121,32

Parziale kg -121,32

Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -121,32

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 286,68 231́ 788,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286,68 231́ 788,88

SOMMANO kg 286,68 4,80 1́ 376,06

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

86 / 86 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzetti 2,3,4,5 4,000 102,000 408,00

Parziale kg 408,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265) 286,681 -286,68

Parziale kg -286,68

Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -286,68

SOMMANO kg 121,32 4,80 582,34

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

87 / 87 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
.008 pozzetti 1 1,00

Parziale cad 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30

Parziale cad -0,30

Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,30

SOMMANO cad 0,70 821,35 574,95

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

88 / 88 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
.008 pozzetti 1 1,00

Parziale cad 1,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265) 0,703 -0,70

Parziale cad -0,70

Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,70

SOMMANO cad 0,30 821,35 246,41

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

89 / 89 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* imensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
.008 pozzetti 2,00

Parziale cad 2,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*0,29735) 0,595 -0,60

Parziale cad -0,60

Sommano positivi cad 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1,40 234 5́68,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,40 234 5́68,64

Sommano negativi cad -0,60

SOMMANO cad 1,40 715,28 1́ 001,39

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

90 / 90 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* imensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
.008 pozzetti 2,00

Parziale cad 2,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*0,70265) 1,405 -1,41

Parziale cad -1,41

Sommano positivi cad 2,00
Sommano negativi cad -1,41

SOMMANO cad 0,59 715,28 422,02

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

91 / 91 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 180x180
.006 pozzetti 1,00

Parziale cad 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30

Parziale cad -0,30

Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,30

SOMMANO cad 0,70 457,77 320,44

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

92 / 92 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 180x180
.006 pozzetti 1,00

Parziale cad 1,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265) 0,703 -0,70

Parziale cad -0,70

Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,70

SOMMANO cad 0,30 457,77 137,33

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

93 / 93 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzetto 1 1,000 102,000 102,00

Parziale kg 102,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=102*0,29735) 30,330 -30,33

Parziale kg -30,33

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 71,67 236 4́49,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71,67 236 4́49,82

Sommano positivi kg 102,00
Sommano negativi kg -30,33

SOMMANO kg 71,67 4,80 344,02

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

94 / 94 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzetto 1 1,000 102,000 102,00

Parziale kg 102,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=102*0,70265) 71,670 -71,67

Parziale kg -71,67

Sommano positivi kg 102,00
Sommano negativi kg -71,67

SOMMANO kg 30,33 4,80 145,58

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

95 / 95 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00

Parziale m³ 15,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=15*0,29735) 4,460 -4,46

Parziale m³ -4,46

Sommano positivi m³ 15,00
Sommano negativi m³ -4,46

SOMMANO m³ 10,54 167,43 1́ 764,71

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

96 / 96 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00

Parziale m³ 15,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=15*0,70265) 10,540 -10,54

Parziale m³ -10,54

Sommano positivi m³ 15,00
Sommano negativi m³ -10,54

SOMMANO m³ 4,46 167,43 746,74

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

97 / 97 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari 10,00

Parziale m³ 10,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10*0,29735) 2,974 -2,97

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 7,03 239 4́50,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,03 239 4́50,87

Parziale m³ -2,97

Sommano positivi m³ 10,00
Sommano negativi m³ -2,97

SOMMANO m³ 7,03 183,13 1́ 287,40

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

98 / 98 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari 10,00

Parziale m³ 10,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=10*0,70265) 7,027 -7,03

Parziale m³ -7,03

Sommano positivi m³ 10,00
Sommano negativi m³ -7,03

SOMMANO m³ 2,97 183,13 543,90

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

99 / 99 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari 20,00

Parziale m² 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 -5,95

Parziale m² -5,95

Sommano positivi m² 20,00
Sommano negativi m² -5,95

SOMMANO m² 14,05 28,67 402,81

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

100 / 100 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari 20,00

Parziale m² 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265) 14,053 -14,05

Parziale m² -14,05

Sommano positivi m² 20,00
Sommano negativi m² -14,05

SOMMANO m² 5,95 28,67 170,59

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

101 / 101 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari 450,000 450,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 450,00 241́ 855,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450,00 241́ 855,57

Parziale kg 450,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=450*0,29735) 133,808 -133,81

Parziale kg -133,81

Sommano positivi kg 450,00
Sommano negativi kg -133,81

SOMMANO kg 316,19 2,79 882,17

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

102 / 102 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari 450,000 450,00

Parziale kg 450,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=450*0,70265) 316,193 -316,19

Parziale kg -316,19

Sommano positivi kg 450,00
Sommano negativi kg -316,19

SOMMANO kg 133,81 2,79 373,33

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

103 / 103 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari 400,000 400,00

Parziale kg 400,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=400*0,29735) 118,940 -118,94

Parziale kg -118,94

Sommano positivi kg 400,00
Sommano negativi kg -118,94

SOMMANO kg 281,06 2,64 742,00

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

104 / 104 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari 400,000 400,00

Parziale kg 400,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=400*0,70265) 281,060 -281,06

Parziale kg -281,06

Sommano positivi kg 400,00
Sommano negativi kg -281,06

SOMMANO kg 118,94 2,64 314,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

105 / 105 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 244 1́67,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244 1́67,07

ricollegamento allacci esistenti 5,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,00

Parziale cad 6,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735) 1,784 -1,78

Parziale cad -1,78

Sommano positivi cad 6,00
Sommano negativi cad -1,78

SOMMANO cad 4,22 919,02 3 8́78,26

106 / 106 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,00

Parziale cad 28,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=28*0,29735) 8,326 -8,33

Parziale cad -8,33

Sommano positivi cad 28,00
Sommano negativi cad -8,33

SOMMANO cad 19,67 1́ 101,49 21́ 666,31

107 / 107 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

ricollegamento allacci esistenti 5,000 5,00 25,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,000 5,00 5,00

Parziale m 30,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735) 1,784 5,00 -8,92
ricollegamento allacci esistenti 20,000 5,00 100,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,000 5,00 40,00

Parziale m 131,08
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=28*0,29735) 8,326 5,00 -41,63

Parziale m -41,63

Sommano positivi m 170,00
Sommano negativi m -50,55

SOMMANO m 119,45 25,00 2 9́86,25

108 / 108 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*5,00) 10,000 5,00 2,000 100,00

ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*1,00) 2,000 5,00 2,000 20,00

Parziale m² 120,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*6*0,29735) 3,568 5,00 2,000 -35,68
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*8,00) 16,000 5,00 2,000 160,00

Parziale m² 524,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*28*0,29735) 16,652 5,00 2,000 -166,52

Parziale m² -166,52

Sommano positivi m² 680,00
Sommano negativi m² -202,20

SOMMANO m² 477,80 4,41 2 1́07,10

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 274 8́04,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274 8́04,99

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

109 / 109 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 5,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,00

Parziale cad 6,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265) 4,216 -4,22

Parziale cad -4,22

Sommano positivi cad 6,00
Sommano negativi cad -4,22

SOMMANO cad 1,78 919,02 1́ 635,86

110 / 110 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,00

Parziale cad 28,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=28*0,70265) 19,674 -19,67

Parziale cad -19,67

Sommano positivi cad 28,00
Sommano negativi cad -19,67

SOMMANO cad 8,33 1́ 101,49 9 1́75,41

111 / 111 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

ricollegamento allacci esistenti 5,000 5,00 25,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,000 5,00 5,00

Parziale m 30,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265) 4,216 5,00 -21,08
ricollegamento allacci esistenti 20,000 5,00 100,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,000 5,00 40,00

Parziale m 118,92
a detrarre quota Comune *(par.ug.=28*0,70265) 19,674 5,00 -98,37

Parziale m -98,37

Sommano positivi m 170,00
Sommano negativi m -119,45

SOMMANO m 50,55 25,00 1́ 263,75

112 / 112 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*5,00) 10,000 5,00 2,000 100,00

ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*1,00) 2,000 5,00 2,000 20,00

Parziale m² 120,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*6*0,70265) 8,432 5,00 2,000 -84,32
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*8,00) 16,000 5,00 2,000 160,00

Parziale m² 475,68
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*28*0,70265) 39,348 5,00 2,000 -393,48

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 202,20 286 8́80,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202,20 286 8́80,01

Parziale m² -393,48

Sommano positivi m² 680,00
Sommano negativi m² -477,80

SOMMANO m² 202,20 4,41 891,70

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

113 / 113 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico  ... tre
18.07.036* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

caditoie 14,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16

Parziale cad -4,16

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16

SOMMANO cad 9,84 351,10 3 4́54,82

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

114 / 114 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico  ... tre
18.07.036* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

caditoie 14,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84

Parziale cad -9,84

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84

SOMMANO cad 4,16 351,10 1́ 460,58

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

115 / 115 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costr ... te le
AP.01 certificazioni e prove di collaudo a norma di legge.

PVC DN1000 1,00

Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30

Parziale a corpo -0,30

Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,30

SOMMANO a corpo 0,70 8 8́00,00 6 1́60,00

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

116 / 116 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costr ... te le
AP.01 certificazioni e prove di collaudo a norma di legge.

PVC DN1000 1,00

Parziale a corpo 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1,00 298 8́47,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 298 8́47,11

a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265) 0,703 -0,70

Parziale a corpo -0,70

Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,70

SOMMANO a corpo 0,30 8 8́00,00 2 6́40,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

117 / 117 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.

1,00

Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30

Parziale a corpo -0,30

Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,30

SOMMANO a corpo 0,70 5 0́00,00 3 5́00,00

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

118 / 118 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.

1,00

Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1*0,70265) 0,703 -0,70

Parziale a corpo -0,70

Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,70

SOMMANO a corpo 0,30 5 0́00,00 1́ 500,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

119 / 119 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) 420,68 2,700 7,000 7 9́50,85

allargamenti 795,09

Parziale m²xcm 8 7́45,94
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=8745,94*0,29735) 2600,605 -2 6́00,61

Parziale m²xcm -2 6́00,61

Sommano positivi m²xcm 8 7́45,94
Sommano negativi m²xcm -2 6́00,61

SOMMANO m²xcm 6 1́45,33 0,93 5 7́15,16

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

120 / 120 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 312 2́02,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 312 2́02,27

1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) 420,68 2,700 7,000 7 9́50,85
allargamenti 795,09

Parziale m²xcm 8 7́45,94
a detrarre quota Comune *(par.ug.=8745,94*0,70265) 6145,335 -6 1́45,34

Parziale m²xcm -6 1́45,34

Sommano positivi m²xcm 8 7́45,94
Sommano negativi m²xcm -6 1́45,34

SOMMANO m²xcm 2 6́00,60 0,93 2 4́18,56

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

121 / 121 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) 420,68 2,700 8,000 9 0́86,69

allargamenti 908,67

Parziale m²xcm 9 9́95,36
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=9995,36*0,29735) 2972,120 -2 9́72,12

Parziale m²xcm -2 9́72,12

Sommano positivi m²xcm 9 9́95,36
Sommano negativi m²xcm -2 9́72,12

SOMMANO m²xcm 7 0́23,24 0,77 5 4́07,89

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

122 / 122 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) 420,68 2,700 8,000 9 0́86,69

allargamenti 908,67

Parziale m²xcm 9 9́95,36
a detrarre quota Comune *(par.ug.=9995,36*0,70265) 7023,240 -7 0́23,24

Parziale m²xcm -7 0́23,24

Sommano positivi m²xcm 9 9́95,36
Sommano negativi m²xcm -7 0́23,24

SOMMANO m²xcm 2 9́72,12 0,77 2 2́88,53

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

123 / 123 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 834,660 2,500 2 0́86,65

allargamenti 208,67

Parziale m³ 2 2́95,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2295,32*0,29735) 682,513 -682,51

Parziale m³ -682,51

Sommano positivi m³ 2 2́95,32
Sommano negativi m³ -682,51

SOMMANO m³ 1́ 612,81 23,07 37 2́07,53

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 359 5́24,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 359 5́24,78

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

124 / 124 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 834,660 2,500 2 0́86,65

allargamenti 208,67

Parziale m³ 2 2́95,32
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2295,32*0,70265) 1612,807 -1́ 612,81

Parziale m³ -1́ 612,81

Sommano positivi m³ 2 2́95,32
Sommano negativi m³ -1́ 612,81

SOMMANO m³ 682,51 23,07 15 7́45,51

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

125 / 125 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007* profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=110,59+210,33) 320,920 2,500 802,30

allargamenti 80,23

Parziale m³ 882,53
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=882,53*0,29735) 262,420 -262,42

Parziale m³ -262,42

Sommano positivi m³ 882,53
Sommano negativi m³ -262,42

SOMMANO m³ 620,11 29,04 18 0́07,99

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

126 / 126 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007* profondità di m 2.01 alla profondità di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=110,59+210,33) 320,920 2,500 802,30

allargamenti 80,23

Parziale m³ 882,53
a detrarre quota Comune *(par.ug.=882,53*0,70265) 620,110 -620,11

Parziale m³ -620,11

Sommano positivi m³ 882,53
Sommano negativi m³ -620,11

SOMMANO m³ 262,42 29,04 7 6́20,68

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

127 / 127 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.01.007.001 2 2́95,32
voce 18.01.007.002 882,53

Parziale m³ 3 1́77,85
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3177,85*0,29735) 944,934 -944,93

Parziale m³ -944,93

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2 2́32,92 400 8́98,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 2́32,92 400 8́98,96

Sommano positivi m³ 3 1́77,85
Sommano negativi m³ -944,93

SOMMANO m³ 2 2́32,92 5,15 11́ 499,54

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

128 / 128 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.01.007.001 2 2́95,32
voce 18.01.007.002 882,53

Parziale m³ 3 1́77,85
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3177,85*0,70265) 2232,916 -2 2́32,92

Parziale m³ -2 2́32,92

Sommano positivi m³ 3 1́77,85
Sommano negativi m³ -2 2́32,92

SOMMANO m³ 944,93 5,15 4 8́66,39

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

129 / 129 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,50+0,80+0,20) 420,68 2,500 1,600 1́ 682,72

a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4) 0,502 420,68 -211,18
allargamenti 147,24

Parziale m³ 1́ 618,78
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1618,78*0,29735) 481,344 -481,34

Parziale m³ -481,34

Sommano positivi m³ 1́ 829,96
Sommano negativi m³ -692,52

SOMMANO m³ 1́ 137,44 35,79 40 7́08,98

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

130 / 130 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,50+0,80+0,20) 420,68 2,500 1,600 1́ 682,72

a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80*3,14/4) 0,502 420,68 -211,18
allargamenti 147,24

Parziale m³ 1́ 618,78
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1618,78*0,70265) 1137,436 -1́ 137,44

Parziale m³ -1́ 137,44

Sommano positivi m³ 1́ 829,96
Sommano negativi m³ -1́ 348,62

SOMMANO m³ 481,34 35,79 17 2́27,16

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 475 2́01,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 475 2́01,03

131 / 131 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Via Caduti del Mare 420,68 2,500 0,400 420,68
allargamenti 42,07

Parziale m³ 462,75
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=462,75*0,29735) 137,599 -137,60

Parziale m³ -137,60

Sommano positivi m³ 462,75
Sommano negativi m³ -137,60

SOMMANO m³ 325,15 73,66 23 9́50,55

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

132 / 132 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Via Caduti del Mare 420,68 2,500 0,400 420,68
allargamenti 42,07

Parziale m³ 462,75
a detrarre quota Comune *(par.ug.=462,75*0,70265) 325,151 -325,15

Parziale m³ -325,15

Sommano positivi m³ 462,75
Sommano negativi m³ -325,15

SOMMANO m³ 137,60 73,66 10 1́35,62

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

133 / 133 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo

voce 18.01.007.001 2 2́95,32
voce 18.01.007.002 882,53
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -1́ 619,62
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -462,75
allargamenti 109,55

Parziale m³ 1́ 205,03
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1205,03*0,29735) 358,316 -358,32

Parziale m³ -358,32

Sommano positivi m³ 3 2́87,40
Sommano negativi m³ -2 4́40,69

SOMMANO m³ 846,71 32,80 27 7́72,09

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

134 / 134 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* iciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo

voce 18.01.007.001 2 2́95,32
voce 18.01.007.002 882,53
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -1́ 619,62

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 558,23 537 0́59,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 558,23 537 0́59,29

a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -462,75
allargamenti 109,55

Parziale m³ 1́ 205,03
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1205,03*0,70265) 846,714 -846,71

Parziale m³ -846,71

Sommano positivi m³ 3 2́87,40
Sommano negativi m³ -2 9́29,08

SOMMANO m³ 358,32 32,80 11́ 752,90

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

135 / 135 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
19.13.004.00 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10)*(H/peso=7+4) 420,68 2,700 11,000 12 4́94,20

allargamenti 1́ 249,42

Parziale m²xcm 13 7́43,62
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=13743,62*0,29735) 4086,665 -4 0́86,67

Parziale m²xcm -4 0́86,67

Sommano positivi m²xcm 13 7́43,62
Sommano negativi m²xcm -4 0́86,67

SOMMANO m²xcm 9 6́56,95 3,06 29 5́50,27

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

136 / 136 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
19.13.004.00 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10)*(H/peso=7+4) 420,68 2,700 11,000 12 4́94,20

allargamenti 1́ 249,42

Parziale m²xcm 13 7́43,62
a detrarre quota Comune *(par.ug.=13743,62*0,70265) 9656,955 -9 6́56,96

Parziale m²xcm -9 6́56,96

Sommano positivi m²xcm 13 7́43,62
Sommano negativi m²xcm -9 6́56,96

SOMMANO m²xcm 4 0́86,66 3,06 12 5́05,18

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

137 / 137 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000 9 2́54,96

allargamenti 925,50

Parziale m²xcm 10 1́80,46
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10180,46*0,29735) 3027,160 -3 0́27,16

Parziale m²xcm -3 0́27,16

Sommano positivi m²xcm 10 1́80,46
Sommano negativi m²xcm -3 0́27,16

SOMMANO m²xcm 7 1́53,30 0,93 6 6́52,57

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 597 5́20,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 597 5́20,21

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

138 / 138 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000 9 2́54,96

allargamenti 925,50

Parziale m²xcm 10 1́80,46
a detrarre quota Comune *(par.ug.=10180,46*0,70265) 7153,300 -7 1́53,30

Parziale m²xcm -7 1́53,30

Sommano positivi m²xcm 10 1́80,46
Sommano negativi m²xcm -7 1́53,30

SOMMANO m²xcm 3 0́27,16 0,93 2 8́15,26

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

139 / 139 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.

Via Caduti del Mare 420,68 3,000 1́ 262,04
allargamenti 126,20

Parziale m² 1́ 388,24
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1388,24*0,29735) 412,793 -412,79

Parziale m² -412,79

Sommano positivi m² 1́ 388,24
Sommano negativi m² -412,79

SOMMANO m² 975,45 10,21 9 9́59,34

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

140 / 140 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.

Via Caduti del Mare 420,68 3,000 1́ 262,04
allargamenti 126,20

Parziale m² 1́ 388,24
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1388,24*0,70265) 975,447 -975,45

Parziale m² -975,45

Sommano positivi m² 1́ 388,24
Sommano negativi m² -975,45

SOMMANO m² 412,79 10,21 4 2́14,59

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

141 / 141 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000 9 2́54,96

allargamenti 925,50

Parziale m²xcm 10 1́80,46
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10180,46*0,29735) 3027,160 -3 0́27,16

Parziale m²xcm -3 0́27,16

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 7 1́53,30 614 5́09,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́53,30 614 5́09,40

Sommano positivi m²xcm 10 1́80,46
Sommano negativi m²xcm -3 0́27,16

SOMMANO m²xcm 7 1́53,30 3,50 25 0́36,55

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

142 / 142 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000 9 2́54,96

allargamenti 925,50

Parziale m²xcm 10 1́80,46
a detrarre quota Comune *(par.ug.=10180,46*0,70265) 7153,300 -7 1́53,30

Parziale m²xcm -7 1́53,30

Sommano positivi m²xcm 10 1́80,46
Sommano negativi m²xcm -7 1́53,30

SOMMANO m²xcm 3 0́27,16 3,50 10 5́95,06

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

143 / 143 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000 420,68 841,36

allargamenti 84,14

Parziale m 925,50
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=925,5*0,29735) 275,197 -275,20

Parziale m -275,20

Sommano positivi m 925,50
Sommano negativi m -275,20

SOMMANO m 650,30 0,52 338,16

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

144 / 144 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000 420,68 841,36

allargamenti 84,14

Parziale m 925,50
a detrarre quota Comune *(par.ug.=925,5*0,70265) 650,303 -650,30

Parziale m -650,30

Sommano positivi m 925,50
Sommano negativi m -650,30

SOMMANO m 275,20 0,52 143,10

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

145 / 145 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 50,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 50,00 650 6́22,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 650 6́22,27

Parziale m² 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87

Parziale m² -14,87

Sommano positivi m² 50,00
Sommano negativi m² -14,87

SOMMANO m² 35,13 4,69 164,76

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

146 / 146 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 50,00

Parziale m² 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13

Parziale m² -35,13

Sommano positivi m² 50,00
Sommano negativi m² -35,13

SOMMANO m² 14,87 4,69 69,74

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Oneri Sicurezza Speciali  (SbCat 2)

147 / 147 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00

Parziale m² 63,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735) 18,733 -18,73

Parziale m² -18,73

Sommano positivi m² 63,00
Sommano negativi m² -18,73

SOMMANO m² 44,27 8,54 378,07

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

148 / 148 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00

Parziale m² 63,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265) 44,267 -44,27

Parziale m² -44,27

Sommano positivi m² 63,00
Sommano negativi m² -44,27

SOMMANO m² 18,73 8,54 159,95

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 651́ 394,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 651́ 394,79

149 / 149 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3*3,5) 4,000 10,50 3,000 126,00

Parziale m² 126,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=126*0,29735) 37,466 -37,47

Parziale m² -37,47

Sommano positivi m² 126,00
Sommano negativi m² -37,47

SOMMANO m² 88,53 8,36 740,11

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

150 / 150 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. 60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3*3,5) 4,000 10,50 3,000 126,00

Parziale m² 126,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=126*0,70265) 88,534 -88,53

Parziale m² -88,53

Sommano positivi m² 126,00
Sommano negativi m² -88,53

SOMMANO m² 37,47 8,36 313,25

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

151 / 151 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*1155,59) 2311,180 2 3́11,18

allargamenti 231,12

Parziale m² 2 5́42,30
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2542,3*0,29735) 755,953 -755,95

Parziale m² -755,95

Sommano positivi m² 2 5́42,30
Sommano negativi m² -755,95

SOMMANO m² 1́ 786,35 4,41 7 8́77,80

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

152 / 152 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*1155,59) 2311,180 2 3́11,18

allargamenti 231,12

Parziale m² 2 5́42,30
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2542,3*0,70265) 1786,347 -1́ 786,35

Parziale m² -1́ 786,35

Sommano positivi m² 2 5́42,30
Sommano negativi m² -1́ 786,35

SOMMANO m² 755,95 4,41 3 3́33,74

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 663 6́59,69
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R I P O R T O 663 6́59,69

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Lavori  (SbCat 1)

153 / 153 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 42,000 5,00 210,00

Parziale m 210,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=210*0,29735) 62,444 -62,44

Parziale m -62,44

Sommano positivi m 210,00
Sommano negativi m -62,44

SOMMANO m 147,56 26,11 3 8́52,79

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

154 / 154 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 42,000 5,00 210,00

Parziale m 210,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=210*0,70265) 147,557 -147,56

Parziale m -147,56

Sommano positivi m 210,00
Sommano negativi m -147,56

SOMMANO m 62,44 26,11 1́ 630,31

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

155 / 155 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
.004 Via Caduti del Mare 6,00

Parziale m 6,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735) 1,784 -1,78

Parziale m -1,78

Sommano positivi m 6,00
Sommano negativi m -1,78

SOMMANO m 4,22 33,25 140,32

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

156 / 156 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
.004 Via Caduti del Mare 6,00

Parziale m 6,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265) 4,216 -4,22

Parziale m -4,22

Sommano positivi m 6,00
Sommano negativi m -4,22

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1,78 669 2́83,11
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R I P O R T O 1,78 669 2́83,11

SOMMANO m 1,78 33,25 59,19

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

157 / 157 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare 15,00

pezzi speciali 1,00

Parziale m 16,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=16*0,29735) 4,758 -4,76

Parziale m -4,76

Sommano positivi m 16,00
Sommano negativi m -4,76

SOMMANO m 11,24 66,89 751,84

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

158 / 158 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare 15,00

pezzi speciali 1,00

Parziale m 16,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=16*0,70265) 11,242 -11,24

Parziale m -11,24

Sommano positivi m 16,00
Sommano negativi m -11,24

SOMMANO m 4,76 66,89 318,40

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

159 / 159 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 4,00

pezzi speciali 1,00

Parziale m 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735) 1,487 -1,49

Parziale m -1,49

Sommano positivi m 5,00
Sommano negativi m -1,49

SOMMANO m 3,51 95,17 334,05

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

160 / 160 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 4,00

pezzi speciali 1,00

Parziale m 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265) 3,513 -3,51

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1,49 670 7́46,59
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R I P O R T O 1,49 670 7́46,59

Parziale m -3,51

Sommano positivi m 5,00
Sommano negativi m -3,51

SOMMANO m 1,49 95,17 141,80

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

161 / 161 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 427,00 427,00

Pezzi speciali 42,70 42,70

Parziale m 469,70
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=469,70*0,29735) 139,665 -139,67

Parziale m -139,67

Sommano positivi m 469,70
Sommano negativi m -139,67

SOMMANO m 330,03 146,53 48 3́59,30

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

162 / 162 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 427,00 427,00

Pezzi speciali 42,70 42,70

Parziale m 469,70
a detrarre quota Comune *(par.ug.=469,70*0,70265) 330,035 -330,04

Parziale m -330,04

Sommano positivi m 469,70
Sommano negativi m -330,04

SOMMANO m 139,66 146,53 20 4́64,38

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

163 / 163 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
.011 Via caduti del Mare 420,68 420,68

pezzi speciali 21,03 21,03

Parziale m 441,71
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=441,71*0,29735) 131,342 -131,34

Parziale m -131,34

Sommano positivi m 441,71
Sommano negativi m -131,34

SOMMANO m 310,37 421,74 130 8́95,44

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

164 / 164 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 870 6́07,51
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 870 6́07,51

18.07.007* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
.011 Via caduti del Mare 420,68 420,68

pezzi speciali 21,03 21,03

Parziale m 441,71
a detrarre quota Comune *(par.ug.=441,71*0,70265) 310,368 -310,37

Parziale m -310,37

Sommano positivi m 441,71
Sommano negativi m -310,37

SOMMANO m 131,34 421,74 55 3́91,33

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

165 / 165 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ...  gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.

Via caduti del Mare 420,68 420,68

Parziale m 420,68
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=420,68*0,29735) 125,089 -125,09

Parziale m -125,09

Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -125,09

SOMMANO m 295,59 11,00 3 2́51,49

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

166 / 166 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ...  gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.

Via caduti del Mare 420,68 420,68

Parziale m 420,68
a detrarre quota Comune *(par.ug.=420,68*0,70265) 295,591 -295,59

Parziale m -295,59

Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -295,59

SOMMANO m 125,09 11,00 1́ 375,99

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

167 / 167 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

Via caduti del Mare 420,68 420,68

Parziale m 420,68
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=420,68*0,29735) 125,089 -125,09

Parziale m -125,09

Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -125,09

SOMMANO m 295,59 25,00 7 3́89,75

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 938 0́16,07
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R I P O R T O 938 0́16,07

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

168 / 168 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

Via caduti del Mare 420,68 420,68

Parziale m 420,68
a detrarre quota Comune *(par.ug.=420,68*0,70265) 295,591 -295,59

Parziale m -295,59

Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -295,59

SOMMANO m 125,09 25,00 3 1́27,25

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

169 / 169 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie

Via Caduti del Mare 42,00

Parziale cad 42,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=42*0,29735) 12,489 -12,49

Parziale cad -12,49

Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -12,49

SOMMANO cad 29,51 79,19 2 3́36,90

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

170 / 170 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie

Via Caduti del Mare 42,00

Parziale cad 42,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=42*0,70265) 29,511 -29,51

Parziale cad -29,51

Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -29,51

SOMMANO cad 12,49 79,19 989,08

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

171 / 171 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 42,000 24,000 1́ 008,00

Parziale kg 1́ 008,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1008*0,29735) 299,729 -299,73

Parziale kg -299,73

Sommano positivi kg 1́ 008,00
Sommano negativi kg -299,73

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 708,27 944 4́69,30
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 708,27 944 4́69,30

SOMMANO kg 708,27 3,80 2 6́91,43

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

172 / 172 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 42,000 24,000 1́ 008,00

Parziale kg 1́ 008,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1008*0,70265) 708,271 -708,27

Parziale kg -708,27

Sommano positivi kg 1́ 008,00
Sommano negativi kg -708,27

SOMMANO kg 299,73 3,80 1́ 138,97

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

173 / 173 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00

Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16

Parziale cad -4,16

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16

SOMMANO cad 9,84 199,41 1́ 962,19

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

174 / 174 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00

Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84

Parziale cad -9,84

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84

SOMMANO cad 4,16 199,41 829,55

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

175 / 175 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 27,00

Pozzetto 29bis,40,24bis 9,00

Parziale cad 36,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=36*0,29735) 10,705 -10,71

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 25,29 951́ 091,44
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,29 951́ 091,44

Parziale cad -10,71

Sommano positivi cad 36,00
Sommano negativi cad -10,71

SOMMANO cad 25,29 179,45 4 5́38,29

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

176 / 176 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 27,00

Pozzetto 29bis,40,24bis 9,00

Parziale cad 36,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=36*0,70265) 25,295 -25,30

Parziale cad -25,30

Sommano positivi cad 36,00
Sommano negativi cad -25,30

SOMMANO cad 10,70 179,45 1́ 920,12

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

177 / 177 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00

Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16

Parziale cad -4,16

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16

SOMMANO cad 9,84 121,53 1́ 195,86

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

178 / 178 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00

Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00

Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84

Parziale cad -9,84

Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84

SOMMANO cad 4,16 121,53 505,56

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

179 / 179 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 959 2́51,27
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R I P O R T O 959 2́51,27

Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,000 102,000 1́ 122,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,000 102,000 306,00

Parziale kg 1́ 428,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1428*0,29735) 424,616 -424,62

Parziale kg -424,62

Sommano positivi kg 1́ 428,00
Sommano negativi kg -424,62

SOMMANO kg 1́ 003,38 4,80 4 8́16,22

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

180 / 180 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,000 102,000 1́ 122,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,000 102,000 306,00

Parziale kg 1́ 428,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1428*0,70265) 1003,384 -1́ 003,38

Parziale kg -1́ 003,38

Sommano positivi kg 1́ 428,00
Sommano negativi kg -1́ 003,38

SOMMANO kg 424,62 4,80 2 0́38,18

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

181 / 181 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00

Parziale cad 7,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735) 2,081 -2,08

Parziale cad -2,08

Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -2,08

SOMMANO cad 4,92 332,26 1́ 634,72

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

182 / 182 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00

Parziale cad 7,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265) 4,919 -4,92

Parziale cad -4,92

Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -4,92

SOMMANO cad 2,08 332,26 691,10

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 968 4́31,49
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R I P O R T O 968 4́31,49

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

183 / 183 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 12,00

Parziale cad 12,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=12*0,29735) 3,568 -3,57

Parziale cad -3,57

Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -3,57

SOMMANO cad 8,43 304,40 2 5́66,09

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

184 / 184 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 12,00

Parziale cad 12,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=12*0,70265) 8,432 -8,43

Parziale cad -8,43

Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -8,43

SOMMANO cad 3,57 304,40 1́ 086,71

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

185 / 185 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00

Parziale cad 7,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735) 2,081 -2,08

Parziale cad -2,08

Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -2,08

SOMMANO cad 4,92 171,37 843,14

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

186 / 186 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00

Parziale cad 7,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265) 4,919 -4,92

Parziale cad -4,92

Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -4,92

SOMMANO cad 2,08 171,37 356,45

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 973 2́83,88
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R I P O R T O 973 2́83,88

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

187 / 187 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,000 102,000 714,00

Parziale kg 714,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=714*0,29735) 212,308 -212,31

Parziale kg -212,31

Sommano positivi kg 714,00
Sommano negativi kg -212,31

SOMMANO kg 501,69 4,80 2 4́08,11

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

188 / 188 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,000 102,000 714,00

Parziale kg 714,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=714*0,70265) 501,692 -501,69

Parziale kg -501,69

Sommano positivi kg 714,00
Sommano negativi kg -501,69

SOMMANO kg 212,31 4,80 1́ 019,09

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

189 / 189 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 35,00

Parziale m³ 35,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=35*0,29735) 10,407 -10,41

Parziale m³ -10,41

Sommano positivi m³ 35,00
Sommano negativi m³ -10,41

SOMMANO m³ 24,59 167,43 4 1́17,10

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

190 / 190 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 35,00

Parziale m³ 35,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=35*0,70265) 24,593 -24,59

Parziale m³ -24,59

Sommano positivi m³ 35,00
Sommano negativi m³ -24,59

SOMMANO m³ 10,41 167,43 1́ 742,95

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 982 5́71,13
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R I P O R T O 982 5́71,13

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

191 / 191 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=7,00+6+7) 20,000 20,00

Parziale m³ 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 -5,95

Parziale m³ -5,95

Sommano positivi m³ 20,00
Sommano negativi m³ -5,95

SOMMANO m³ 14,05 183,13 2 5́72,98

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

192 / 192 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=7,00+6+7) 20,000 20,00

Parziale m³ 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265) 14,053 -14,05

Parziale m³ -14,05

Sommano positivi m³ 20,00
Sommano negativi m³ -14,05

SOMMANO m³ 5,95 183,13 1́ 089,62

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

193 / 193 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=20,00+15+15) 50,000 50,00

Parziale m² 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87

Parziale m² -14,87

Sommano positivi m² 50,00
Sommano negativi m² -14,87

SOMMANO m² 35,13 28,67 1́ 007,18

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

194 / 194 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=20,00+15+15) 50,000 50,00

Parziale m² 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13

Parziale m² -35,13

Sommano positivi m² 50,00
Sommano negativi m² -35,13

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 14,87 987 2́40,91
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R I P O R T O 14,87 987 2́40,91

SOMMANO m² 14,87 28,67 426,32

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

195 / 195 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari *(H/peso=400+300+350) 1050,000 1́ 050,00

Parziale kg 1́ 050,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1050*0,29735) 312,218 -312,22

Parziale kg -312,22

Sommano positivi kg 1́ 050,00
Sommano negativi kg -312,22

SOMMANO kg 737,78 2,79 2 0́58,41

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

196 / 196 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari *(H/peso=400+300+350) 1050,000 1́ 050,00

Parziale kg 1́ 050,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1050*0,70265) 737,783 -737,78

Parziale kg -737,78

Sommano positivi kg 1́ 050,00
Sommano negativi kg -737,78

SOMMANO kg 312,22 2,79 871,09

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

197 / 197 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari 1000,000 1́ 000,00

Parziale kg 1́ 000,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1000*0,29735) 297,350 -297,35

Parziale kg -297,35

Sommano positivi kg 1́ 000,00
Sommano negativi kg -297,35

SOMMANO kg 702,65 2,64 1́ 855,00

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

198 / 198 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ripristini, lavori vari 1000,000 1́ 000,00

Parziale kg 1́ 000,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1000*0,70265) 702,650 -702,65

Parziale kg -702,65

Sommano positivi kg 1́ 000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 297,35 992 4́51,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 297,35 992 4́51,73

Sommano negativi kg -702,65

SOMMANO kg 297,35 2,64 785,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

199 / 199 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00

Parziale cad 26,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735) 7,731 -7,73

Parziale cad -7,73

Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -7,73

SOMMANO cad 18,27 919,02 16 7́90,50

200 / 200 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.033* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 16,000 1,00 16,00
ricollegamento allacci separati esistenti 4,000 1,00 4,00

Parziale m 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 1,00 -5,95

Parziale m -5,95

Sommano positivi m 20,00
Sommano negativi m -5,95

SOMMANO m 14,05 145,79 2 0́48,35

201 / 201 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00

Parziale cad 26,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735) 7,731 -7,73

Parziale cad -7,73

Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -7,73

SOMMANO cad 18,27 1́ 101,49 20 1́24,22

202 / 202 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.034* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,000 1,00 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,000 1,00 6,00

Parziale m 26,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735) 7,731 1,00 -7,73

Parziale m -7,73

Sommano positivi m 26,00
Sommano negativi m -7,73

SOMMANO m 18,27 168,04 3 0́70,09

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 035 2́69,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 035 2́69,89

203 / 203 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00

Parziale m 260,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735) 15,462 5,00 -77,31
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 32,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 8,00

Parziale m -37,31
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*20*0,29735) 11,894 1,00 -11,89
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00

Parziale m 248,11
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735) 15,462 5,00 -77,31
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 40,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 12,00

Parziale m -25,31
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735) 15,462 1,00 -15,46

Parziale m -15,46

Sommano positivi m 612,00
Sommano negativi m -181,97

SOMMANO m 430,03 25,00 10 7́50,75

204 / 204 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00

ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00

Parziale m² 520,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735) 15,462 5,00 2,000 -154,62
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 2,000 64,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 2,000 16,00

Parziale m² -74,62
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*20*0,29735) 11,894 1,00 2,000 -23,79
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00

Parziale m² 496,21
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735) 15,462 5,00 2,000 -154,62
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 2,000 80,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 2,000 24,00

Parziale m² -50,62
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26*0,29735) 15,462 1,00 2,000 -30,92

Parziale m² -30,92

Sommano positivi m² 1́ 224,00
Sommano negativi m² -363,95

SOMMANO m² 860,05 4,41 3 7́92,82

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

205 / 205 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 20,00 1́ 049 8́13,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 1́ 049 8́13,46

ricollegamento allacci separati esistenti 6,00

Parziale cad 26,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265) 18,269 -18,27

Parziale cad -18,27

Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -18,27

SOMMANO cad 7,73 919,02 7 1́04,02

206 / 206 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.033* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 16,000 1,00 16,00
ricollegamento allacci separati esistenti 4,000 1,00 4,00

Parziale m 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265) 14,053 1,00 -14,05

Parziale m -14,05

Sommano positivi m 20,00
Sommano negativi m -14,05

SOMMANO m 5,95 145,79 867,45

207 / 207 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00

Parziale cad 26,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265) 18,269 -18,27

Parziale cad -18,27

Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -18,27

SOMMANO cad 7,73 1́ 101,49 8 5́14,52

208 / 208 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.034* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ricollegamento allacci esistenti 20,000 1,00 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,000 1,00 6,00

Parziale m 26,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265) 18,269 1,00 -18,27

Parziale m -18,27

Sommano positivi m 26,00
Sommano negativi m -18,27

SOMMANO m 7,73 168,04 1́ 298,95

209 / 209 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo

ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00

Parziale m 260,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 5,00 -182,69
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 32,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 8,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 117,31 1́ 067 5́98,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,31 1́ 067 5́98,40

Parziale m -142,69
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*20*0,70265) 28,106 1,00 -28,11
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00

Parziale m 231,89
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 5,00 -182,69
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 40,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 12,00

Parziale m -130,69
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 1,00 -36,54

Parziale m -36,54

Sommano positivi m 612,00
Sommano negativi m -430,03

SOMMANO m 181,97 25,00 4 5́49,25

210 / 210 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00

ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00

Parziale m² 520,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 5,00 2,000 -365,38
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 2,000 64,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 2,000 16,00

Parziale m² -285,38
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*20*0,70265) 28,106 1,00 2,000 -56,21
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00

Parziale m² 463,79
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 5,00 2,000 -365,38
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 2,000 80,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 2,000 24,00

Parziale m² -261,38
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 1,00 2,000 -73,08

Parziale m² -73,08

Sommano positivi m² 1́ 224,00
Sommano negativi m² -860,05

SOMMANO m² 363,95 4,41 1́ 605,02

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

211 / 211 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico  ... tre
18.07.036* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

caditoie 42,00

Parziale cad 42,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=42*0,29735) 12,489 -12,49

Parziale cad -12,49

Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -12,49

SOMMANO cad 29,51 351,10 10 3́60,96

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 084 1́13,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 084 1́13,63

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

212 / 212 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico  ... tre
18.07.036* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

caditoie 42,00

Parziale cad 42,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=42*0,70265) 29,511 -29,51

Parziale cad -29,51

Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -29,51

SOMMANO cad 12,49 351,10 4 3́85,24

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

213 / 213 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... re per
18.02.001* dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 80,00

a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=80*0,29735) 23,788 -23,79

Sommano positivi m3 80,00
Sommano negativi m3 -23,79

SOMMANO m3 56,21 94,12 5 2́90,49

214 / 214 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... re per
18.02.002* dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 5,00

a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735) 1,487 -1,49

Sommano positivi m3 5,00
Sommano negativi m3 -1,49

SOMMANO m3 3,51 120,09 421,52

215 / 215 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... re per
18.02.003* dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 Demolizione pozzetti e tubazioni 140,00

a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=140*0,29735) 41,629 -41,63

Sommano positivi m3 140,00
Sommano negativi m3 -41,63

SOMMANO m3 98,37 140,20 13 7́91,47

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

216 / 216 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... re per
18.02.001* dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 80,00

a detrarre quota Comune *(par.ug.=80*0,70265) 56,212 -56,21

Sommano positivi m3 80,00
Sommano negativi m3 -56,21

SOMMANO m3 23,79 94,12 2 2́39,11

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 110 2́41,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 110 2́41,46

217 / 217 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... re per
18.02.002* dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 5,00

a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265) 3,513 -3,51

Sommano positivi m3 5,00
Sommano negativi m3 -3,51

SOMMANO m3 1,49 120,09 178,93

218 / 218 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... re per
18.02.003* dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 Demolizione pozzetti e tubazioni 140,00

a detrarre quota Comune *(par.ug.=140*0,70265) 98,371 -98,37

Sommano positivi m3 140,00
Sommano negativi m3 -98,37

SOMMANO m3 41,63 140,20 5 8́36,53

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

219 / 219 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.02.001.001 80,00
voce 18.02.002.001 5,00
voce 18.02.003.001 140,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=225*0,29735) 66,904 -66,90

Sommano positivi m³ 225,00
Sommano negativi m³ -66,90

SOMMANO m³ 158,10 5,15 814,22

220 / 220 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... sa relativa
18.01.011* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.02.001.001 *(par.ug.=80,00*15) 1200,000 1́ 200,00
voce 18.02.002.001 *(par.ug.=5*15) 75,000 75,00
voce 18.02.003.001 *(par.ug.=140,00*15) 2100,000 2 1́00,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3375*0,29735) 1003,556 -1́ 003,56

Sommano positivi m3/km 3 3́75,00
Sommano negativi m3/km -1́ 003,56

SOMMANO m3/km 2 3́71,44 0,48 1́ 138,29

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

221 / 221 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.02.001.001 80,00
voce 18.02.002.001 5,00
voce 18.02.003.001 140,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=225*0,70265) 158,096 -158,10

Sommano positivi m³ 225,00
Sommano negativi m³ -158,10

SOMMANO m³ 66,90 5,15 344,54

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 118 5́53,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 118 5́53,97

222 / 222 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... sa relativa
18.01.011* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.02.001.001 *(par.ug.=80,00*15) 1200,000 1́ 200,00
voce 18.02.002.001 *(par.ug.=5*15) 75,000 75,00
voce 18.02.003.001 *(par.ug.=140,00*15) 2100,000 2 1́00,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3375*0,70265) 2371,444 -2 3́71,44

Sommano positivi m3/km 3 3́75,00
Sommano negativi m3/km -2 3́71,44

SOMMANO m3/km 1́ 003,56 0,48 481,71

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

223 / 223 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.

fognatura bianca 1,00
fognatura mista 1,00

Parziale a corpo 2,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*0,29735) 0,595 -0,60

Parziale a corpo -0,60

Sommano positivi a corpo 2,00
Sommano negativi a corpo -0,60

SOMMANO a corpo 1,40 5 0́00,00 7 0́00,00

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

224 / 224 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.

fognatura bianca 1,00
fognatura mista 1,00

Parziale a corpo 2,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*0,70265) 1,405 -1,41

Parziale a corpo -1,41

Sommano positivi a corpo 2,00
Sommano negativi a corpo -1,41

SOMMANO a corpo 0,59 5 0́00,00 2 9́50,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

225 / 225 Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili inte ... to
AP.06 necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

1,00

Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30

Parziale a corpo -0,30

Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,30

SOMMANO a corpo 0,70 3 5́00,00 2 4́50,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 131́ 435,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 131́ 435,68

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

226 / 226 Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili inte ... to
AP.06 necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

1,00

Parziale a corpo 1,00
a detrarre quotaComune *(par.ug.=1*0,70265) 0,703 -0,70

Parziale a corpo -0,70

Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,70

SOMMANO a corpo 0,30 3 5́00,00 1́ 050,00

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Oneri Sicurezza Speciali  (SbCat 2)

227 / 227 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera m ... ioni
26.01.02.04. orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
001 (par.ug.=5*10) 50,000 50,00

Parziale cad 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87

Parziale cad -14,87

Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -14,87

SOMMANO cad 35,13 42,80 1́ 503,56

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

228 / 228 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera m ... ioni
26.01.02.04. orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
001 (par.ug.=5*10) 50,000 50,00

Parziale cad 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13

Parziale cad -35,13

Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -35,13

SOMMANO cad 14,87 42,80 636,44

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

229 / 229 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... 0 mm.
26.01.04.01. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
001 (par.ug.=5*10,00) 50,000 50,00

Parziale cad 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87

Parziale cad -14,87

Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -14,87

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 35,13 1́ 134 6́25,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,13 1́ 134 6́25,68

SOMMANO cad 35,13 1,62 56,91

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

230 / 230 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... 0 mm.
26.01.04.01. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
001 (par.ug.=5*10,00) 50,000 50,00

Parziale cad 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13

Parziale cad -35,13

Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -35,13

SOMMANO cad 14,87 1,62 24,09

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

231 / 231 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ...  mm.
26.01.04.01. Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I
003 (par.ug.=5*10,00) 50,000 50,00

Parziale cad 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87

Parziale cad -14,87

Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -14,87

SOMMANO cad 35,13 4,82 169,33

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

232 / 232 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ...  mm.
26.01.04.01. Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I
003 (par.ug.=5*10,00) 50,000 50,00

Parziale cad 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13

Parziale cad -35,13

Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -35,13

SOMMANO cad 14,87 4,82 71,67

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

233 / 233 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... azione
26.01.04.14. riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
001 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5,00*0,29735) 1,487 -1,49

Parziale cad -1,49

Sommano positivi cad 5,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 3,51 1́ 134 9́47,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,51 1́ 134 9́47,68

Sommano negativi cad -1,49

SOMMANO cad 3,51 21,24 74,55

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

234 / 234 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... azione
26.01.04.14. riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
001 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5,00*0,70265) 3,513 -3,51

Parziale cad -3,51

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51

SOMMANO cad 1,49 21,24 31,65

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

235 / 235 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o
26.01.04.14. completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
002 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5*0,29735) 1,487 -1,49

Parziale cad -1,49

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -1,49

SOMMANO cad 3,51 13,16 46,19

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

236 / 236 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o
26.01.04.14. completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
002 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5*0,70265) 3,513 -3,51

Parziale cad -3,51

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51

SOMMANO cad 1,49 13,16 19,61

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

237 / 237 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. unico alternato. Costo d'uso primo mese
001 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5,00*0,29735) 1,487 -1,49

Parziale cad -1,49

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 3,51 1́ 135 1́19,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,51 1́ 135 1́19,68

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -1,49

SOMMANO cad 3,51 86,81 304,70

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

238 / 238 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. unico alternato. Costo d'uso primo mese
001 5,00

Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5,00*0,70265) 3,513 -3,51

Parziale cad -3,51

Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51

SOMMANO cad 1,49 86,81 129,35

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

239 / 239 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo
002 (par.ug.=4,00*5) 20,000 20,00

Parziale cad 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 -5,95

Parziale cad -5,95

Sommano positivi cad 20,00
Sommano negativi cad -5,95

SOMMANO cad 14,05 33,51 470,82

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

240 / 240 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo
002 (par.ug.=4,00*5) 20,000 20,00

Parziale cad 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20*0,70265) 14,053 -14,05

Parziale cad -14,05

Sommano positivi cad 20,00
Sommano negativi cad -14,05

SOMMANO cad 5,95 33,51 199,38

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

241 / 241 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni  ... urno.
26.01.04.15. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
001 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00

Parziale cad 40,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735) 11,894 -11,89

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 28,11 1́ 136 2́23,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,11 1́ 136 2́23,93

Parziale cad -11,89

Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -11,89

SOMMANO cad 28,11 8,40 236,12

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

242 / 242 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni  ... urno.
26.01.04.15. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
001 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00

Parziale cad 40,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=40*0,70265) 28,106 -28,11

Parziale cad -28,11

Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -28,11

SOMMANO cad 11,89 8,40 99,88

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

243 / 243 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni  ...  in opera,
26.01.04.15. su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
003 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00

Parziale cad 40,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735) 11,894 -11,89

Parziale cad -11,89

Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -11,89

SOMMANO cad 28,11 6,57 184,68

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

244 / 244 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni  ...  in opera,
26.01.04.15. su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
003 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00

Parziale cad 40,00
a detrarre quotaComune *(par.ug.=40*0,70265) 28,106 -28,11

Parziale cad -28,11

Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -28,11

SOMMANO cad 11,89 6,57 78,12

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)
Lavori  (SbCat 1)

245 / 245 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 7,000 2 1́00,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 2 1́00,00 1́ 136 8́22,73



pag. 67

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́00,00 1́ 136 8́22,73

Parziale m²xcm 2 1́00,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2100*0,29735) 624,435 -624,44

Parziale m²xcm -624,44

Sommano positivi m²xcm 2 1́00,00
Sommano negativi m²xcm -624,44

SOMMANO m²xcm 1́ 475,56 0,93 1́ 372,27

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

246 / 246 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 7,000 2 1́00,00

Parziale m²xcm 2 1́00,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2100*0,70265) 1475,565 -1́ 475,57

Parziale m²xcm -1́ 475,57

Sommano positivi m²xcm 2 1́00,00
Sommano negativi m²xcm -1́ 475,57

SOMMANO m²xcm 624,43 0,93 580,72

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

247 / 247 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
2 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 8,000 2 4́00,00

Parziale m²xcm 2 4́00,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2400*0,29735) 713,640 -713,64

Parziale m²xcm -713,64

Sommano positivi m²xcm 2 4́00,00
Sommano negativi m²xcm -713,64

SOMMANO m²xcm 1́ 686,36 0,77 1́ 298,50

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

248 / 248 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
2 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 8,000 2 4́00,00

Parziale m²xcm 2 4́00,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2400*0,70265) 1686,360 -1́ 686,36

-27,66

Parziale m²xcm -1́ 714,02

Sommano positivi m²xcm 2 4́00,00
Sommano negativi m²xcm -1́ 714,02

SOMMANO m²xcm 685,98 0,77 528,20

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 140 6́02,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 140 6́02,42

249 / 249 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 1,200 360,00

Parziale m³ 360,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=360*0,29735) 107,046 -107,05

Parziale m³ -107,05

Sommano positivi m³ 360,00
Sommano negativi m³ -107,05

SOMMANO m³ 252,95 23,07 5 8́35,56

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

250 / 250 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
.001 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 1,200 360,00

Parziale m³ 360,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=360*0,70265) 252,954 -252,95

Parziale m³ -252,95

Sommano positivi m³ 360,00
Sommano negativi m³ -252,95

SOMMANO m³ 107,05 23,07 2 4́69,64

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

251 / 251 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.02.001.001 360,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=360*0,29735) 107,046 -107,05

Sommano positivi m³ 360,00
Sommano negativi m³ -107,05

SOMMANO m³ 252,95 5,15 1́ 302,69

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

252 / 252 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

voce 18.02.001.001 360,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=360*0,70265) 252,954 -252,95

Sommano positivi m³ 360,00
Sommano negativi m³ -252,95

SOMMANO m³ 107,05 5,15 551,31

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

253 / 253 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... i oneri.
18.04.003* Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,800 240,00

Parziale m³ 240,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=240*0,29735) 71,364 -71,36

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 168,64 1́ 150 7́61,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168,64 1́ 150 7́61,62

Parziale m³ -71,36

Sommano positivi m³ 240,00
Sommano negativi m³ -71,36

SOMMANO m³ 168,64 39,26 6 6́20,81

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

254 / 254 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... i oneri.
18.04.003* Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,800 240,00

Parziale m³ 240,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=240*0,70265) 168,636 -168,64

Parziale m³ -168,64

Sommano positivi m³ 240,00
Sommano negativi m³ -168,64

SOMMANO m³ 71,36 39,26 2 8́01,59

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

255 / 255 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,400 120,00

Parziale m³ 120,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=120*0,29735) 35,682 -35,68

Parziale m³ -35,68

Sommano positivi m³ 120,00
Sommano negativi m³ -35,68

SOMMANO m³ 84,32 73,66 6 2́11,01

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

256 / 256 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ...  modalità
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.

Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,400 120,00

Parziale m³ 120,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=120*0,70265) 84,318 -84,32

Parziale m³ -84,32

Sommano positivi m³ 120,00
Sommano negativi m³ -84,32

SOMMANO m³ 35,68 73,66 2 6́28,19

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

257 / 257 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
19.13.004.00 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Ripristino sottoservizi *(H/peso=7+4) 600,00 0,500 11,000 3 3́00,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 3 3́00,00 1́ 169 0́23,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́00,00 1́ 169 0́23,22

Parziale m²xcm 3 3́00,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3300*0,29735) 981,255 -981,26

Parziale m²xcm -981,26

Sommano positivi m²xcm 3 3́00,00
Sommano negativi m²xcm -981,26

SOMMANO m²xcm 2 3́18,74 3,06 7 0́95,34

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

258 / 258 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato  ...
19.13.004.00 pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
2 Ripristino sottoservizi *(H/peso=7+4) 600,00 0,500 11,000 3 3́00,00

Parziale m²xcm 3 3́00,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3300*0,70265) 2318,745 -2 3́18,75

Parziale m²xcm -2 3́18,75

Sommano positivi m²xcm 3 3́00,00
Sommano negativi m²xcm -2 3́18,75

SOMMANO m²xcm 981,25 3,06 3 0́02,63

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

259 / 259 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00

Parziale m³ 15,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=15*0,29735) 4,460 -4,46

Parziale m³ -4,46

Sommano positivi m³ 15,00
Sommano negativi m³ -4,46

SOMMANO m³ 10,54 167,43 1́ 764,71

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

260 / 260 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00

Parziale m³ 15,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=15*0,70265) 10,540 -10,54

Parziale m³ -10,54

Sommano positivi m³ 15,00
Sommano negativi m³ -10,54

SOMMANO m³ 4,46 167,43 746,74

LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO  (SpCat 1)

261 / 261 DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO
AP.07 PAVIMENTAZIONE AD ELE ... to a regola d'arte, anche se eseguiti

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 1́ 181́ 632,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 181́ 632,64

in tempi successivi.
Ripristino sottoservizi 150,00

Parziale m2 150,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=150*0,29735) 44,603 -44,60

Parziale m2 -44,60

Sommano positivi m2 150,00
Sommano negativi m2 -44,60

SOMMANO m2 105,40 63,00 6 6́40,20

LAVORI COMPETENZA ASET SPA  (SpCat 2)

262 / 262 DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO
AP.07 PAVIMENTAZIONE AD ELE ... to a regola d'arte, anche se eseguiti

in tempi successivi.
Ripristino sottoservizi 150,00

Parziale m2 150,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=150*0,70265) 105,398 -105,40

Parziale m2 -105,40

Sommano positivi m2 150,00
Sommano negativi m2 -105,40

SOMMANO m2 44,60 63,00 2 8́09,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 191́ 082,64

T O T A L E   euro 1́ 191́ 082,64

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO 836 8́87,27

 
 002 LAVORI COMPETENZA ASET SPA 354 1́95,37

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 191́ 082,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 COLLETTORE ACQUE METEORICHE 1° STRALCIO - TRATTO A-D - Tratto Viale N. Sauro-Via Giotto 1́ 137 3́74,04

 
 002 RIPRISTINO SOTTOSERVIZI 53 7́08,60

Totale CATEGORIE euro 1́ 191́ 082,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Lavori 1́ 169 5́33,86

 
 002 Oneri Sicurezza Speciali 21́ 548,78

Totale SUB CATEGORIE euro 1́ 191́ 082,64

Il Tecnico
Ing. Giacomo Furlani
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