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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Lavori (SbCat 1)
1/1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2%*0,10) 97,32 2,600 7,000 1'771,22
Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2%0,10) 29,86 2,400 7,000 501,65
allargamenti 227,29
Parziale m?>xcm 2500,16
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=0,29735%2500,16) 743,423 -743,42
Parziale m*xcm -743,42
Sommano positivi m*xcm 2°500,16
Sommano negativi m*xcm -743,42
SOMMANO m?xcm 1'756,74 0,93 1'633,77
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
2/2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10) 97,32 2,600 7,000 1771,22
Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 7,000 501,65
allargamenti 227,29
Parziale m*>xcm 2'500,16
a detrarre quota Comune *(par.ug.=0,70265*2500,16) 1756,737 -1756,74
Parziale m?xcm -1'756,74
Sommano positivi m*xcm 2°500,16
Sommano negativi m*xcm -1'756,74
SOMMANO m?xcm 743,42 0,93 691,38
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
3/3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 |ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in pit
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2%0,10) 97,32 2,600 8,000 2024,26
Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 8,000 573,31
allargamenti 259,76
Parziale m*>xcm 2'857,33
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=0,29735%2857,33) 849,627 -849,63
Parziale m*>xcm -849,63
Sommano positivi m*xcm 2°857,33
Sommano negativi m*xcm -849,63
SOMMANO m?xcm 2'007,70 0,77 1'545,93
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
4/4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 |ecessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in piu
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2%0,10) 97,32 2,600 8,000 2024,26
Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10) 29,86 2,400 8,000 573,31
A RIPORTARE 2°597,57 3'871,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'597,57 3'871,08
allargamenti 259,76
Parziale m*>xcm 2'857,33
a detrarre quota Comune *(par.ug.=0,70265%2857,33) 2007,703 -2°007,70
Parziale m?>xcm -2°007,70
Sommano positivi m*>xcm 2'857,33
Sommano negativi m*xcm -2°007,70
SOMMANO m?xcm 849,63 0,77 654,22
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
5/5 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* |l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 194,690 2,400 467,26
Via Caduti del Mare 59,300 2,200 130,46
allargamenti 59,77
Parziale m? 657,49
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=657,49%0,29735) 195,505 -195,51
Parziale m? -195,51
Sommano positivi m? 657,49
Sommano negativi m? -195,51
SOMMANO m? 461,98 23,07 10°657,88
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
6/6 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* |l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 194,690 2,400 467,26
Via Caduti del Mare 59,300 2,200 130,46
allargamenti 59,77
Parziale m?® 657,49
a detrarre quota Comune *(par.ug.=657,49*0,70265) 461,985 -461,99
Parziale m? -461,99
Sommano positivi m? 657,49
Sommano negativi m* -461,99
SOMMANO m? 195,50 23,07 4'510,19
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
7/17 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007*  |profondita di m 2.01 alla profondita di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=17,74+48,66) 66,400 2,400 159,36
Via Caduti del Mare 9,370 2,200 20,61
allargamenti 18,00
Parziale m? 197,97
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=197,97*0,29735) 58,866 -58,87
Parziale m? -58,87
Sommano positivi m? 197,97
Sommano negativi m* -58,87
A RIPORTARE 139,10 19°693,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 139,10 19°693,37
SOMMANO m?* 139,10 29,04 4'039,46
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
8/8 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007*  |profondita di m 2.01 alla profondita di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=17,74+48,66) 66,400 2,400 159,36
Via Caduti del Mare 9,370 2,200 20,61
allargamenti 18,00
Parziale m? 197,97
a detrarre quota Comune *(par.ug.=197,97*0,70265) 139,104 -139,10
Parziale m? -139,10
Sommano positivi m? 197,97
Sommano negativi m* -139,10
SOMMANO m?* 58,87 29,04 1'709,58
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
9/9 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97
Parziale m? 855,46
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=855,46%0,29735) 254,371 -254,37
Parziale m? -254,37
Sommano positivi m? 855,46
Sommano negativi m* -254,37
SOMMANO m?* 601,09 5,15 3°095,61
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
10/10 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97
Parziale m? 855,46
a detrarre quota Comune *(par.ug.=855,46*0,70265) 601,089 -601,09
Parziale m? -601,09
Sommano positivi m? 855,46
Sommano negativi m* -601,09
SOMMANO m?* 254,37 5,15 1'310,01
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
11/11 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri.
18.04.003* |Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 riempimenti 40,00
Parziale m?® 40,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735) 11,894 -11,89
A RIPORTARE 28,11 29°848,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,11 29°848,03
Parziale m? -11,89
Sommano positivi m? 40,00
Sommano negativi m* -11,89
SOMMANO m? 28,11 39,26 1'103,60
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
12/12 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... 1 oneri.
18.04.003* |Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 riempimenti 40,00
Parziale m?® 40,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=40%*0,70265) 28,106 -28,11
Parziale m? -28,11
Sommano positivi m? 40,00
Sommano negativi m* -28,11
SOMMANO m? 11,89 39,26 466,80
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
13713 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* |lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,80+0,10+0,20) 97,32 2,400 1,200 280,28
Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+1,00+0,20) 29,86 2,200 1,300 85,40
a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80%0,80%3,14/4) 0,502 97,32 -48,85
Via Caduti del Mare PVC DN1000 *(par.ug.=1,00%1,00%3,14/4) 0,785 29,86 -23,44
allargamenti 43,00
Parziale m? 336,39
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=336,43*0,29735) 100,037 -100,04
Parziale m? -100,04
Sommano positivi m* 408,68
Sommano negativi m* -172,33
SOMMANO m? 236,35 35,79 8°458,97
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
14/ 14 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* |lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,80+0,10+0,20) 97,32 2,400 1,200 280,28
Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+1,00+0,20) 29,86 2,200 1,300 85,40
a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80%0,80%3,14/4) 0,502 97,32 -48,85
Via Caduti del Mare PVC DN1000 *(par.ug.=1,00%1,00*3,14/4) 0,785 29,86 -23,44
allargamenti 43,00
Parziale m? 336,39
a detrarre quota Comune *(par.ug.=336,43*0,70265) 236,393 -236,39
Parziale m? -236,39
Sommano positivi m? 408,68
Sommano negativi m? -308,68
A RIPORTARE 100,00 39°877,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 39'877,40
SOMMANO m? 100,00 35,79 3579,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
15715 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Via Caduti del Mare 97,32 2,400 0,400 93,43
Via Caduti del Mare 29,86 2,200 0,400 26,28
allargamenti 25,00
Parziale m? 144,71
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=144,71%0,29735) 43,030 -43,03
Parziale m? -43,03
Sommano positivi m? 144,71
Sommano negativi m* -43,03
SOMMANO m? 101,68 73,66 7°489,75
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
16/ 16 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Via Caduti del Mare 97,32 2,400 0,400 93,43
Via Caduti del Mare 29,86 2,200 0,400 26,28
allargamenti 25,00
Parziale m? 144,71
a detrarre quota Comune *(par.ug.=144,71*0,70265) 101,680 -101,68
Parziale m? -101,68
Sommano positivi m? 144,71
Sommano negativi m* -101,68
SOMMANO m? 43,03 73,66 3'169,59
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
17/17 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* |iciclato fornito dall'Tmpresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo
voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -322,77
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -131,68
allargamenti 53,00
Parziale m? 454,01
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=454,01%0,29735) 135,000 -135,00
Parziale m? -135,00
Sommano positivi m? 908,46
Sommano negativi m* -589,45
SOMMANO m? 319,01 32,80 10°463,53
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
A RIPORTARE 64°579,27

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64'579,27
18/18 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* |iciclato fornito dall'Tmpresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo
voce 18.01.007.001 657,49
voce 18.01.007.002 197,97
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -322,77
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -131,68
allargamenti 53,00
Parziale m? 454,01
a detrarre quota Comune *(par.ug.=454,01*0,70265) 319,010 -319,01
Parziale m? -319,01
Sommano positivi m? 908,46
Sommano negativi m* -773.,46
SOMMANO m? 135,00 32,80 4428,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
19/19 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*>xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2*0,10)*(H/peso=7+4) 97,32 2,600 11,000 2'783,35
Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)*(H/peso=7+4) 29,86 2,400 11,000 788,30
allargamenti 357,17
Parziale m*>xcm 37928,82
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3928,82%0,29735) 1168,235 -1168,24
Parziale m*xcm -1'168.,24
Sommano positivi m*xcm 37928,82
Sommano negativi m*xcm -1°168,24
SOMMANO m?xcm 2760,58 3,06 8'447,37
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
20/20 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*>xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,40+2%0,10)*(H/peso=7+4) 97,32 2,600 11,000] 2'783,35
Via Caduti del Mare *(larg.=2,20+2*0,10)*(H/peso=7+4) 29,86 2,400 11,000 788,30
allargamenti 357,17
Parziale m*>xcm 37928,82
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3928,82*0,70265) 2760,585 -2'760,59
Parziale m*>xcm -2"760,59
Sommano positivi m*xcm 37928,82
Sommano negativi m*xcm -2'760,59
SOMMANO m?xcm 1'168,23 3,06 3'574,78
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
21/21 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1'751,76
Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
A RIPORTARE 2°289,24 81°029,42

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2289,24 81°029,42
allargamenti 228,92
Parziale m*>xcm 2'518,16
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2518,16%0,29735) 748,775 -748,78
Parziale m?>xcm -748,78
Sommano positivi m*>xcm 2'518,16
Sommano negativi m*xcm -748,78
SOMMANO m?xcm 1'769,38 0,93 1645,52
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
22/22 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1'751,76
Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
allargamenti 228,92
Parziale m*>xcm 2'518,16
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2518,16*0,70265) 1769,385 -1'769,39
Parziale m?>xcm -1769,39
Sommano positivi m?>xcm 2'518,16
Sommano negativi m?>xcm -1769,39
SOMMANO m?xcm 748,77 0,93 696,36
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
23/23 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.
Via Caduti del Mare 97,32 3,000 291,96
Via Caduti del Mare 29,86 3,000 89,58
allargamenti 38,15
Parziale m? 419,69
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=419,69%0,29735) 124,795 -124,80
Parziale m? -124,80
Sommano positivi m? 419,69
Sommano negativi m? -124,80
SOMMANO m? 294,89 10,21 3010,83
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
24 /24 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.
Via Caduti del Mare 97,32 3,000 291,96
Via Caduti del Mare 29,86 3,000 89,58
allargamenti 38,15
Parziale m? 419,69
a detrarre quota Comune *(par.ug.=419,69*0,70265) 294,895 -294,90
Parziale m? -294,90
Sommano positivi m? 419,69
Sommano negativi m* -294.90
A RIPORTARE 124,79 86'382,13

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124,79 86'382,13
SOMMANO m? 124,79 10,21 11274,11
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
25/25 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 |lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1'751,76
Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
allargamenti 228,92
Parziale m?>xcm 2'518,16
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2518,16*0,29735) 748,775 -748,78
Parziale m*xcm -748,78
Sommano positivi m*xcm 2°518,16
Sommano negativi m*xcm -748,78
SOMMANO m?xcm 1'769,38 3,50 6'192,83
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
26/26 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 |lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 97,32 4,500 4,000 1'751,76
Via Caduti del Mare 29,86 4,500 4,000 537,48
allargamenti 228,92
Parziale m*>xcm 2'518,16
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2518,16*0,70265) 1769,385 -1769,39
Parziale m?>xcm -1769,39
Sommano positivi m*xcm 2°518,16
Sommano negativi m*xcm -1'769,39
SOMMANO m?xcm 748,77 3,50 2'620,70
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
27/27 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 |Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000 97,32 194,64
Via Caduti del Mare 2,000 29,86 59,72
allargamenti 25,44
Parziale m 279,80
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=279,80%0,29735) 83,199 -83,20
Parziale m -83,20
Sommano positivi m 279,80
Sommano negativi m -83,20
SOMMANO m 196,60 0,52 102,23
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
28 /28 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 | Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000 97,32 194,64
Via Caduti del Mare 2,000 29,86 59,72
A RIPORTARE 254,36 96°572,00

COMMITTENTE: COMUNE DI FANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 254,36 96°572,00
allargamenti 25,44
Parziale m 279,80
a detrarre quota Comune *(par.ug.=279,80*0,70265) 196,601 -196,60
Parziale m -196,60
Sommano positivi m 279,80
Sommano negativi m -196,60
SOMMANO m 83,20 0,52 43,26
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
29/29 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 |effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 30,00
Parziale m? 30,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=30%*0,29735) 8,921 -8,92
Parziale m? -8,92
Sommano positivi m? 30,00
Sommano negativi m? -8,92
SOMMANO m? 21,08 4,69 98,87
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
30/30 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 |effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 30,00
Parziale m? 30,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=30%0,70265) 21,080 -21,08
Parziale m? -21,08
Sommano positivi m? 30,00
Sommano negativi m* -21,08
SOMMANO m? 8,92 4,69 41,83
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Oneri Sicurezza Speciali (SbCat 2)
31/31 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. |Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00
Parziale m? 63,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735) 18,733 -18,73
Parziale m? -18,73
Sommano positivi m? 63,00
Sommano negativi m* -18,73
SOMMANO m? 44,27 8,54 378,07
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
A RIPORTARE 97°134,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97°134,03
32/32 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. |Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00
Parziale m? 63,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265) 44,267 -44.27
Parziale m? -44.27
Sommano positivi m? 63,00
Sommano negativi m* -44.27
SOMMANO m? 18,73 8,54 159,95
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
33/33 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. |60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=1%*2,00)*(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00
Parziale m? 63,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735) 18,733 -18,73
Parziale m? -18,73
Sommano positivi m? 63,00
Sommano negativi m* -18,73
SOMMANO m? 44,27 8,36 370,10
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
34/34 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. |60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=1*2,00)*(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00
Parziale m? 63,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265) 44,267 -44,27
Parziale m? -44.27
Sommano positivi m? 63,00
Sommano negativi m? -44,27
SOMMANO m? 18,73 8,36 156,58
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
35/35 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*344,68) 689,360 689,36
allargamenti *(par.ug.=0,10*689,36) 68,936 68,94
Parziale m? 758,30
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=758,30%0,29735) 225,481 -225,48
Parziale m? -225,48
Sommano positivi m? 758,30
Sommano negativi m? -225,48
SOMMANO m? 532,82 4,41 2'349,74
A RIPORTARE 1007170,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100°170,40
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
36/36 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*344,68) 689,360 689,36
allargamenti *(par.ug.=0,10%689,36) 68,936 68,94
Parziale m? 758,30
a detrarre quota Comune *(par.ug.=758,30*0,70265) 532,819 -532,82
Parziale m? -532,82
Sommano positivi m? 758,30
Sommano negativi m? -532,82
SOMMANO m? 225,48 441 994,37
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Lavori (SbCat 1)
37/37 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SNS. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 14,000 5,00 70,00
Parziale m 70,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=70%*0,29735) 20,815 -20,82
Parziale m -20,82
Sommano positivi m 70,00
Sommano negativi m -20,82
SOMMANO m 49,18 26,11 17284,09
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
38/38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 14,000 5,00 70,00
Parziale m 70,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=70%0,70265) 49,186 -49,19
Parziale m -49,19
Sommano positivi m 70,00
Sommano negativi m -49,19
SOMMANO m 20,81 26,11 543,35
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
39/39 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
.005 Via Caduti del Mare 97,82
pezzi speciali 9,78
Parziale m 107,60
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=107,60%0,29735) 31,995 -32,00
Parziale m -32,00
Sommano positivi m 107,60
A RIPORTARE 75,60 102992,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,60 102°992,21
Sommano negativi m -32,00
SOMMANO m 75,60 44,69 3'378,56
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
40/40 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
.005 Via Caduti del Mare 97,82
pezzi speciali 9,78
Parziale m 107,60
a detrarre quota Comune *(par.ug.=107,60*0,70265) 75,605 -75,61
Parziale m -75,61
Sommano positivi m 107,60
Sommano negativi m -75,61
SOMMANO m 31,99 44,69 1'429,63
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
41/41 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare *(par.ug.=5,33+3,03) 8,360 8,36
pezzi speciali 5,00
Parziale m 13,36
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=13,36%0,29735) 3,973 -3,97
Parziale m -3,97
Sommano positivi m 13,36
Sommano negativi m -3,97
SOMMANO m 9,39 66,89 628,10
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
42 /42 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare *(par.ug.=5,33+3,03) 8,360 8,36
pezzi speciali 5,00
Parziale m 13,36
a detrarre quota Comune *(par.ug.=13,36*0,70265) 9,387 -9,39
Parziale m -9,39
Sommano positivi m 13,36
Sommano negativi m -9,39
SOMMANO m 3,97 66,89 265,55
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
43/43 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 98,54 98,54
Pezzi speciali 9,85 9,85
A RIPORTARE 108,39 108°694,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108,39 108'694,05
Parziale m 108,39
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=108,39%0,29735) 32,230 -32,23
Parziale m -32,23
Sommano positivi m 108,39
Sommano negativi m -32,23
SOMMANO m 76,16 95,17 7248,15
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
44 /44 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 98,54 98,54
Pezzi speciali 9,85 9,85
Parziale m 108,39
a detrarre quota Comune *(par.ug.=108,39*0,70265) 76,160 -76,16
Parziale m -76,16
Sommano positivi m 108,39
Sommano negativi m -76,16
SOMMANO m 32,23 95,17 3'067,33
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
45/45 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 6,00 6,00
Pezzi speciali 1,00 1,00
Parziale m 7,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735) 2,081 -2,08
Parziale m -2,08
Sommano positivi m 7,00
Sommano negativi m -2,08
SOMMANO m 4,92 146,53 720,93
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
46/ 46 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 6,00 6,00
Pezzi speciali 1,00 1,00
Parziale m 7,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=7%0,70265) 4,919 -4,92
Parziale m -4,92
Sommano positivi m 7,00
Sommano negativi m -4,92
SOMMANO m 2,08 146,53 304,78
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
A RIPORTARE 120°035,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°035,24
47/47 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
011 Via caduti del Mare 97,32 97,32
pezzi speciali 4,87 4,87
Parziale m 102,19
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=102,19%0,29735) 30,386 -30,39
Parziale m -30,39
Sommano positivi m 102,19
Sommano negativi m -30,39
SOMMANO m 71,80 421,74 307280,93
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
48 /48 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007*  |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
011 Via caduti del Mare 97,32 97,32
pezzi speciali 4,87 4,87
Parziale m 102,19
a detrarre quota Comune *(par.ug.=102,19*0,70265) 71,804 -71,80
Parziale m -71,80
Sommano positivi m 102,19
Sommano negativi m -71,80
SOMMANO m 30,39 421,74 12°816,68
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
49 /49 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Via caduti del Mare 97,32 97,32
Parziale m 97,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=97,32*0,29735) 28,938 -28,94
Parziale m -28,94
Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -28,94
SOMMANO m 68,38 11,00 752,18
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
50/50 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Via caduti del Mare 97,32 97,32
Parziale m 97,32
a detrarre quota Comune *(par.ug.=97,32*0,70265) 68,382 -68,38
Parziale m -68,38
Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -68,38
SOMMANO m 28,94 11,00 318,34
A RIPORTARE 164203,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 164°203,37
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
51/51 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione ¢ nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
Via caduti del Mare 97,32 97,32
Parziale m 97,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=97,32*0,29735) 28,938 -28,94
Parziale m -28,94
Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -28,94
SOMMANO m 68,38 25,00 1709,50
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
52/52 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
Via caduti del Mare 97,32 97,32
Parziale m 97,32
a detrarre quota Comune *(par.ug.=97,32*0,70265) 68,382 -68,38
Parziale m -68,38
Sommano positivi m 97,32
Sommano negativi m -68,38
SOMMANO m 28,94 25,00 723,50
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
53/53 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Forn ... parte.
AP.03 Condotte in barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000
Via caduti del Mare 29,86 29,86
pezzi speciali 2,99 2,99
Parziale m 32,85
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=32,85%0,29735) 9,768 -9,77
Parziale m -9,77
Sommano positivi m 32,85
Sommano negativi m -9,77
SOMMANO m 23,08 17400,00 32°312,00
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
54 /54 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN4. Forn ... parte.
AP.03 Condotte in barre da 3 m. Diametro esterno mm 1000
Via caduti del Mare 29,86 29,86
pezzi speciali 2,99 2,99
Parziale m 32,85
a detrarre quota Comune *(par.ug.=32,85*0,70265) 23,082 -23,08
Parziale m -23,08
Sommano positivi m 32,85
A RIPORTARE 9,77 198°948,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,77 198'948,37
Sommano negativi m -23,08
SOMMANO m 9,71 1400,00 13678,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
55755 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Via caduti del Mare 29,86 29,86
Parziale m 29,86
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=29,86%0,29735) 8,879 -8,88
Parziale m -8,88
Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -8,88
SOMMANO m 20,98 11,00 230,78
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
56/56 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Via caduti del Mare 29,86 29,86
Parziale m 29,86
a detrarre quota Comune *(par.ug.=29,86*0,70265) 20,981 -20,98
Parziale m -20,98
Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -20,98
SOMMANO m 8,88 11,00 97,68
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
57157 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione ¢ nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
Via caduti del Mare 29,86 29,86
Parziale m 29,86
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=29,86%0,29735) 8,879 -8,88
Parziale m -8,88
Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -8,88
SOMMANO m 20,98 25,00 524,50
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
58/58 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione ¢ nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
Via caduti del Mare 29,86 29,86
Parziale m 29,86
a detrarre quota Comune *(par.ug.=29,86*0,70265) 20,981 -20,98
Parziale m -20,98
A RIPORTARE 8,88 213°479,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,88 2137479,33
Sommano positivi m 29,86
Sommano negativi m -20,98
SOMMANO m 8,88 25,00 222,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
59759 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie
Via Caduti del Mare 14,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16
Parziale cad -4,16
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16
SOMMANO cad 9,84 79,19 779,23
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
60/ 60 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie
Via Caduti del Mare 14,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84
Parziale cad -9,84
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84
SOMMANO cad 4,16 79,19 329,43
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
61/61 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* |lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 14,000 24,000 336,00
Parziale kg 336,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=336%0,29735) 99,910 -99,91
Parziale kg -99.91
Sommano positivi kg 336,00
Sommano negativi kg -99.91
SOMMANO kg 236,09 3,80 897,14
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
62 /62 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013*  |lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 14,000 24,000 336,00
A RIPORTARE 336,00 215707,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 336,00 215'707,13
Parziale kg 336,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=336*0,70265) 236,090 -236,09
Parziale kg -236,09
Sommano positivi kg 336,00
Sommano negativi kg -236,09
SOMMANO kg 99,91 3,80 379,66
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
63 /63 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19
Parziale cad -1,19
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19
SOMMANO cad 2,81 199,41 560,34
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
64/ 64 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81
Parziale cad -2,81
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81
SOMMANO cad 1,19 199,41 237,30
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
65/ 65 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5%0,29735) 1,487 -1,49
Parziale cad -1,49
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -1,49
SOMMANO cad 3,51 179,45 629,87
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
66/ 66 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
A RIPORTARE 217'514,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 217'514,30
.005 Pozzetto 36, 37,38,39 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5%0,70265) 3,513 -3,51
Parziale cad -3,51
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51
SOMMANO cad 1,49 179,45 267,38
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
67/67 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19
Parziale cad -1,19
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19
SOMMANO cad 2,81 121,53 341,50
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
68 /68 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’'uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 36, 37,38,39 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81
Parziale cad -2,81
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81
SOMMANO cad 1,19 121,53 144,62
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
69 /69 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pozzetto 36, 37,38,39 4,000 102,000 408,00
Parziale kg 408,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408%0,29735) 121,319 -121,32
Parziale kg -121,32
Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -121,32
SOMMANO kg 286,68 4,80 1'376,06
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
A RIPORTARE 219°643,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2197643,86
70/70 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pozzetto 36, 37,38,39 4,000 102,000 408,00
Parziale kg 408,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265) 286,681 -286,68
Parziale kg -286,68
Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -286,68
SOMMANO kg 121,32 4,30 582,34
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
71/71 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19
Parziale cad -1,19
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19
SOMMANO cad 2,81 199,41 560,34
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
721772 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81
Parziale cad -2,81
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81
SOMMANO cad 1,19 199,41 237,30
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
73/73 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00
Parziale cad 8,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=8%0,29735) 2,379 -2,38
Parziale cad -2,38
Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -2,38
SOMMANO cad 5,62 179,45 1'008,51
A RIPORTARE 222°032,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 222°032,35
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
74 /74 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 17, 18, 19, 20 *(par.ug.=2*4) 8,000 8,00
Parziale cad 8,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=8*0,70265) 5,621 -5,62
Parziale cad -5,62
Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -5,62
SOMMANO cad 2,38 179,45 427,09
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
75175 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19
Parziale cad -1,19
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19
SOMMANO cad 2,81 121,53 341,50
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
76 /76 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81
Parziale cad -2,81
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81
SOMMANO cad 1,19 121,53 144,62
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
771177 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,000 102,000 408,00
Parziale kg 408,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735) 121,319 -121,32
Parziale kg -121,32
Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -121,32
SOMMANO kg 286,68 4,80 1'376,06
A RIPORTARE 224°321,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2247321,62
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
781778 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Pozzetto 17, 18, 19, 20 4,000 102,000 408,00
Parziale kg 408,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265) 286,681 -286,68
Parziale kg -286,68
Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -286,68
SOMMANO kg 121,32 4,80 582,34
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
79/179 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19
Parziale cad -1,19
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19
SOMMANO cad 2,81 332,26 933,65
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
80/80 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81
Parziale cad -2,81
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81
SOMMANO cad 1,19 332,26 395,39
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
81/81 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004*  |imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,000 4,000 16,00
Parziale cad 16,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 4,000 -4,76
Parziale cad -4,76
Sommano positivi cad 16,00
Sommano negativi cad -4,76
SOMMANO cad 11,24 304,40 3'421,46
A RIPORTARE 229°654,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229°654,46
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
82/82 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* |imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 2,3,4,5 4,000 4,000 16,00
Parziale cad 16,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 4,000 -11,24
Parziale cad -11,24
Sommano positivi cad 16,00
Sommano negativi cad -11,24
SOMMANO cad 4,76 304,40 1'448,94
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
83/83 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 2,3,4,5 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=4*0,29735) 1,189 -1,19
Parziale cad -1,19
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,19
SOMMANO cad 2,81 171,37 481,55
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
84 /84 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 2,3,4,5 4,00
Parziale cad 4,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=4*0,70265) 2,811 -2,81
Parziale cad -2,81
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -2,81
SOMMANO cad 1,19 171,37 203,93
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
85/85 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
pozzetti 2,3,4,5 4,000 102,000 408,00
Parziale kg 408,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=408*0,29735) 121,319 -121,32
Parziale kg -121,32
Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -121,32
A RIPORTARE 286,68 2317788,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286,68 231°788,88
SOMMANO kg 286,68 4,80 1'376,06
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
86/ 86 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
pozzetti 2,3,4,5 4,000 102,000 408,00
Parziale kg 408,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=408*0,70265) 286,681 -286,68
Parziale kg -286,68
Sommano positivi kg 408,00
Sommano negativi kg -286,68
SOMMANO kg 121,32 4,80 582,34
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
87/87 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
.008 pozzetti 1 1,00
Parziale cad 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30
Parziale cad -0,30
Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,30
SOMMANO cad 0,70 821,35 574,95
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
88 /88 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115
.008 pozzetti 1 1,00
Parziale cad 1,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1%0,70265) 0,703 -0,70
Parziale cad -0,70
Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,70
SOMMANO cad 0,30 821,35 246,41
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
89 /89 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004*  |imensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
.008 pozzetti 2,00
Parziale cad 2,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*0,29735) 0,595 -0,60
Parziale cad -0,60
Sommano positivi cad 2,00
A RIPORTARE 1,40 234°568,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,40 2347568,64
Sommano negativi cad -0,60
SOMMANO cad 1,40 715,28 1'001,39
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
90 /90 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004*  |imensioni interne cm 150x150 per altezze da cm 25 a cm 115
.008 pozzetti 2,00
Parziale cad 2,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*0,70265) 1,405 -1,41
Parziale cad -1,41
Sommano positivi cad 2,00
Sommano negativi cad -1,41
SOMMANO cad 0,59 715,28 422,02
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
91/91 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 180x180
.006 pozzetti 1,00
Parziale cad 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1%0,29735) 0,297 -0,30
Parziale cad -0,30
Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,30
SOMMANO cad 0,70 457,717 320,44
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
92/92 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 180x180
.006 pozzetti 1,00
Parziale cad 1,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1%0,70265) 0,703 -0,70
Parziale cad -0,70
Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,70
SOMMANO cad 0,30 457,77 137,33
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
93/93 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010* |compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
pozzetto 1 1,000 102,000 102,00
Parziale kg 102,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=102*0,29735) 30,330 -30,33
Parziale kg -30,33
A RIPORTARE 71,67 236°449,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71,67 236°449,82
Sommano positivi kg 102,00
Sommano negativi kg -30,33
SOMMANO kg 71,67 4,80 344,02
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
94 /94 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
pozzetto 1 1,000 102,000 102,00
Parziale kg 102,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=102*0,70265) 71,670 -71,67
Parziale kg -71,67
Sommano positivi kg 102,00
Sommano negativi kg -71,67
SOMMANO kg 30,33 4,80 145,58
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
95/95 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00
Parziale m? 15,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=15%0,29735) 4,460 -4,46
Parziale m? -4,46
Sommano positivi m? 15,00
Sommano negativi m* -4,46
SOMMANO m?* 10,54 167,43 1'764,71
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
96 /96 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00
Parziale m? 15,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=15%0,70265) 10,540 -10,54
Parziale m? -10,54
Sommano positivi m? 15,00
Sommano negativi m* -10,54
SOMMANO m?* 4,46 167,43 746,74
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
97/97 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari 10,00
Parziale m?® 10,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10*0,29735) 2,974 -2,97
A RIPORTARE 7,03 239°450,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,03 239°450,87
Parziale m? -2,97
Sommano positivi m? 10,00
Sommano negativi m* -2,97
SOMMANO m? 7,03 183,13 1287,40
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
98 /98 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003*  |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari 10,00
Parziale m?® 10,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=10*0,70265) 7,027 -7,03
Parziale m? -7,03
Sommano positivi m? 10,00
Sommano negativi m* -7,03
SOMMANO m? 2,97 183,13 543,90
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
99 /99 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* |ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari 20,00
Parziale m? 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 -5,95
Parziale m? -5,95
Sommano positivi m? 20,00
Sommano negativi m? -5,95
SOMMANO m? 14,05 28,67 402,81
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
100/ 100 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* |ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari 20,00
Parziale m? 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20%0,70265) 14,053 -14,05
Parziale m? -14,05
Sommano positivi m? 20,00
Sommano negativi m? -14,05
SOMMANO m? 5,95 28,67 170,59
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
101/ 101 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002*  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari 450,000 450,00
A RIPORTARE 450,00 241°855,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450,00 241'855,57
Parziale kg 450,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=450%0,29735) 133,808 -133,81
Parziale kg -133,81
Sommano positivi kg 450,00
Sommano negativi kg -133,81
SOMMANO kg 316,19 2,79 882,17
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
102/102 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002*  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari 450,000 450,00
Parziale kg 450,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=450*0,70265) 316,193 -316,19
Parziale kg -316,19
Sommano positivi kg 450,00
Sommano negativi kg -316,19
SOMMANO kg 133,81 2,79 373,33
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
103 /103 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari 400,000 400,00
Parziale kg 400,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=400%0,29735) 118,940 -118,94
Parziale kg -118,94
Sommano positivi kg 400,00
Sommano negativi kg -118,94
SOMMANO kg 281,06 2,64 742,00
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
104 /104 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari 400,000 400,00
Parziale kg 400,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=400*0,70265) 281,060 -281,06
Parziale kg -281,06
Sommano positivi kg 400,00
Sommano negativi kg -281,06
SOMMANO kg 118,94 2,64 314,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
105 /105 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
A RIPORTARE 244°167,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244°167,07
ricollegamento allacci esistenti 5,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,00
Parziale cad 6,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735) 1,784 -1,78
Parziale cad -1,78
Sommano positivi cad 6,00
Sommano negativi cad -1,78
SOMMANO cad 4,22 919,02 3'878,26
106 / 106 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031*  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,00
Parziale cad 28,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=28%0,29735) 8,326 -8,33
Parziale cad -8,33
Sommano positivi cad 28,00
Sommano negativi cad -8,33
SOMMANO cad 19,67 1'101,49 21'666,31
107 /107 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
ricollegamento allacci esistenti 5,000 5,00 25,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,000 5,00 5,00
Parziale m 30,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735) 1,784 5,00 -8,92
ricollegamento allacci esistenti 20,000 5,00 100,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,000 5,00 40,00
Parziale m 131,08
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=28%0,29735) 8,326 5,00 -41,63
Parziale m -41,63
Sommano positivi m 170,00
Sommano negativi m -50,55
SOMMANO m 119,45 25,00 2'986,25
108 /108 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*5,00) 10,000 5,00 2,000 100,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*1,00) 2,000 5,00 2,000 20,00
Parziale m? 120,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*6*0,29735) 3,568 5,00 2,000 -35,68
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*8,00) 16,000 5,00 2,000 160,00
Parziale m? 524,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*28%0,29735) 16,652 5,00 2,000 -166,52
Parziale m? -166,52
Sommano positivi m? 680,00
Sommano negativi m? -202,20
SOMMANO m? 477,80 4,41 2'107,10
A RIPORTARE 274°804,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274°804,99
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
109/ 109 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030*% |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 5,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,00
Parziale cad 6,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265) 4,216 -4,22
Parziale cad -4.22
Sommano positivi cad 6,00
Sommano negativi cad -4,22
SOMMANO cad 1,78 919,02 1'635,86
110/ 110 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,00
Parziale cad 28,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=28%0,70265) 19,674 -19,67
Parziale cad -19,67
Sommano positivi cad 28,00
Sommano negativi cad -19,67
SOMMANO cad 8,33 1'101,49 9'175,41
111/111 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
ricollegamento allacci esistenti 5,000 5,00 25,00
ricollegamento allacci separati esistenti 1,000 5,00 5,00
Parziale m 30,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265) 4216 5,00 -21,08
ricollegamento allacci esistenti 20,000 5,00 100,00
ricollegamento allacci separati esistenti 8,000 5,00 40,00
Parziale m 118,92
a detrarre quota Comune *(par.ug.=28%0,70265) 19,674 5,00 -98,37
Parziale m -98,37
Sommano positivi m 170,00
Sommano negativi m -119,45
SOMMANO m 50,55 25,00 1263,75
112/112 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*5,00) 10,000 5,00 2,000 100,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*1,00) 2,000 5,00 2,000 20,00
Parziale m? 120,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2%6*0,70265) 8,432 5,00 2,000 -84,32
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*8,00) 16,000 5,00 2,000 160,00
Parziale m? 475,68
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*28%0,70265) 39,348 5,00 2,000 -393,48
A RIPORTARE 202,20 286°880,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202,20 286'880,01
Parziale m? -393,48
Sommano positivi m? 680,00
Sommano negativi m* -477,80
SOMMANO m? 202,20 4,41 891,70
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
113 /113 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre
18.07.036* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
caditoie 14,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16
Parziale cad -4,16
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16
SOMMANO cad 9,84 351,10 3'454,82
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
114/114 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre
18.07.036*% |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
caditoie 14,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84
Parziale cad -9.84
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84
SOMMANO cad 4,16 351,10 1'460,58
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
115/115 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costr ... te le
AP.01 certificazioni e prove di collaudo a norma di legge.
PVC DN1000 1,00
Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1%0,29735) 0,297 -0,30
Parziale a corpo -0,30
Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,30
SOMMANO a corpo 0,70,  87800,00 6°160,00
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
116/ 116 Fornitura e posa di valvola antiriflusso fine linea costr ... te le
AP.01 certificazioni e prove di collaudo a norma di legge.
PVC DN1000 1,00
Parziale a corpo 1,00
A RIPORTARE 1,00 298'847,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 298'847,11
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1%0,70265) 0,703 -0,70
Parziale a corpo -0,70
Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,70
SOMMANO a corpo 0,30,  87800,00 2'640,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
117 /117 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
1,00
Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1%0,29735) 0,297 -0,30
Parziale a corpo -0,30
Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,30
SOMMANO a corpo 0,70, 5000,00 37500,00
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
118/118 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
1,00
Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1%0,70265) 0,703 -0,70
Parziale a corpo -0,70
Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,70
SOMMANO a corpo 0,30, 5000,00 1'500,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
119/119 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10) 420,68 2,700 7,000  7950,85
allargamenti 795,09
Parziale m*>xcm 87745,94
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=8745,94*0,29735) 2600,605 -2600,61
Parziale m?xcm -2'600,61
Sommano positivi m*>xcm 87745,94
Sommano negativi m*xcm -2'600,61
SOMMANO m?xcm 6145,33 0,93 5'715,16
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
120/ 120 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
A RIPORTARE 312°202,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 312°202,27
1 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2%*0,10) 420,68 2,700 7,000  7°950,85
allargamenti 795,09
Parziale m?xcm 87745,94
a detrarre quota Comune *(par.ug.=8745,94*0,70265) 6145,335 -6'145,34
Parziale m?xcm -6'145.34
Sommano positivi m?>xcm 8'745,94
Sommano negativi m*xcm -6'145,34
SOMMANO m?xcm 2'600,60 0,93 2'418,56
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
121/121 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 |ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in piu
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2%*0,10) 420,68 2,700 8,000  9°086,69
allargamenti 908,67
Parziale m*>xcm 97995,36
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=9995,36%0,29735) 2972,120 -2972,12
Parziale m?>xcm -2'972,12
Sommano positivi m?xcm 9995,36
Sommano negativi m?>xcm -2'972,12
SOMMANO m?xcm 7°023,24 0,77 5'407,89
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
122/122 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 |ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in piu
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2%0,10) 420,68 2,700 8,000/ 9'086,69
allargamenti 908,67
Parziale m*>xcm 97995,36
a detrarre quota Comune *(par.ug.=9995,36*0,70265) 7023,240 -7°023,24
Parziale m?xcm -7°023,24
Sommano positivi m?xcm 9'995,36
Sommano negativi m*xcm -7°023,24
SOMMANO m?xcm 2972,12 0,77 2'288,53
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
123 /123 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* |l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 834,660 2,500 2'086,65
allargamenti 208,67
Parziale m? 27295,32
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2295,32*0,29735) 682,513 -682,51
Parziale m? -682,51
Sommano positivi m? 2'295,32
Sommano negativi m? -682,51
SOMMANO m? 1'612,81 23,07 37°207,53
A RIPORTARE 359°524,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 359°524,78
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
124 /124 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* |l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
.001 Via Caduti del Mare 834,660 2,500 2°086,65
allargamenti 208,67
Parziale m? 2°295,32
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2295,32*0,70265) 1612,807 -1'612,81
Parziale m? -1'612,81
Sommano positivi m? 2'295,32
Sommano negativi m? -1'612,81
SOMMANO m? 682,51 23,07 15°745,51
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
125/125 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007*  |profondita di m 2.01 alla profondita di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=110,59+210,33) 320,920 2,500 802,30
allargamenti 80,23
Parziale m? 882,53
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=882,53*0,29735) 262,420 -262,42
Parziale m? -262,42
Sommano positivi m? 882,53
Sommano negativi m? -262,42
SOMMANO m? 620,11 29,04 18°007,99
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
126/ 126 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... Scavi dalla
18.01.007* |profondita di m 2.01 alla profondita di m 4.00
.002 Via Caduti del Mare *(par.ug.=110,59+210,33) 320,920 2,500 802,30
allargamenti 80,23
Parziale m? 882,53
a detrarre quota Comune *(par.ug.=882,53*0,70265) 620,110 -620,11
Parziale m? -620,11
Sommano positivi m* 882,53
Sommano negativi m? -620,11
SOMMANO m? 262,42 29,04 7'620,68
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
127/ 127 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.01.007.001 2295,32
voce 18.01.007.002 882,53
Parziale m? 3'177,85
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3177,85%0,29735) 944,934 -944,93
Parziale m? -944 .93
A RIPORTARE 2°232,92 400°898,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 223292 400'898,96
Sommano positivi m? 3'177,85
Sommano negativi m? -944.93
SOMMANO m? 2232,92 5,15 11°499,54
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
128 /128 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.01.007.001 2295,32
voce 18.01.007.002 882,53
Parziale m? 3'177,85
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3177,85%0,70265) 2232916 -2'232,92
Parziale m? -2232.92
Sommano positivi m? 3'177,85
Sommano negativi m? -2232,92
SOMMANO m? 944,93 5,15 4'866,39
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
129/ 129 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* |lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,50+0,80+0,20) 420,68 2,500 1,600 1'682,72
a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80%0,80%3,14/4) 0,502 420,68 -211,18
allargamenti 147,24
Parziale m? 1'618,78
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1618,78%0,29735) 481,344 -481,34
Parziale m? -481,34
Sommano positivi m* 1'829,96
Sommano negativi m? -692,52
SOMMANO m? 1'137,44 35,79 40°708,98
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
130/ 130 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ... a
18.04.004* |lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
.004 Via Caduti del Mare *(H/peso=0,10+0,50+0,80+0,20) 420,68 2,500 1,600 1'682,72
a detrarre tubazione
Via Caduti del Mare PVC DN800 *(par.ug.=0,80*0,80%3,14/4) 0,502 420,68 -211,18
allargamenti 147,24
Parziale m? 1'618,78
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1618,78*0,70265) 1137,436 -1'137,44
Parziale m? -1'137,44
Sommano positivi m? 1'829,96
Sommano negativi m* -17348,62
SOMMANO m? 481,34 35,79 17°227,16
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
A RIPORTARE 475201,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4757201,03
131/131 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Via Caduti del Mare 420,68 2,500 0,400 420,68
allargamenti 42,07
Parziale m? 462,75
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=462,75%0,29735) 137,599 -137,60
Parziale m? -137,60
Sommano positivi m? 462,75
Sommano negativi m* -137,60
SOMMANO m?* 325,15 73,66 23'950,55
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
132/132 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Via Caduti del Mare 420,68 2,500 0,400 420,68
allargamenti 42,07
Parziale m? 462,75
a detrarre quota Comune *(par.ug.=462,75%0,70265) 325,151 -325,15
Parziale m? -325,15
Sommano positivi m? 462,75
Sommano negativi m* -325,15
SOMMANO m?* 137,60 73,66 107135,62
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
133 /133 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* |iciclato fornito dall'Tmpresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo
voce 18.01.007.001 2295,32
voce 18.01.007.002 882,53
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -1'619,62
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -462,75
allargamenti 109,55
Parziale m? 1205,03
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1205,03*0,29735) 358,316 -358,32
Parziale m? -358,32
Sommano positivi m? 3287,40
Sommano negativi m* -2'440,69
SOMMANO m? 846,71 32,80 27772,09
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
134/ 134 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg ...
18.04.004* |iciclato fornito dallImpresa eseguito con mezzo meccanico
.003 scavo
voce 18.01.007.001 2295,32
voce 18.01.007.002 882,53
a detrarre ghiaia
voce 18.04.004.004 -1'619,62
A RIPORTARE 1'558,23 537'059,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'558,23 537°059,29
a detrarre cementato
voce 18.04.006.001 -462,75
allargamenti 109,55
Parziale m? 1°205,03
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1205,03*0,70265) 846,714 -846,71
Parziale m? -846,71
Sommano positivi m? 37287,40
Sommano negativi m* -27929,08
SOMMANO m?* 358,32 32,80 117752,90
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
135/ 135 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2%0,10)*(H/peso=7+4) 420,68 2,700 11,000| 12°494,20
allargamenti 1249,42
Parziale m?xcm 13743,62
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=13743,62*%0,29735) 4086,665 -4°086,67
Parziale m*>xcm -4'086,67
Sommano positivi m?>xcm 137743,62
Sommano negativi m*xcm -4°086,67
SOMMANO m?xcm 9'656,95 3,06 29°550,27
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
136/ 136 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare *(larg.=2,50+2*0,10)*(H/peso=7+4) 420,68 2,700 11,000| 12°494,20
allargamenti 17249,42
Parziale m?xcm 13743,62
a detrarre quota Comune *(par.ug.=13743,62*0,70265) 9656,955 -9°656,96
Parziale m?xcm -9'656,96
Sommano positivi m?>xcm 137743,62
Sommano negativi m*xcm -9'656,96
SOMMANO m?xcm 4'086,66 3,06 12°505,18
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
137 /137 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000 97254,96
allargamenti 925,50
Parziale m*>xcm 107180,46
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10180,46*0,29735) 3027,160 -3°027,16
Parziale m?>xcm -3'027,16
Sommano positivi m?xcm 10°180,46
Sommano negativi m?>xcm -3°027,16
SOMMANO m?xcm 7°153,30 0,93 6'652,57
A RIPORTARE 597'520,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 597°520,21
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
138 /138 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000  97254,96
allargamenti 925,50
Parziale m?>xcm 107180.,46
a detrarre quota Comune *(par.ug.=10180,46*0,70265) 7153,300 -7'153,30
Parziale m?>xcm -7'153,30
Sommano positivi m?>xcm 107180,46
Sommano negativi m*xcm -7153,30
SOMMANO m?xcm 3027,16 0,93 2'815,26
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
139/139 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.
Via Caduti del Mare 420,68 3,000 17262,04
allargamenti 126,20
Parziale m? 17388,24
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1388,24%0,29735) 412,793 -412,79
Parziale m? -412,79
Sommano positivi m? 17388,24
Sommano negativi m* -412,79
SOMMANO m? 975,45 10,21 9959,34
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
140/ 140 Fornitura e posa di geogriglia impiegata come rinforzo. F ... ra a
19.14.036 perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e smonti.
Via Caduti del Mare 420,68 3,000 1262,04
allargamenti 126,20
Parziale m? 17388,24
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1388,24*0,70265) 975,447 -975,45
Parziale m? -975,45
Sommano positivi m? 17388,24
Sommano negativi m? -975,45
SOMMANO m? 412,79 10,21 47214,59
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
141/ 141 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 |lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,0000  97254,96
allargamenti 925,50
Parziale m*>xcm 107180,46
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=10180,46%0,29735) 3027,160 -3°027,16
Parziale m?xcm -3'027,16
A RIPORTARE 7°153,30 614°509,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°153,30 614°509,40
Sommano positivi m?>xcm 10°180,46
Sommano negativi m*xcm -3°027,16
SOMMANO m?xcm 7°153,30 3,50 25036,55
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
142 /142 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti
19.13.005.00 |lapidei di I Cat. - Misurato al m*xcm dopo la stesa.
2 Via Caduti del Mare 420,68 5,500 4,000  97254,96
allargamenti 925,50
Parziale m*>xcm 107180,46
a detrarre quota Comune *(par.ug.=10180,46*0,70265) 7153,300 -7153,30
Parziale m?>xcm -7'153,30
Sommano positivi m?xcm 10°180,46
Sommano negativi m*xcm -7'153,30
SOMMANO m?xcm 3027,16 3,50 10°595,06
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
143 /143 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 | Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000, 420,68 841,36
allargamenti 84,14
Parziale m 925,50
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=925,5%0,29735) 275,197 -275,20
Parziale m -275,20
Sommano positivi m 925,50
Sommano negativi m -275,20
SOMMANO m 650,30 0,52 338,16
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
144/ 144 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscela ... amentare.
19.15.001.00 | Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
3 Via Caduti del Mare 2,000, 420,68 841,36
allargamenti 84,14
Parziale m 925,50
a detrarre quota Comune *(par.ug.=925,5%0,70265) 650,303 -650,30
Parziale m -650,30
Sommano positivi m 925,50
Sommano negativi m -650,30
SOMMANO m 275,20 0,52 143,10
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
145/ 145 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 |effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 50,00
A RIPORTARE 50,00 650'622,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 650°622,27
Parziale m? 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87
Parziale m? -14,87
Sommano positivi m? 50,00
Sommano negativi m? -14,87
SOMMANO m? 35,13 4,69 164,76
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
146 / 146 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaleti ... uperficie
19.15.003.00 |effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto
1 50,00
Parziale m? 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50%0,70265) 35,133 -35,13
Parziale m? -35,13
Sommano positivi m? 50,00
Sommano negativi m? -35,13
SOMMANO m? 14,87 4,69 69,74
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Oneri Sicurezza Speciali (SbCat 2)
147/ 147 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. |Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00
Parziale m? 63,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=63*0,29735) 18,733 -18,73
Parziale m? -18,73
Sommano positivi m? 63,00
Sommano negativi m* -18,73
SOMMANO m? 44,27 8,54 378,07
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
148 /148 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... mm.
26.02.02.08. |Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
001 sbadacchiature *(lung.=3*3,5) 2,000 10,50 3,000 63,00
Parziale m? 63,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=63*0,70265) 44,267 -44.27
Parziale m? -44.27
Sommano positivi m? 63,00
Sommano negativi m* -44,27
SOMMANO m? 18,73 8,54 159,95
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
A RIPORTARE 6517394,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 651°394,79
149/ 149 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. |60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3*3,5) 4,000 10,50 3,000 126,00
Parziale m? 126,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=126%0,29735) 37,466 -37,47
Parziale m? -37,47
Sommano positivi m? 126,00
Sommano negativi m* -37,47
SOMMANO m? 88,53 8,36 740,11
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
150/ 150 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ... essore
26.02.02.08. |60 mm. Costo di utilizzo del materiale per un mese.
002 sbadacchiature *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=3*3,5) 4,000 10,50 3,000 126,00
Parziale m? 126,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=126*0,70265) 88,534 -88,53
Parziale m? -88,53
Sommano positivi m? 126,00
Sommano negativi m? -88,53
SOMMANO m? 37,47 8,36 313,25
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
151/151 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*1155,59) 2311,180 2°311,18
allargamenti 231,12
Parziale m? 2°542,30
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2542,3*0,29735) 755,953 -755,95
Parziale m? -755,95
Sommano positivi m? 2°542.30
Sommano negativi m? -755,95
SOMMANO m? 1'786,35 441 7°877,80
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
1527152 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 Via Caduti del Mare *(par.ug.=2*1155,59) 2311,180 2°311,18
allargamenti 231,12
Parziale m? 2°542,30
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2542,3*0,70265) 1786,347 -1'786,35
Parziale m? -1786,35
Sommano positivi m? 2'542,30
Sommano negativi m? -1786,35
SOMMANO m? 755,95 4,41 3'333,74
A RIPORTARE 663'659,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 663°659,69
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Lavori (SbCat 1)
153 /153 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SNS. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 42,000 5,00 210,00
Parziale m 210,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=210%0,29735) 62,444 -62,44
Parziale m -62,44
Sommano positivi m 210,00
Sommano negativi m -62,44
SOMMANO m 147,56 26,11 3'852,79
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
154 /154 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 ricollegamenti 42,000 5,00 210,00
Parziale m 210,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=210*0,70265) 147,557 -147,56
Parziale m -147,56
Sommano positivi m 210,00
Sommano negativi m -147,56
SOMMANO m 62,44 26,11 1'630,31
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
155/ 155 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
.004 Via Caduti del Mare 6,00
Parziale m 6,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=6*0,29735) 1,784 -1,78
Parziale m -1,78
Sommano positivi m 6,00
Sommano negativi m -1,78
SOMMANO m 4,22 33,25 140,32
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
156 /156 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007*  |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
.004 Via Caduti del Mare 6,00
Parziale m 6,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=6*0,70265) 4,216 -4,22
Parziale m -4.22
Sommano positivi m 6,00
Sommano negativi m -4,22
A RIPORTARE 1,78 6697283,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,78 6697283,11
SOMMANO m 1,78 33,25 59,19
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
157/ 157 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare 15,00
pezzi speciali 1,00
Parziale m 16,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=16%0,29735) 4,758 -4,76
Parziale m -4,76
Sommano positivi m 16,00
Sommano negativi m -4,76
SOMMANO m 11,24 66,89 751,84
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
158 /158 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
.006 Via Caduti del Mare 15,00
pezzi speciali 1,00
Parziale m 16,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=16*0,70265) 11,242 -11,24
Parziale m -11,24
Sommano positivi m 16,00
Sommano negativi m -11,24
SOMMANO m 4,76 66,89 318,40
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
159 /159 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 4,00
pezzi speciali 1,00
Parziale m 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5%0,29735) 1,487 -1,49
Parziale m -1,49
Sommano positivi m 5,00
Sommano negativi m -1,49
SOMMANO m 3,51 95,17 334,05
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
160/ 160 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
.007 Via Caduti del Mare 4,00
pezzi speciali 1,00
Parziale m 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5%0,70265) 3,513 -3,51
A RIPORTARE 1,49 670746,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,49 670°746,59
Parziale m -3,51
Sommano positivi m 5,00
Sommano negativi m -3,51
SOMMANO m 1,49 95,17 141,80
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
161/ 161 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 427,00 427,00
Pezzi speciali 42,70 42,70
Parziale m 469,70
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=469,70%0,29735) 139,665 -139,67
Parziale m -139,67
Sommano positivi m 469,70
Sommano negativi m -139,67
SOMMANO m 330,03 146,53 487359,30
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
162 /162 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
.008 Via Caduti del Mare 427,00 427,00
Pezzi speciali 42,70 42,70
Parziale m 469,70
a detrarre quota Comune *(par.ug.=469,70*0,70265) 330,035 -330,04
Parziale m -330,04
Sommano positivi m 469,70
Sommano negativi m -330,04
SOMMANO m 139,66 146,53 20°464,38
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
163 /163 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SNS. Forn ...
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
011 Via caduti del Mare 420,68 420,68
pezzi speciali 21,03 21,03
Parziale m 441,71
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=441,71%0,29735) 131,342 -131,34
Parziale m -131,34
Sommano positivi m 441,71
Sommano negativi m -131,34
SOMMANO m 310,37 421,74 130°895,44
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
164/ 164 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SNS. Forn ...
A RIPORTARE 870°607,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 870°607,51
18.07.007* |committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
011 Via caduti del Mare 420,68 420,68
pezzi speciali 21,03 21,03
Parziale m 441,71
a detrarre quota Comune *(par.ug.=441,71*0,70265) 310,368 -310,37
Parziale m -310,37
Sommano positivi m 441,71
Sommano negativi m -310,37
SOMMANO m 131,34 421,74 55391,33
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
165/ 165 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Via caduti del Mare 420,68 420,68
Parziale m 420,68
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=420,68%0,29735) 125,089 -125,09
Parziale m -125,09
Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -125,09
SOMMANO m 295,59 11,00 3251,49
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
166/ 166 Sovrapprezzo per scavo anche a sezione obbligata eseguito ... gli
AP.04 Enti proprietati o gestori del servizio interferente.
Via caduti del Mare 420,68 420,68
Parziale m 420,68
a detrarre quota Comune *(par.ug.=420,68%0,70265) 295,591 -295,59
Parziale m -295,59
Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -295,59
SOMMANO m 125,09 11,00 1'375,99
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
167/ 167 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
Via caduti del Mare 420,68 420,68
Parziale m 420,68
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=420,68%0,29735) 125,089 -125,09
Parziale m -125,09
Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -125,09
SOMMANO m 295,59 25,00 7°389,75
A RIPORTARE 938°016,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 938°016,07
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
168 /168 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
Via caduti del Mare 420,68 420,68
Parziale m 420,68
a detrarre quota Comune *(par.ug.=420,68*0,70265) 295,591 -295,59
Parziale m -295,59
Sommano positivi m 420,68
Sommano negativi m -295,59
SOMMANO m 125,09 25,00 3'127,25
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
169 /169 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie
Via Caduti del Mare 42,00
Parziale cad 42,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=42%0,29735) 12,489 -12,49
Parziale cad -12,49
Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -12,49
SOMMANO cad 29,51 79,19 2336,90
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
170/ 170 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie
Via Caduti del Mare 42,00
Parziale cad 42,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=42*0,70265) 29,511 -29,51
Parziale cad -29,51
Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -29,51
SOMMANO cad 12,49 79,19 989,08
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
171/171 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* |lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 42,000 24,000 1'008,00
Parziale kg 1°008,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1008*0,29735) 299,729 -299.,73
Parziale kg -299,73
Sommano positivi kg 1'008,00
Sommano negativi kg -299,73
A RIPORTARE 708,27 944°469,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 708,27 944°469,30
SOMMANO kg 708,27 3,80 2'691,43
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
172/ 172 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il
18.09.013* |lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
.002 caditoie 42,000 24,000 1°008,00
Parziale kg 1°008,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1008*0,70265) 708,271 -708,27
Parziale kg -708,27
Sommano positivi kg 1'008,00
Sommano negativi kg -708,27
SOMMANO kg 299,73 3,80 1'138,97
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
173 /173 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16
Parziale cad -4,16
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16
SOMMANO cad 9,84 199,41 1'962,19
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
174 /174 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84
Parziale cad -9,84
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84
SOMMANO cad 4,16 199,41 829,55
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
175 /175 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 27,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 9,00
Parziale cad 36,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=36*0,29735) 10,705 -10,71
A RIPORTARE 25,29 951°091,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,29 951°091,44
Parziale cad -10,71
Sommano positivi cad 36,00
Sommano negativi cad -10,71
SOMMANO cad 25,29 179,45 4'538,29
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
176/ 176 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* | Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
.005 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 27,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 9,00
Parziale cad 36,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=36*0,70265) 25,295 -25,30
Parziale cad -25,30
Sommano positivi cad 36,00
Sommano negativi cad -25,30
SOMMANO cad 10,70 179,45 17920,12
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
177 /177 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=14*0,29735) 4,163 -4,16
Parziale cad -4,16
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -4,16
SOMMANO cad 9,84 121,53 1'195,86
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
178 /178 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,00
Parziale cad 14,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=14*0,70265) 9,837 -9,84
Parziale cad -9,84
Sommano positivi cad 14,00
Sommano negativi cad -9,84
SOMMANO cad 4,16 121,53 505,56
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
179/179 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
A RIPORTARE 959251,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 959°251,27
Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,000 102,000 1'122,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,000 102,000 306,00
Parziale kg 17428,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1428%0,29735) 424,616 -424.,62
Parziale kg -424.,62
Sommano positivi kg 1'428,00
Sommano negativi kg -424.,62
SOMMANO kg 1'003,38 4,80 4'816,22
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
180/ 180 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pozzetto 21,22,23,24,25,26,27,28,29 11,000 102,000 1'122,00
Pozzetto 29bis,40,24bis 3,000 102,000 306,00
Parziale kg 1'428,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1428*0,70265) 1003,384 -1°003,38
Parziale kg -1°003,38
Sommano positivi kg 17428,00
Sommano negativi kg -1'003,38
SOMMANO kg 424,62 4,80 2°038,18
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
181/181 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00
Parziale cad 7,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7%0,29735) 2,081 -2,08
Parziale cad -2,08
Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -2,08
SOMMANO cad 4,92 332,26 1'634,72
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
182/182 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr
18.09.003* |ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00
Parziale cad 7,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265) 4,919 -4,92
Parziale cad -4,92
Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -4,92
SOMMANO cad 2,08 332,26 691,10
A RIPORTARE 968°431,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 968°431,49
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
183 /183 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004* |imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 12,00
Parziale cad 12,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=12%0,29735) 3,568 -3,57
Parziale cad -3,57
Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -3,57
SOMMANO cad 8,43 304,40 2'566,09
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
184/ 184 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...
18.09.004*  |imensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100
.006 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 12,00
Parziale cad 12,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=12*0,70265) 8,432 -8,43
Parziale cad -8,43
Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -8,43
SOMMANO cad 3,57 304,40 1'086,71
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
185/ 185 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00
Parziale cad 7,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=7*0,29735) 2,081 -2,08
Parziale cad -2,08
Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -2,08
SOMMANO cad 4,92 171,37 843,14
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
186/ 186 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa
18.09.007* |a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 120x120
.003 pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,00
Parziale cad 7,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=7*0,70265) 4,919 -4,92
Parziale cad -4.92
Sommano positivi cad 7,00
Sommano negativi cad -4,92
SOMMANO cad 2,08 171,37 356,45
A RIPORTARE 973°283,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 973°283,88
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
187 /187 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*% |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,000 102,000 714,00
Parziale kg 714,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=714*0,29735) 212,308 -212,31
Parziale kg -212,31
Sommano positivi kg 714,00
Sommano negativi kg -212,31
SOMMANO kg 501,69 4,80 2°408,11
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
188/ 188 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre
18.09.010*  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
pozzetti 6,7,8,9,10,11,E 7,000 102,000 714,00
Parziale kg 714,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=714*0,70265) 501,692 -501,69
Parziale kg -501,69
Sommano positivi kg 714,00
Sommano negativi kg -501,69
SOMMANO kg 212,31 4,80 1'019,09
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
189/ 189 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 35,00
Parziale m? 35,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=35%0,29735) 10,407 -10,41
Parziale m? -10,41
Sommano positivi m? 35,00
Sommano negativi m* -10,41
SOMMANO m?* 24,59 167,43 4'117,10
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
190/ 190 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 35,00
Parziale m? 35,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=35%0,70265) 24,593 -24,59
Parziale m? -24,59
Sommano positivi m? 35,00
Sommano negativi m* -24,59
SOMMANO m? 10,41 167,43 1'742,95
A RIPORTARE 982°571,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 982°571,13
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
191/ 191 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=7,00+6+7) 20,000 20,00
Parziale m? 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 -5,95
Parziale m? -5,95
Sommano positivi m? 20,00
Sommano negativi m? -5,95
SOMMANO m? 14,05 183,13 2'572,98
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
192/192 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.003* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=7,00+6+7) 20,000 20,00
Parziale m? 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20%0,70265) 14,053 -14,05
Parziale m? -14,05
Sommano positivi m? 20,00
Sommano negativi m* -14,05
SOMMANO m?* 5,95 183,13 1'089,62
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
193 /193 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* |ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=20,00+15+15) 50,000 50,00
Parziale m? 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50%0,29735) 14,868 -14,87
Parziale m? -14,87
Sommano positivi m? 50,00
Sommano negativi m* -14,87
SOMMANO m? 35,13 28,67 1'007,18
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
194/ 194 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
03.03.020* |ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
.001 ripristini, lavori vari *(par.ug.=20,00+15+15) 50,000 50,00
Parziale m? 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13
Parziale m? -35,13
Sommano positivi m? 50,00
Sommano negativi m* -35,13
A RIPORTARE 14,87 987240,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,87 987°240,91
SOMMANO m? 14,87 28,67 426,32
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
195/195 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari *(H/peso=400+300+350) 1050,000 1'050,00
Parziale kg 17050,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1050%0,29735) 312,218 -312,22
Parziale kg -312,22
Sommano positivi kg 1'050,00
Sommano negativi kg -312,22
SOMMANO kg 737,78 2,79 2°058,41
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
196 / 196 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre
03.04.002* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari *(H/peso=400+300+350) 1050,000 1'050,00
Parziale kg 17050,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1050*0,70265) 737,783 -737,78
Parziale kg -737,78
Sommano positivi kg 1'050,00
Sommano negativi kg -737,78
SOMMANO kg 312,22 2,79 871,09
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
1977197 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
ripristini, lavori vari 1000,000 1000,00
Parziale kg 1°000,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1000%0,29735) 297,350 -297,35
Parziale kg -297,35
Sommano positivi kg 1°000,00
Sommano negativi kg -297,35
SOMMANO kg 702,65 2,64 1'855,00
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
198 /198 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ripristini, lavori vari 1000,000 1'000,00
Parziale kg 1°000,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=1000*0,70265) 702,650 -702,65
Parziale kg -702,65
Sommano positivi kg 1°000,00
A RIPORTARE 297,35 992°451,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297,35 992°451,73
Sommano negativi kg -702,65
SOMMANO kg 297,35 2,64 785,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
199 /199 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00
Parziale cad 26,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735) 7,731 7,73
Parziale cad -7,73
Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -71,73
SOMMANO cad 18,27 919,02 16'790,50
200/ 200 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.033* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 16,000 1,00 16,00
ricollegamento allacci separati esistenti 4,000 1,00 4,00
Parziale m 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 1,00 -5,95
Parziale m -5,95
Sommano positivi m 20,00
Sommano negativi m -5,95
SOMMANO m 14,05 145,79 2°048,35
201 /201 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00
Parziale cad 26,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735) 7,731 7,73
Parziale cad -71,73
Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -71,73
SOMMANO cad 18,27 1'101,49 20°124,22
202 /202 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.034* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,000 1,00 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,000 1,00 6,00
Parziale m 26,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=26*0,29735) 7,731 1,00 -1,73
Parziale m -7,73
Sommano positivi m 26,00
Sommano negativi m -7,73
SOMMANO m 18,27 168,04 3°070,09
A RIPORTARE 1'035°269,89)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10357269,89
203 /203 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00
Parziale m 260,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26%0,29735) 15,462 5,00 -77,31
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 32,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 8,00
Parziale m -37,31
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2%20%0,29735) 11,894 1,00 -11,89
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00
Parziale m 248,11
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26%0,29735) 15,462 5,00 -77,31
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 40,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 12,00
Parziale m -25,31
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26%0,29735) 15,462 1,00 -15,46
Parziale m -15,46
Sommano positivi m 612,00
Sommano negativi m -181,97
SOMMANO m 430,03 25,00 10°750,75
204 /204 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ..
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00
Parziale m? 520,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2%26*0,29735) 15,462 5,00 2,000 -154,62
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 2,000 64,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 2,000 16,00
Parziale m? -74,62
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*20%0,29735) 11,894 1,00 2,000 -23,79
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00
Parziale m? 496,21
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*26%0,29735) 15,462 5,00 2,000 -154,62
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 2,000 80,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 2,000 24,00
Parziale m? -50,62
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2%26%0,29735) 15,462 1,00 2,000 -30,92
Parziale m? -30,92
Sommano positivi m? 1224,00
Sommano negativi m? -363,95
SOMMANO m? 860,05 4,41 3792,82
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
205 /205 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.030* |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,00
A RIPORTARE 20,00 1049°813,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 1'049°813,46)
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00
Parziale cad 26,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265) 18,269 -18,27
Parziale cad -18,27
Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -18,27
SOMMANO cad 7,73 919,02 7°104,02
206/ 206 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.033* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 16,000 1,00 16,00
ricollegamento allacci separati esistenti 4,000 1,00 4,00
Parziale m 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20%0,70265) 14,053 1,00 -14,05
Parziale m -14,05
Sommano positivi m 20,00
Sommano negativi m -14,05
SOMMANO m 5,95 145,79 867,45
207 /207 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre
18.07.031* |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,00
Parziale cad 26,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265) 18,269 -18,27
Parziale cad -18,27
Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -18,27
SOMMANO cad 7,73 1'101,49 8'514,52
208 /208 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltr ... tre
18.07.034* |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ricollegamento allacci esistenti 20,000 1,00 20,00
ricollegamento allacci separati esistenti 6,000 1,00 6,00
Parziale m 26,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=26*0,70265) 18,269 1,00 -18,27
Parziale m -18,27
Sommano positivi m 26,00
Sommano negativi m -18,27
SOMMANO m 7,73 168,04 1298,95
209 /209 NOLO DI IMPIANTO WELLPOINT. Installazione e nolo di impia
AP.05 ... te l'impianto 24 ore su 24 per ogni metro lineare di scavo
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00
Parziale m 260,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26%0,70265) 36,538 5,00 -182,69
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 32,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 8,00
A RIPORTARE 117,31 1'067°598,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,31 1'067°598,40
Parziale m -142,69
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*20*0,70265) 28,106 1,00 -28,11
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 200,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 60,00
Parziale m 231,89
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 5,00 -182,69
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 40,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 12,00
Parziale m -130,69
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26*0,70265) 36,538 1,00 -36,54
Parziale m -36,54
Sommano positivi m 612,00
Sommano negativi m -430,03
SOMMANO m 181,97 25,00 4'549,25
210/210 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di sca ...
26.02.02.08. |onamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo.
003 ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00
Parziale m? 520,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*26%0,70265) 36,538 5,00 2,000 -365,38
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*16,00) 32,000 1,00 2,000 64,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*4,00) 8,000 1,00 2,000 16,00
Parziale m? -285,38
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*20*0,70265) 28,106 1,00 2,000 -56,21
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 5,00 2,000 400,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 5,00 2,000 120,00
Parziale m? 463,79
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2%26*0,70265) 36,538 5,00 2,000 -365,38
ricollegamento allacci esistenti *(par.ug.=2*20,00) 40,000 1,00 2,000 80,00
ricollegamento allacci separati esistenti *(par.ug.=2*6,00) 12,000 1,00 2,000 24,00
Parziale m? -261,38
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2%26*0,70265) 36,538 1,00 2,000 -73,08
Parziale m? -73,08
Sommano positivi m? 1224,00
Sommano negativi m? -860,05
SOMMANO m? 363,95 4,41 1'605,02
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
211/211 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre
18.07.036*% |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
caditoie 42,00
Parziale cad 42,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=42*0,29735) 12,489 -12,49
Parziale cad -12,49
Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -12,49
SOMMANO cad 29,51 351,10 107360,96
A RIPORTARE 1084113,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'084°113,63
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
212/212 Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico ... tre
18.07.036* |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
caditoie 42,00
Parziale cad 42,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=42*0,70265) 29,511 -29,51
Parziale cad -29,51
Sommano positivi cad 42,00
Sommano negativi cad -29,51
SOMMANO cad 12,49 351,10 4'385,24
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
213/213 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... re per
18.02.001* |dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 80,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=80%*0,29735) 23,788 -23,79
Sommano positivi m3 80,00
Sommano negativi m3 -23,79
SOMMANO m3 56,21 94,12 5290,49
214/214 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... re per
18.02.002* |dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5%0,29735) 1,487 -1,49
Sommano positivi m3 5,00
Sommano negativi m3 -1,49
SOMMANO m3 3,51 120,09 421,52
215/215 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... re per
18.02.003* |dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 Demolizione pozzetti e tubazioni 140,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=140*0,29735) 41,629 -41,63
Sommano positivi m3 140,00
Sommano negativi m3 -41,63
SOMMANO m3 98,37 140,20 13791,47
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
216/216 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ... re per
18.02.001* |dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 80,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=80%*0,70265) 56,212 -56,21
Sommano positivi m3 80,00
Sommano negativi m3 -56,21
SOMMANO m3 23,79 94,12 27239,11
A RIPORTARE 1'1107241,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1107241,46
217/217 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... re per
18.02.002* |dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico
.001 demolizione canalette esistenti 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5%0,70265) 3,513 -3,51
Sommano positivi m3 5,00
Sommano negativi m3 -3,51
SOMMANO m3 1,49 120,09 178,93
218/218 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... re per
18.02.003* |dare il lavoro finito. Con 'uso di mezzo meccanico
.001 Demolizione pozzetti e tubazioni 140,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=140*0,70265) 98,371 -98,37
Sommano positivi m3 140,00
Sommano negativi m3 -98,37
SOMMANO m3 41,63 140,20 5836,53
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
219/219 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.02.001.001 80,00
voce 18.02.002.001 5,00
voce 18.02.003.001 140,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=225%0,29735) 66,904 -66,90
Sommano positivi m? 225,00
Sommano negativi m* -66,90
SOMMANO m? 158,10 5,15 814,22
220/ 220 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... sa relativa
18.01.011* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.02.001.001 *(par.ug.=80,00%15) 1200,000 1'200,00
voce 18.02.002.001 *(par.ug.=5*15) 75,000 75,00
voce 18.02.003.001 *(par.ug.=140,00*15) 2100,000 2100,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3375%0,29735) 1003,556 -1'003,56
Sommano positivi m3/km 3'375,00
Sommano negativi m3/km -1°003,56
SOMMANO m3/km 2°371,44 0,48 17138,29
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
221/221 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.02.001.001 80,00
voce 18.02.002.001 5,00
voce 18.02.003.001 140,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=225%0,70265) 158,096 -158,10
Sommano positivi m? 225,00
Sommano negativi m? -158,10
SOMMANO m? 66,90 5,15 344,54
A RIPORTARE 1118°553,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'118°553,97
222/222 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato ... sa relativa
18.01.011* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.02.001.001 *(par.ug.=80,00%15) 1200,000 1'200,00
voce 18.02.002.001 *(par.ug.=5*15) 75,000 75,00
voce 18.02.003.001 *(par.ug.=140,00*15) 2100,000 2'100,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3375%0,70265) 2371,444 -2'371,44
Sommano positivi m3/km 3'375,00
Sommano negativi m3/km -2'371,44
SOMMANO m3/km 1'003,56 0,48 481,71
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
223/223 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
fognatura bianca 1,00
fognatura mista 1,00
Parziale a corpo 2,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2*0,29735) 0,595 -0,60
Parziale a corpo -0,60
Sommano positivi a corpo 2,00
Sommano negativi a corpo -0,60
SOMMANO a corpo 1,40, 5°000,00 7°000,00
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
224 /224 Maggior compenso per by-pass fognatura funzionante. Maggi ... ri e
AP.02 materiali di consumo, qualsiasi sia la tecnica usata.
fognatura bianca 1,00
fognatura mista 1,00
Parziale a corpo 2,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2*0,70265) 1,405 -1,41
Parziale a corpo -1,41
Sommano positivi a corpo 2,00
Sommano negativi a corpo -1,41
SOMMANO a corpo 0,59 5000,00 2'950,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
225/225 Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili inte ... to
AP.06 necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
1,00
Parziale a corpo 1,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=1*0,29735) 0,297 -0,30
Parziale a corpo -0,30
Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,30
SOMMANO a corpo 0,70 37500,00 2'450,00
A RIPORTARE 1'1317435,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171317435,68
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
226/ 226 Perizia sul quadro fessurativo di tutti gli immobili inte ... to
AP.06 necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
1,00
Parziale a corpo 1,00
a detrarre quotaComune *(par.ug.=1%0,70265) 0,703 -0,70
Parziale a corpo -0,70
Sommano positivi a corpo 1,00
Sommano negativi a corpo -0,70
SOMMANO a corpo 0,30, 37500,00 1'050,00
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Oneri Sicurezza Speciali (SbCat 2)
2277227 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera m ... ioni
26.01.02.04. |orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
001 (par.ug.=5*10) 50,000 50,00
Parziale cad 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*%0,29735) 14,868 -14,87
Parziale cad -14,87
Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -14,87
SOMMANO cad 35,13 42,80 1'503,56
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
228 /228 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera m ... ioni
26.01.02.04. |orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza.
001 (par.ug.=5*10) 50,000 50,00
Parziale cad 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50%0,70265) 35,133 -35,13
Parziale cad -35,13
Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -35,13
SOMMANO cad 14,87 42,80 636,44
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
229 /229 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... 0 mm.
26.01.04.01. |Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
001 (par.ug.=5%10,00) 50,000 50,00
Parziale cad 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87
Parziale cad -14,87
Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -14,87
A RIPORTARE 35,13 1134°625,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,13 171347625,68
SOMMANO cad 35,13 1,62 56,91
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
230/230 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... 0 mm.
26.01.04.01. |Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
001 (par.ug.=5%10,00) 50,000 50,00
Parziale cad 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50*0,70265) 35,133 -35,13
Parziale cad -35,13
Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -35,13
SOMMANO cad 14,87 1,62 24,09
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
231/231 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... mm.
26.01.04.01. |Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I
003 (par.ug.=5%10,00) 50,000 50,00
Parziale cad 50,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=50*0,29735) 14,868 -14,87
Parziale cad -14,87
Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -14,87
SOMMANO cad 35,13 4,82 169,33
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
232/232 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanz ... mm.
26.01.04.01. |Costo d'uso mensile Lato 120 cm, rifrangenza classe I
003 (par.ug.=5*10,00) 50,000 50,00
Parziale cad 50,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=50%0,70265) 35,133 -35,13
Parziale cad -35,13
Sommano positivi cad 50,00
Sommano negativi cad -35,13
SOMMANO cad 14,87 4,82 71,67
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
233 /233 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... azione
26.01.04.14. |riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
001 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5,00%0,29735) 1,487 -1,49
Parziale cad -1,49
Sommano positivi cad 5,00
A RIPORTARE 3,51 17134°947,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,51 17134947,68
Sommano negativi cad -1,49
SOMMANO cad 3,51 21,24 74,55
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
234 /234 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... azione
26.01.04.14. |riferita all'impianto completo. Costo d'uso mensile
001 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5,00%0,70265) 3,513 -3,51
Parziale cad -3,51
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51
SOMMANO cad 1,49 21,24 31,65
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
235/235 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o
26.01.04.14. |completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
002 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5%0,29735) 1,487 -1,49
Parziale cad -1,49
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -1,49
SOMMANO cad 3,51 13,16 46,19
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
236 /236 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o
26.01.04.14. |completo. Posizionamento in opera e successiva rimozione
002 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5%0,70265) 3,513 -3,51
Parziale cad -3,51
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51
SOMMANO cad 1,49 13,16 19,61
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
237/237 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. |unico alternato. Costo d'uso primo mese
001 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=5,00%0,29735) 1,487 -1,49
Parziale cad -1,49
A RIPORTARE 3,51 1'1357119,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,51 11357119,68
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -1,49
SOMMANO cad 3,51 86,81 304,70
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
238 /238 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. |unico alternato. Costo d'uso primo mese
001 5,00
Parziale cad 5,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=5,00*0,70265) 3,513 -3,51
Parziale cad -3,51
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,51
SOMMANO cad 1,49 86,81 129,35
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
239/239 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. |unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo
002 (par.ug.=4,00*5) 20,000 20,00
Parziale cad 20,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=20*0,29735) 5,947 -5,95
Parziale cad -5,95
Sommano positivi cad 20,00
Sommano negativi cad -5,95
SOMMANO cad 14,05 33,51 470,82
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
240 /240 Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso
26.01.04.31. |unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo
002 (par.ug.=4,00*5) 20,000 20,00
Parziale cad 20,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=20%0,70265) 14,053 -14,05
Parziale cad -14,05
Sommano positivi cad 20,00
Sommano negativi cad -14,05
SOMMANO cad 5,95 33,51 199,38
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
241/241 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... urno.
26.01.04.15. |Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
001 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00
Parziale cad 40,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735) 11,894 -11,89
A RIPORTARE 28,11 1136°223,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,11 1'136°223,93
Parziale cad -11,89
Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -11,89
SOMMANO cad 28,11 8,40 236,12
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
242 /242 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... urno.
26.01.04.15. |Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
001 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00
Parziale cad 40,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=40%*0,70265) 28,106 -28,11
Parziale cad -28,11
Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -28,11
SOMMANO cad 11,89 8,40 99,88
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
243 /243 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... in opera,
26.01.04.15. |su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
003 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00
Parziale cad 40,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=40*0,29735) 11,894 -11,89
Parziale cad -11,89
Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -11,89
SOMMANO cad 28,11 6,57 184,68
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
244 /244 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... in opera,
26.01.04.15. |su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione
003 (par.ug.=5,00*8) 40,000 40,00
Parziale cad 40,00
a detrarre quotaComune *(par.ug.=40*0,70265) 28,106 -28,11
Parziale cad -28.11
Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -28,11
SOMMANO cad 11,89 6,57 78,12
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
Lavori (SbCat 1)
245 /245 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 7,000 2100,00
A RIPORTARE 2°100,00 1136°822,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'100,00 1'136°822,73
Parziale m*>xcm 2°100,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2100%0,29735) 624,435 -624,44
Parziale m?xcm -624.,44
Sommano positivi m?xcm 2100,00
Sommano negativi m*xcm -624.,44
SOMMANO m?xcm 1'475,56 0,93 1'372,27
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
246/ 246 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la
19.13.011.00 |pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
1 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 7,000 2100,00
Parziale m?xcm 2100,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2100*0,70265) 1475,565 -1'475,57
Parziale m*xcm -1'475,57
Sommano positivi m*xcm 2°100,00
Sommano negativi m*xcm -1°475,57
SOMMANO m?xcm 624,43 0,93 580,72
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
247 /247 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 |ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in pit
2 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 8,000 2°400,00
Parziale m?xcm 2°400,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=2400%0,29735) 713,640 -713,64
Parziale m*>xcm -713,64
Sommano positivi m*xcm 2°400,00
Sommano negativi m*xcm -713,64
SOMMANO m?*xcm 1'686,36 0,77 1'298,50
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
248 /248 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ...
19.13.011.00 |ecessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in piu
2 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 8,000(  2°400,00
Parziale m?xcm 2°400,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=2400*0,70265) 1686,360 -1'686,36
-27,66
Parziale m*>xcm -1714,02
Sommano positivi m?>xcm 2°400,00
Sommano negativi m*xcm -1714,02
SOMMANO m?xcm 685,98 0,77 528,20
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
A RIPORTARE 1'140°602,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'140°602,42
249 /249 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007* |l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
.001 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 1,200 360,00
Parziale m? 360,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=360%0,29735) 107,046 -107,05
Parziale m? -107,05
Sommano positivi m? 360,00
Sommano negativi m* -107,05
SOMMANO m?* 252,95 23,07 5'835,56
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
250/ 250 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, pe ... re per dare
18.01.007*  |l'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00
.001 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 1,200 360,00
Parziale m? 360,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=360*0,70265) 252,954 -252,95
Parziale m? -252,95
Sommano positivi m? 360,00
Sommano negativi m? -252.95
SOMMANO m? 107,05 23,07 2'469,64
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
251/251 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010* |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.02.001.001 360,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=360*0,29735) 107,046 -107,05
Sommano positivi m* 360,00
Sommano negativi m* -107,05
SOMMANO m? 252,95 5,15 1'302,69
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
252/252 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o ... sa relativa
18.01.010*% |al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
voce 18.02.001.001 360,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=360*0,70265) 252,954 -252,95
Sommano positivi m? 360,00
Sommano negativi m* -252,95
SOMMANO m?* 107,05 5,15 551,31
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
253 /253 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri.
18.04.003* |Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,800 240,00
Parziale m?® 240,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=240%0,29735) 71,364 -71,36
A RIPORTARE 168,64 1'150°761,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168,64 11507761,62
Parziale m? -71,36
Sommano positivi m? 240,00
Sommano negativi m* -71,36
SOMMANO m? 168,64 39,26 6'620,81
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
254 /254 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri.
18.04.003* |Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
.002 Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,800 240,00
Parziale m?® 240,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=240*0,70265) 168,636 -168,64
Parziale m? -168,64
Sommano positivi m? 240,00
Sommano negativi m* -168,64
SOMMANO m? 71,36 39,26 2'801,59
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
255/255 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,400 120,00
Parziale m? 120,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=120%0,29735) 35,682 -35,68
Parziale m? -35,68
Sommano positivi m? 120,00
Sommano negativi m? -35,68
SOMMANO m? 84,32 73,66 6211,01
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat 2)
256 /256 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalita
19.13.002 prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Ripristino sottoservizi 600,00 0,500 0,400 120,00
Parziale m? 120,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=120*0,70265) 84,318 -84,32
Parziale m? -84,32
Sommano positivi m? 120,00
Sommano negativi m* -84,32
SOMMANO m?* 35,68 73,66 2'628,19
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
2577257 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 | pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m*>xcm dopo la stesa.
2 Ripristino sottoservizi *(H/peso=7+4) 600,00 0,500 11,000 37300,00
A RIPORTARE 37300,00 1'169°023,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'300,00 1'169°023,22
Parziale m*>xcm 3°300,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=3300%0,29735) 981,255 -981,26
Parziale m*>xcm -981,26
Sommano positivi m*xcm 3300,00
Sommano negativi m*xcm -981,26
SOMMANO m?xcm 2'318,74 3,06 7°095,34
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
258 /258 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 |pietrischetti di IV°® Cat. Misurato al m*>xcm dopo la stesa.
2 Ripristino sottoservizi *(H/peso=7+4) 600,00 0,500 11,000 3300,00
Parziale m?xcm 37300,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=3300*0,70265) 2318,745 -2°318,75
Parziale m?xcm -2'318,75
Sommano positivi m*xcm 3300,00
Sommano negativi m*xcm -2'318,75
SOMMANO m?*xcm 981,25 3,06 3°002,63
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
259 /259 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00
Parziale m? 15,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=15%0,29735) 4,460 -4,46
Parziale m? -4.46
Sommano positivi m* 15,00
Sommano negativi m* -4,46
SOMMANO m? 10,54 167,43 1'764,71
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
260 /260 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate
03.03.001* |nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 ripristini, lavori vari 15,00
Parziale m? 15,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=15%0,70265) 10,540 -10,54
Parziale m? -10,54
Sommano positivi m? 15,00
Sommano negativi m? -10,54
SOMMANO m? 4,46 167,43 746,74
LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO (SpCat 1)
261/261 DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO
AP.07 PAVIMENTAZIONE AD ELE ... to a regola d'arte, anche se eseguiti
A RIPORTARE 1'1817632,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1817632,64
in tempi successivi.
Ripristino sottoservizi 150,00
Parziale m2 150,00
a detrarre quota ASET SPA *(par.ug.=150%0,29735) 44,603 -44,60
Parziale m2 -44,60
Sommano positivi m2 150,00
Sommano negativi m2 -44,60
SOMMANO m2 105,40 63,00 6'640,20
LAVORI COMPETENZA ASET SPA (SpCat2)
262/262 DEMOLIZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO
AP.07 PAVIMENTAZIONE AD ELE ... to a regola d'arte, anche se eseguiti
in tempi successivi.
Ripristino sottoservizi 150,00
Parziale m2 150,00
a detrarre quota Comune *(par.ug.=150*0,70265) 105,398 -105,40
Parziale m2 -105,40
Sommano positivi m2 150,00
Sommano negativi m2 -105,40
SOMMANO m2 44,60 63,00 2809,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'191°082,64
TOTALE euro 1'191°082,64

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI COMPETENZA COMUNE DI FANO 836'887,27
002 LAVORI COMPETENZA ASET SPA 354°195,37
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'191°082,64

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 COLLETTORE ACQUE METEORICHE 1° STRALCIO - TRATTO A-D - Tratto Viale N. Sauro-Via Giotto 1'137'374,04
002 RIPRISTINO SOTTOSERVIZI 537708,60
Totale CATEGORIE euro 1'191°082,64

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Lavori 1'169533,86

002 Oneri Sicurezza Speciali 21'548,78

Totale SUB CATEGORIE euro 1191°082,64

11 Tecnico
Ing. Giacomo Furlani

A RIPORTARE
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