



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 08/07/2024



D. Diret. 08.11.2021 Del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021"
PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.

OGGETTO:	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA PALI RIBALTABILI E SUBIMPEGNO DEGLI IMPORTI.Ditta: Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S. Partita IVA: 01155130444 - CIG B2637F1864
-----------------	--

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 20/12/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.471 del 15/11/2023) – I.E";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 20/12/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E";
- Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2024 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026" I.E;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06/03/2024 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 08/04/2024 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 - ed art. 228, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n. 118/2011";

VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTE le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

VISTO:

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

DATO ATTO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

PREMESSO che

- con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del 23/02/2021 come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del comma 139 della L. 30/12/2018, n. 145, annualità 2022;
- con successivo decreto dell'08/11/2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – Investimento 2.2";
- tra gli interventi finanziati e promossi dal PNRR rientra quello relativo ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI finanziato per l'intero importo richiesto di € 950.000,00 assegnati con il D. Diret. 08/11/2021 del Ministero dell'Interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23/02/2021, come rettificato dal D.M. 25/08/2021";

DATO ATTO che

- il presente progetto è stato previsto nel Programma triennale dei LL.PP. approvato con Delibera di C.C delibera di Consiglio comunale del 11 febbraio 2022, n. 21;
- la legge di bilancio (L. 197/2022 commi 369-374 dell'art. 1) ha previsto ulteriore preassegnazione del 10% per l'anno 2023 confermata con mail protocollata ricevuta dal fondo opere indifferibili (agli atti prot. n. 4827 del 17.01.2023) per un totale quindi pari ad € 1.045.000,00;
- che l'opera così come aggiornata nel finanziamento è stata prevista nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di G.C. 41 del 09/02/2023;
- che con mail del 27/02/2023 è stata approvata ulteriore pre - assegnazione del 10% per l'anno 2023 dal Fondo Opere Indifferibili;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

VISTO che ai sensi del **D.L.N. 19/2024** l'intervento in oggetto PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 è stato interamente defanziato dal PNRR, ma resta a titolarità del Ministero dell'Interno;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la **determina dirigenziale n. 621 del 16/03/2022** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione alla 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.;
- **determina dirigenziale 646 del 24/03/2022** con cui si è determinato a contrarre e si è stabilito di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo;
- la **determina dirigenziale n. 2088 del 22/09/2022** del Dirigente del Settore Servizi Finanziari avente ad oggetto "MODIFICA DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 – PERIMETRAZIONE CAPITOLI PNRR PROGETTI SETTORE LAVORI PUBBLICI - (competenza DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell'art.175 comma 5 - quater – lett. a) del TUEL)", al fine di ottemperare alle previsioni normative in tema di PNRR di cui all'art. 9 comma 4° del decreto-legge n. 77/2021 (Attuazione degli interventi del PNRR), sono stati perimetrati i capitoli di bilancio in parte Entrata ed in parte Spesa per consentire il corretto monitoraggio della situazione contabile afferente gli interventi finanziati con le risorse PNRR, modificando perciò la voce di bilancio dei lavori in oggetto da 1005.22.265 a 1005.22.267 con medesimo impegno di spesa iniziale;
- la **determina n. 3126 del 22/12/2022** avente per oggetto "PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUP E35F19001110004 - AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA "sono state imputate le entrate e impegnate la spesa;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 08/09/2022** con cui è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI" CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 14/03/2023** con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo progettuale complessivo di € 1.045.000,00, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C4 per l'importo di € 1.045.000,00 suddiviso come segue:
 - € 950.000,00 per l'intervento di cui in oggetto è stato assegnato con D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021 e successivamente confluito con Decreto del 08.11.2021 del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021;
 - € 95.000,00 assegnati con Legge di Bilancio 2022 commi 369-374 dell'art.1.;
- la **determina dirigenziale n. 561 del 16/03/2023** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura per la DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI - CUI: L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 – CIG 9696305C01all' ING. MARCELLO ZANNA per un importo complessivo di € 40.744,40 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (voce di bilancio 2023-2025 1005.22.267 "PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI "imp. 2023/502 fpv - e sub-imp.2023/502.001)
- la **determina n. 646 del 24/03/2023** con cui si è dato atto che la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 1.045.000,00 al bilancio di previsione 2023-2025, come di seguito indicato:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2022	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 39.111,10	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2_102	2022 / 1601.001
2023 FPV	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 150.888,90	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2022/00248	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/502 fpv
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 760.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2023/166	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/503
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 95.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del dl 50/2022	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/1345
			€ 1.045.000,00				

e con la quale è stato dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti di procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge per un importo complessivo d'appalto- dei lavori a misura a base di gara è di € 700.030,45 soggetto a ribasso(di cui € 128.670,48per costo della manodopera) oltre euro € 41.482,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 741.512,80 e in cui si è prevista la facoltà del Comune di Fano, nel caso di disponibilità di ulteriore risorse economiche, di affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'esecuzione di opere opzionali, come indicate negli elaborati di progetto, per l'importo di € 271.861,84 Iva esclusa;

- la **determinazione n. 1120 del 09/05/2023** PNRR- ID 552/CUC - Procedura telematica aperta per conto del Comune di Fano, per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza di viale Battisti – via Garibaldi - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E35F19001110004 – CIG n. 9747531D09 – Numero Gara 9027346 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace in favore dell'operatore economico **EDILBENINCASA S.R.L.** con sede legale in Via Dell'Ecologia n. 28 – 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F. e P.I. n. 02905640781, che ha offerto il ribasso del 19,826% per l'importo di aggiudicazione di euro € 602.724,76 di cui € 561.242,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 19,826%



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

sull'importo a base di gara di € 700.030,45) ed € 41.482,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;

- la **determinazione n. 1317 del 29/05/2023** con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace ed è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito delle procedure di gara e dell'affidamento dei lavori;

- la **determinazione 1416 del 08/06/2023** con cui si è affidato il Servizio di assistenza archeologica in fase di esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 per l'importo complessivo di euro € 7.532,28 IVA 22% inclusi alla ditta adArte S.r.l. Piazzetta Plebiscito 7 – 47921 Rimini Partita IVA/CF: 03555610405;

- la **determinazione 1482 del 13/06/2023** con cui si è approvata la seconda ri-determinazione del quadro economico relativo al progetto e si è affidato il servizio di supporto al RUP relativamente all'assistenza agronomica per salvaguardare gli apparati radicali degli alberi esistenti con elaborazione di perizia tecnica descrittiva dei lavori eseguiti, relativamente alle aree di intervento del progetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI"- CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 per un importo a corpo di € 4.850,00 oltre al 4% (€194,00) e oltre all'IVA al 22% (pari ad €1.109,68) per un totale contrattuale pari ad € 6.153,68 comprensivo di iva;

- il Contratto per l'affidamento dei lavori de quo, registrato all'Agenzia delle Entrate con Estremi registrazione: Serie 1T Numero 4667 del **03/08/2023** che è stato sottoscritto con la ditta EDILBENINCASA S.R.L. in data 28/07/2023 rep. n. 39294;

- la **determinazione 2614 del 24/10/2023** con cui si autorizza la ditta Ditta EDILBENINCASA S.R.L. al subappalto alla ditta TAC IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Fano (PU) Via del Commercio n. 9/B CAP 61032 C.F. e P.I. 02420200418 i lavori per un importo presunto a misura pari ad € 61.721,12, comprensivi di oneri della sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso pari ad euro 925,00, oltre IVA al 22% se dovuta e alla ditta OLTRESPA S.R.L. con sede legale in Cartoceto (PU) Via Madre Teresa di Calcutta n. 109 CAP 61030 C.F. e P.I. 02592590414;

- la **determinazione 349 del 14/02/2024** con cui si è autorizzata la Ditta EDILBENINCASA S.R.L. ad affidare in subappalto, per lavori rientranti nella Categoria OG3, alla ditta "MOR-FER di Morganella Ferdinando" con sede legale in Via Cà Menghini n. 99, Montescudo-Montecolombo, 47854 (RN) - P.IVA 03489710404 per un importo presunto a misura pari ad € 172.322,42, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e ad integrare il subappalto con la ditta "OLTRESPA S.R.L." con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta n. 109, Cartoceto, 61030 (PU) - P. IVA 02592590414 per un importo pari ad € 19.968,20, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la **determinazione n. 922 del 22/04/2024** con cui è stata approvata la PRIMA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 lett. c) e comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 E TERZA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO con VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME come di seguito riportato:

	Determina 1482 del 13/06/2023	Modifica contrattuale variante - rideterm. Q.E.
(A) LAVORI		
Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza)	€ 711.218,17	€ 957.212,39
a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	€ 11.187,72	€ 15.056,95
1) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 700.030,45	€ 942.155,44
ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 11.187,72	€ 15.056,95
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 30.294,63	€ 44.065,16
2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.482,35	€ 59.122,11
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2)	€ 741.512,80	€ 1.001.277,55
Ribasso d'asta	19,826 %	19,826 %
Economie d'asta	-€ 138.788,04	-€ 186.791,74
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.482,35	€ 59.122,11
3) Importo contrattuale	€ 602.724,76	€ 814.485,81
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 15.500,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

Rilievi accertamenti indagini (rilievo plano-altimetrico, restituzioni, grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni)	€ 17.000,00	€ 0,00
Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzioni delle interferenze	€ 20.000,00	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 70.861,97	€ 0,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice DLgs. 50/2016	€ 14.830,26	€ 16.289,72
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 30.825,27	€ 30.825,27
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori	€ 33.802,68	€ 33.802,68
Spese tecniche valutazione verde tramite analisi specialistica agronomo IVA compresa	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese relative a sorveglianza archeologica e servizi di supporto al RUP (inclusa IVA e oneri previdenziali)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.500,00	€ 0,00
Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 3.265,88	€ 0,00
I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre imposte e contributi per legge e arrotondamento	€ 60.272,48	€ 81.448,58
Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 2.715,75	€ 2.715,75
Iva 22% su spese tecniche	€ 15.534,11	€ 15.534,11
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 289.608,40	€ 211.116,11
(C) Totale economie di gara iva compresa	€ 152.666,84	€ 19.398,08
TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C)	€ 1.045.000,00	€ 1.045.000,00

DATO ATTO che è necessario procedere all'acquisto DEI PALI DI ILLUMINAZIONE RIBALTABILI al fine di far fronte alle esigenze che derivano dal passaggio dei trasporti eccezionali che la somma necessaria per la fornitura (IVA compresa) è prevista al punto **B** alla voce **"Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura"** del quadro economico approvato con determina del dirigente del 5° Settore LL.PP. n. 922 del 22/04/2024 e sopra riportato;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto si configura quale intervento di sostituzione di tutto il filare di pali di illuminazione presenti in Viale Battisti e quindi si intende come insieme sistematico di opere" per cui l'IVA è agevolata come chiarito nella risposta n. 144 dell'Agenzia delle Entrate in quanto si configura come intervento di "realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell'impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica" rientrando nella fattispecie di "ristrutturazione edilizia" Art. 31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978 Art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 e pertanto l'aliquota IVA applicabile è del 10% (n. 127- quaterdecies. Parte III, Tabella A del DPR 633/1972)";

CONSIDERATO che per procedere alla fornitura in oggetto, il sottoscritto Dirigente del Settore V Lavori Pubblici, in data 13/06/2024, ha redatto il Capitolato Speciale ed il cui quadro economico della fornitura è così costituito:

FORNITURA FORNITURA PALI RIBALTABILI PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004			
A) FORNITURA			
a1) Importo per l'esecuzione delle Forniture		€ 13.500,00	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

	TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE	€ 13.500,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1)	Iva sulla Fornitura 10 %	€ 1.350,00	
b2)	Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 270,00	
Totale progettuale A+B		€ 15.120,00	

DATO ATTO che la sopracitata spesa trova copertura finanziaria nei capitoli di bilancio esigibilità anno 2024 come di seguito indicato:

- cap. 1005.22.267 "PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI" del bilancio 2024-2026, annualità 2024(progetto finanziato dall'Unione Europea- NEXT GENERATION EU) (Imp. 2024/1426);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di fornitura di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs.n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
- per l'appalto della fornitura in oggetto, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale Piattaforma telematica di E-Procurement denominata "Tutto Gare" conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs.n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTO/A:

- la Richiesta di Offerta **ID993** avviata dal Comune di Fano in data 20/06/2024 su sistema telematico Tutto Gare, con cui si chiedeva a n. 1 Operatore Economico accreditato di formulare la propria migliore offerta per l'affidamento **FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004"** CIG B2637F1864 con Modalità di definizione dell'Offerta individuata come Prezzo più basso (Importo da ribassare: € 13.500,00);
- che è stato invitato il seguente operatore economico: **Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S. - SP Val Tesino, 1 63066 – Grottammare (AP) P.IVA 01155130444** che ha presentato un ribasso del 0,4 %;
- che, a seguito di quanto sopra, la fornitura verrà affidata alla ditta **Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S. - SP Val Tesino, 1 63066 – Grottammare (AP) P.IVA 01155130444** che offre un ribasso del 0,4 % sull'importo a base d'asta di € 13.500,00 pari ad € 13.446,00 oltre ad IVA 10% di € 1.344,60 per un importo totale di € 14.790,60;

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell'oggetto dell'appalto fortemente condizionato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché del limitato valore economico dell'affidamento e del luogo geografico di esecuzione dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n.36/2023 per l'Operatore Economico di che trattasi sono state effettuate tutte le verifiche:

- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 26/06/2024 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
- per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la regolarità contributiva e previdenziale come da DURC acquisito tramite prot. INPS n. 40651073 del 17/04/2024 con scadenza 15/08/2024 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
- non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 28/06/2024 dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Fermo e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
- non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale come da certificato emesso in data 28/06/2024 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;
- la ditta Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S. con P.IVA 01155130444 è iscritta al Registro della Camera di commercio delle Marche da cui risulta che l'attività prevalente è "costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici.

La presente determina è da considerarsi pertanto efficace in esito ai controlli sopra descritti.

DATO ATTO che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 come previsto dalla vigente normativa in materia (dichiarazioni DGUE);

PRECISATO che qualora, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione, emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico con DGUE allegato all'offerta economica, questo decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento e, qualora avviato il lavoro, il contratto verrà risolto di diritto alla data dell'accertamento e il corrispettivo pattuito verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 53, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non sono richieste le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di contratti per gli affidamenti di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ***l'oggetto del contratto*** è la FORNITURA PALI RIBALTABILIPER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004" - CIG B2637F1864 nell'ambito del PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU;

- **il fine** che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare n.9 pali ribaltabili per l'illuminazione da installare lungo Viale Battisti;
- **importo** del contratto: € 13.446,00 oltre ad IVA 10% di € 1.344,60 per un importo totale di € 14.790,60;
- **la forma del contratto**: sottoscrizione di contratto ai sensi dell'art. 41 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- **la modalità di scelta del contraente**: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs.36/2023;

DATO ATTO che i prezzi proposti per la **FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004** sono congrui in relazione ai prezzi di mercato e a seguito di quanto sopra verranno affidati alla ditta Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S. - SP Val Tesino, 1 63066 – Grottammare (AP) P.IVA 01155130444 per un importo di € 13.446,00 oltre ad IVA 10% di € 1.344,60 per un importo totale di € 14.790,60;

DATO ATTO che a seguito di ribasso d'asta si è rimodulato il quadro economico del progetto di fornitura così come segue:

FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU			
A) FORNITURA			
a1)	Importo per l'esecuzione delle Fornitura	€ 13.500,00	
	Ribasso Offerto -0,40%	-€ 54,00	
TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE		€ 13.446,00	€ 13.446,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1)	Iva sulla Fornitura 10%	€ 1.344,60	
b2)	Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 270,00	
Totale somme a disposizione		€ 1.614,60	€ 1.614,60
Totale progettuale A+B			€15.060,60

DATO ATTO che la fornitura è così codificata:

CUI: L00127440410202000006

CUP: E35F19001110004

CIG: B2637F1864

DATO ATTO che in relazione al Responsabile del Progetto di cui all'art. 15 del Dlgs 36/2023:

- il Responsabile Unico del Progetto relativo alla fornitura dei pali è l'Ing. Federico Fabbri;
- il direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Ilenia Santini;

VISTI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- il Dlgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici in particolare la Parte III – Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni (art. da 224 a 229);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data dal 01 agosto 2021;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente, responsabile del servizio interessato, attesta ai sensi dell’art. 46-47 del DPR n. 445/2000 l’assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che in conformità con quanto richiesto dal Ministero della Cultura, in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto, il sottoscritto ha anche provveduto alla sottoscrizione del format G fornito dal Ministero stesso;
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto è stata presentata dal RUP Arch. Paola Panaroni specifica dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di DARE ATTO che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE il capitolato speciale d’appalto per LA FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU allegato;

3) di **CONFERMARE** che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'Art. 17, comma 1, del D.Lgs n.36/2023;

4) di **PRENDERE ATTO** dell'esito della procedura di gara ID993 avviata dal Comune di Fano in data 20/06/2024 per l'affidamento diretto per la FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004" - CIG: B2637F1864 nell'ambito del PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU;

5) di **PROCEDERE** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023 all'operatore economico **Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S. - SP Val Tesino, 1 63066 – Grottammare (AP) P.IVA 01155130444** che ha offerto un ribasso del 0,4 % sull'importo a base d'asta di € 13.500,00 pari ad € 13.446,00 oltre ad IVA 10% di € 1.344,60 per un importo totale di **€ 14.790,60**;

6) di **DI DARE ATTO** che, per la sottoscrizione del contratto, dell'importo di € 13.446,00 oltre ad IVA 10% di € 1.344,60 per un importo totale di € 14.790,60 si procederà nel rispetto dell'art. 41 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

7) di **APPROVARE** il quadro economico per LA FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU dell'importo complessivo di **€15.060,60**, come di seguito riportato:

FORNITURA PALI RIBALTABILI PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI -PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU			
A)	FORNITURA		
	a1) Importo per l'esecuzione delle Fornitura	€ 13.500,00	
	Ribasso Offerto -0,40%	-€ 54,00	
	TOTALE COMPLESSIVO A BASE CONTRATTUALE	€ 13.446,00	€ 13.446,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1)	Iva sulla Fornitura 10%	€ 1.344,60	
b2)	Incentivo per funzioni tecniche i cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 270,00	
Totale somme a disposizione		€ 1.614,60	€ 1.614,60
Totale progettuale A+B			€15.060,60

8) di **SUB IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 14.790,60** inclusa IVA al 10%, per la fornitura dei pali dell'illuminazione ribaltabili, alla voce di bilancio 1005.22.267*PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI" del bilancio 2024-2026, annualità



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

2024 (Imp. 2024/1426) per l'importo di € 14.790,60 come di seguito riportato:

Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	N. impegno
1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 14.790,60	Illuminazione di Baldassarri L. & C. S.A.S.	PNRR - M2C4	2024/1426

9) di SUB IMPEGNARE l'importo necessario per la copertura dell'incentivo per la fornitura dei pali dell'illuminazione ribaltabili, di cui all'articolo 45 del codice, pari ad € **270,00** alla voce di bilancio 1005.22.267 "PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI" del bilancio 2024-2026, annualità 2024 (Imp. 2024/1426), precisando che la quota di incentivo potrà essere puntualmente definita solo a seguito dell'approvazione del regolamento dell'incentivo ai termini del D.lgs. 36 del 31/03/2023;

10) DATO ATTO che l'intervento in oggetto si configura quale intervento di sostituzione di tutto il filare di pali di illuminazione presenti in Viale Battisti e quindi si intende come insieme sistematico di opere" per cui l'IVA è agevolata come chiarito nella risposta n. 144 dell'Agenzia delle Entrate in quanto si configura come intervento di "realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell'impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica" rientrando nella fattispecie di "ristrutturazione edilizia" Art. 31, comma 1, lett. d) della Legge 457/1978 Art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001 e pertanto l'aliquota IVA applicabile è del 10% (n. 127- quaterdecies. Parte III, Tabella A del DPR 633/1972)";

11) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

12) di DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Federico Fabbri;
- il direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Ilenia Santini;
- l'intervento è così codificato: **CUP E35F19001110004 - CIG: B2637F1864;**

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 33/2013 dell'art. 23, comma 1 lettera b), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.

Il Dirigente

Sett. 5° Lavori Pubblici

Ing. Federico Fabbri

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)